REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

BAQUEDANO, (g NDV 2011

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

s EYOHType
EXENTO Nro.: J.‘\;JJ

VISTOS

1. Certificado de Acuerdo N°151, de Sesion Ordinaria Concejo Municipal Nro. 31 de fecha 07
de Noviembre de 2011.

2. Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Términos de

Referencia Licitacion denominada “MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO

PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA™ ID 3847-53-LP11

Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N° 1, del

Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha

26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la

Ley Nro. 18.695 “Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores

modificaciones™.

5. Certificado de acuerdo N° 178-CM/2010 que aprueba PRESUPUESTO MUNICIPAL ANO
2011.

- ot ol

CONSIDERANDO:

1. Disponibilidad Presupuestaria de Inversion afio 2011.

DECRETO:

. APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales
y Especificaciones Técnicas del la Licitacion publica denominada “MEJORAMIENTO Y
ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA" ID 3847-53-LP11.

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Generales (BAG), regulan los procedimientos, fijan fechas y
plazos, establecen garantias y responsabilidades que regirdn el llamado a propuesta piiblica la
adjudicacion de la misma y la posterior ejecucion del servicio definido en las especificaciones técnicas.

Junto con las Bases Administrativas Especiales (BAE) y las especificaciones técnicas, estas bases se
entienden parte integrante del respectivo contrato de ejecucion del servicio.

2 DEFINICIONES

Para los efectos de esta licitacion, los términos que a continuacion se seiialan, tendran el significado que
se indica:

Proponente o Licitante: Persona juridica o natural habilitado que se presenta a participar en esta
licitacion, al cumplir con los requisitos y presentacion de antecedentes basicos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Econémica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacion, por haber presentado la oferta mas conveniente
y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda, de acuerdo con el criterio de evaluacion establecido
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REPUBLICA DE CHILE
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REGION DE ANTOFAGASTA

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena, suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario, por el cual se establecen los términos y condiciones
que regiran las relaciones entre ambas partes

Garantias: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos, en las propuestas y contratos.

3 IDIOMA

El idioma espafol serd el que se utilizard en la presente licitacion, en consecuencia, debera estarse a él,
tanto en las presentaciones de las propuestas, como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol, sea que éstos consistan
en catalogos, memorias, u otros, asi como documentacion complementaria pre-impresa, podran
presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicién que sus aspectos mas relevantes
se encuentren traducidos al espaiiol. Con todo, la Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho a
solicitar la traduccion al espaiol de algiin documento especifico que sea de su interés,

4 PLAZOS

Los plazos establecidos en las presentes bases, se consideran de dias corridos, excepto en aquellos casos
en que se exprese lo contrario. En caso que el término del plazo coincida en un dia inhébil (sdbado,
domingo o feriado legal), se entendera prorrogado el plazo para el dia habil siguiente.

Los trabajos se ejecutaran a partir de la fecha que indique el acta de entrega de terreno, emitida con
posterioridad al Decreto que aprueba el Contrato firmado por la Municipalidad de Sierra Gorda y el
Adjudicatario, y a la entrega de la Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de contrato. Este plazo
podra prorrogarse, mediante acuerdo de las partes que se formalizara en un Addendum, al respectivo
contrato, en los siguientes casos:

a) Si se solicitaren por el municipio modificaciones o alteraciones respecto del proyecto original que
imposibiliten su prosecucion.

b) En caso de imprevisto susceptible de ser calificado como caso fortuito o fuerza mayor conforme a
la definicion contenida en el articulo 45 del Cédigo Civil.

Las prorrogas antes descritas, por las razones sefaladas, no estaran sujetas al cobro de multas,

5 OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA
Las presentes Bases Administrativas Generales tienen por objeto regular ¢l llamado a propuesta piblica
para la contratacion de la obra denominada “MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO PLAZA,

LOCALIDAD DE SIERRA GORDA” ID 3847-53-LP11, que se singularizan en las Bases Administrativas
Especiales y demds Antecedentes que complementan el proyecto.

6 MANDANTE
El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda.
7 UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica designada para la ejecucion de este proyecto es la Secretaria Comunal de
Planificacion de la Municipalidad de Sierra Gorda. Esta oficina hara la Inspeccion Técenica de la obra.
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8 COMISION DE PROPUESTA
8.1 DESIGNACION:

Se conformara una comision de propuesta la cual estard integrada por los Jefes de Departamentos o
quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

. Secretaria Comunal de Planificacion: Quien presidira
. Direccién de Desarrollo Comunitario
. Departamento de administracion y finanzas

8.2 FUNCIONES DE LA COMISION:

La comision de la propuesta tendra por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debera
desarrollar las siguientes operaciones:

. Confeccionar aclaraciones

. Estudio y anélisis de las ofertas

. Proponer al Sr. Alcalde un listado de tres oferentes que hayan obtenido el mas alto puntaje de la
evaluacion.

. Podra modificar fechas de las BAE.

En el caso de las preguntas, aclaraciones de fechas estas podran ser firmadas a lo menos por los
siguientes miembros de la comisién:

. Arquitecto/a de la Secretaria Comunal de Planificacion

9 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en la licitacion todas las personas naturales o juridicas inscritos en Chile proveedores,
situacion que debera acreditar mediante la certificacion correspondiente.

Serd requisito y responsabilidad del oferente que al momento del cierre electronico éste cuente con toda
su documentacion de inscripcion en el portal Chile proveedores, vigente.

10 DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacion estaran disponibles desde el Jueves 10 de Noviembre del 2011 a las 23:30
Hrs., através del Portal Mercado Publico.

11 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

EVENTO LUGAR Y FECHA
Publicacién de antecedentes En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Jueves 10 de Noviembre
del 2011 a las 23:30 hrs.

Visita a Terreno En ¢l Frontis de la I Municipalidad de Sierra Gorda, Ubicada en
Salvador Allende Nro.452, Localidad de Baquedano, el dia Jueves 17|
de Noviembre de 2011 a las 12:00 Hrs.

Recepcitn de consultas En el Sistema www.mercadopublico.cl. desde la publicacion de las
presentes Bases y hasta dia Miércoles 23 de Noviembre de 2011 a las
17:00 Hrs.

Entrega de respuestas En el Sistema www.mércadopublico.cl ¢l dia Jueves 24 de ncv!embﬁ‘
de 2011 a las 23:30 Hrs.
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Recepeion material de Garantia de En la Oficina de Partes, de MSG, ubicadas en Avenida Salvador Allende
Seriedad de la Oferta. N" 452, Localidad de Baquedano. El dia Miércoles 30 de Noviembre
de 2011 a las 12:00 Hrs.

Cierre de ingreso de los Antecedentes | En ¢l portal www.mercadopublico.cl, el dia Miércoles 30 de|
Generales, v de las Ofertas Téenicas y | Noviembre del 2011 hasta las 12:00 hrs,
Econdmicas en el Sistema.

Apertura de los Antecedentes Generales, | En la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion, de IMSG,
de las Ofertas Téenicas v Econdmicas. | ubicadas en  Avenida Salvador Allende N 452, Localidad def
Baquedano. El dia Miércoles 30 de Noviembre del 2011 a partir de

las 12:10 hrs,
Resolucion de Adjudicacion, Fecha estimada ¢l dia Viernes 30 de Diciembre de 2011 a las 23:00|
Inadmisibilidad de las ofertas 6 Hrs.

Desercion.

12 FINANCIAMIENTO
Presupuesto Municipal, por concepto de patentes mineras.
13 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras en materia de las presentes Bases se contratard a través del sistema de suma
alzada. sin reajuste ni intereses de ninguna especie y su pago se hara en la forma indicada en el
Nimero 26 de este instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses
de ningun tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los
antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera
sea su origen, naturaleza o procedencia; ¢ incluye ademas, el valor de los proyectos, especialidades,
aprobacion de planos, permisos, recepciones municipales, aportes y derechos a los servicios respectivos,
segln corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y, en general,
sin que la enumeracién sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija
integramente y cabalmente su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluirdn ningin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros Servicios
y, en consecuencia, dichos aportes serdan de cargo y propiedad del contratista.

Todos los estados de pagos, cancelaciones finales o cualquier otra suma que se devengue a favor de la
referida obra materia de esta licitacion, seran cancelados por medio de cheque nominativo extendido a
nombre del Contratista que haya suscrito el Contrato.

14 NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES

14.1 NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segiin corresponda:

a) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica, si las hubiere.
b) Las presentes Bases Administrativas Generales;

c) Las Bases Administrativas Especiales y Anexos

d) Las Especificaciones Técnicas.

e) Los Formatos Anexos a las presentes Bases Administrativas.

f) Los planos de los proyectos;
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g) LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);

i) Los Reglamentos SEC y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente; Para efectos del
proyecto y para la ejecucion de los trabajos se debe considerar la Reglamentacion y Legislacion vigente en
SEC, debiendo tener en su poder al menos los siguientes Textos:

v" NCH ELEC. 2/84 *“Electricidad. Elaboracién y Presentacién de Proyectos.”

v" NCH ELEC. 10/84 *“Electricidad. Tramite para la puesta en servicio de una Instalacién
interior™.

v" NCH ELEC. 4/2003“Electricidad. Instalaciones en baja tension.”

v" NSEG 5.En 71 “Instalaciones Eléctricas de corrientes fuertes”

v" NSEG 6.En 71 “Cruces y paralelismos de lineas eléctricas™

v NSEG 8.En75 “Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones”

v" NSEG 9.En 71 “Disefio de Alumbrado Piblico en sectores urbanos”

v NSEG 12.En79  “Electricidad. Empalmes aéreos monofésicos”

v" NSEG 13.En78  “Electricidad. Especificaciones para recubrimientos a base de pinturas

para cajas metdlicas de empalmes y similares.”
NSEG 15.En 78 “Electricidad. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras”
NSEG 21.En 78 “Electricidad. Alumbrado Piblico en sectores residenciales.”

N

J)  El contrato de obra.

k) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, el
contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan
relacién con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna especie, todos los
cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segin
corresponda.

En el evento de presentarse discrepancia entre los documentos mencionados, sera facultad de la
Municipalidad de Sierra Gorda resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al Proyecto.

14.2 NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACION
La presente licitacion se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia:

1. Las aclaraciones, si las hubiere, a las Bases Administrativas Generales, Especiales o a las
Especificaciones Técnicas.

Las Bases Administrativas Generales.

L.as Bases Administrativas Especiales.

Las Especificaciones Técnicas.

Los Formatos Anexos al las presentes Bases Administrativas.

Los planos de los proyectos.

Presupuesto Oficial, Itemizado y valorizado.

SN bt 1D

15 ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los oferentes la determinacion de las medidas y calculos de las cantidades de obras a
ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demas antecedentes técnicos proporcionados
en las presentes bases por la Unidad Técnica.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases,
surgieran consultas que formular, los oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la
formulacion de consultas a través del sistema Mercado Publico a la Unidad Técnica, en los plazos que
se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas consultas, la Unidad Técnica podra responder y aclarar estas bases, las Bases
Especiales, las Especificaciones Técnicas_y-les-demas antecedentes que formen parte de la licitacion,
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todos los participantes de la presente licitacion, adjuntar dicho documento (respuestas y
aclaraciones firmadas) en la Presentacion Documentos Anexos.

16 COSTO DE LA OFERTA

El Oferente sufragard en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacion de su Oferta. La Municipalidad de Sierra Gorda no sera responsable ni debera
indemnizacion alguna por dichos costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el
proceso de licitacion o su resultado.

El presupuesto maximo disponible para esta licitacion alcanza la suma de $ 150.000.000.- (ciento
cincuenta millones de pesos) impuestos incluidos a suma alzada. Se rechazaréan todas las ofertas
que superen el presupuesto maximo disponible y todas aquellas que sean inferiores al 90%.

La oferta econémica en el portal mercado publico deberd presentarse con valores expresados en pesos
chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO, por lo que NO debera incluir el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto. A continuacién, debera indicar separadamente los
impuestos legales correspondientes y luego el precio total ofertado, con impuestos incluidos vy
cualquier otro costo necesario para la correcta entrega del encargo.

Los precios no podran incluir reajuste alguno.

La Oferta Econdémica debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecucion de las obras de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas y las reglas de la ciencia o arte de que se trate. A falta de mencion
expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones, debera incluir todos los aspectos
necesarios para la correcta ejecucion de las obras objeto de esta licitacion, las cuales se entenderan como
incorporadas a las Bases Técnicas y de dominio de los oferentes.

17 VISITA A TERRENO

Se efectuara la visita técnica a terreno, en la fecha indicada en el punto 11, Cronograma de la licitacion,
la cual tiene el caracter de OBLIGATORIA para los proponentes. La no asistencia implicard quedar
fuera de la licitacion. Se levantard un acta de asistencia la que sera firmada por la Secretaria Municipal,
el representante de la Unidad Técnica y los asistentes. Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no

se aceptara a ningun otro oferente, lo cual implicara quedar fuera de la licitacién.

18 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y GARANTIAS

Las ofertas a la presente licitacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado puablico, tres
archivos digitales, como se indica a continuacion:

. Documentos anexos.
. Propuesta Técnica.
. Propuesta Economica.

No se permitird ningtn otro tipo de formato que no sea el adjunto en estas bases. En general se deberd
adjuntar todo lo indicado en las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales
son complementarias y no excluyentes.

18.1 ANTECEDENTES DEL OFERENTE (DOCUMENTOS ANEXOS)

Instrumento Requisito del instrumente | Formato al
utilizar
a) | Copia simple de RUT, persona natural Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
por oferente
b) | Identificacién completa del oferente y su| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 1 de las
representante legal, incluyendo las direcciones| Firmado por el oferente presentes bases de
y los RUT, segin formato adjunto. licitacion.
e N
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¢) | Declaracion jurada de conocimiento de bases y| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 2 de las]
terreno, de los antecedentes de la propuesta y de| Firmado por el oferente presentes bases de
aceptacion de los términos de ésta, conforme licitacion.
formulario adjunto

d).| Declaracion Jurada Simple de Obras en| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 3 de las
Ejecucion con indicacion de los montos| Firmado por el oferente presentes bases de
contratados y saldos por ejecutar licitacion.

e) | Patente Comercial y/o profesional vigente,| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido|
segin corresponda la caracteristica del oferente. por organismo

competente

f) | Consultas, Respuestas y Aclaratorias firmadas| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
por ¢l oferentes, si hubiere. por oferente
En caso de sociedades, deberdn adjuntar:

g) | Presentar certificado de inseripcion vigente de| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
la Sociedad en el Registro de Comercio] Ambos emitidos con no mas | por organismo
respectivo, o Certificado de Personalidad| de 30 dias corridos de competente
Juridica vigente otorgado por el organismo| antelacion a la fecha de la
competente (Ministerio de Justicia, Ministerio| presentacion de la Oferta.
de Economia, entre otros),

h) | Fotocopia de Rol Unico Tributario Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido

por oferente

i) | Check list de ingreso de todos los antecedentes| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 7 de las
solicitados en Documentos anexos, Propuesta| Firmado por el oferente presentes bases de
Técnica y Propuesta Econdmica. licitacion.

18.2 PROPUESTA TECNICA
Instrumento Requisito del instrumento | Formato a

utilizar

a) | Curriculum de la Empresa Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido

Firmado por el oferente por oferente

b) | Curriculum del profesional a cargo de la Obra| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
con indicacion de obras ejecutadas para) Firmado por el profesional por oferente
proyectos similares. En este caso se
consideraran sélo los profesionales que tengan
directa relacion con las obras.

¢) | Certificados que acrediten experiencia de laj Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
empresa en obras similares, de acuerdo a lo| Estos puedes ser los por organismos
expresado en el curriculum. Las obras| siguientes: Contratos de competentes u
acreditadas deben ser concordantes con las| obras, facturas donde la glosa | otros mandantes.
seiialadas en el curriculum. sefiale nombre de obra,

certificados de recepcion de
obras Municipales,
certificados de recepcion
SEC. No se aceptaran
documentos emitidos por la
misma empresa oferente o por
el mismo profesional para
acreditar la propia
experiencia, estos no se
aceptaran como validos

d).| Certificados que acrediten experiencia dell Archivo digital Formato PDFf} Formato emitido
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profesionales en obras similares, de acuerdo a lo
expresado en el curriculum. Las obras
acreditadas deben ser concordantes con las
sefialadas en el curriculum.

Estos puedes ser los
siguientes: Contratos de
obras, facturas donde la glosa
sefiale nombre de obra,
certificados de recepcion de
obras Municipales,
certificados de recepcion
SEC. No se aceptaran
documentos emitidos por la
misma empresa oferente o por|
el mismo profesional para
acreditar la propia
experiencia, estos no se

por organismos
competentes u
otros mandantes.

aceptaran como validos

e) | Carta Gantt con indicacién de ruta critica] Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
(Programa de Actividades de la Obra por| Carta Gantt debe contener por el oferente
Partida) y Flujo de Caja, en esta se especificardn| toda la informacion
claramente los estados de pago. El Flujo de Caja| solicitada.
debera ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias
corridos o porcentaje) que se contempla en cada

. Estado de Pago. Teniendo la obligacion de
presentar un estado de pago mensual.

f) | Metodologia de Trabajo, que indique las etapas| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 5 de las
y la forma en la que se abordara la obra y como| Firmado por el oferente presentes bases de
se empleara el recurso humano licitacion.

g) | El oferente debera adjuntar ademas la siguiente| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido

informacion de los equipos ofertados:

e (Caracteristicas Fotométricas de
Laboratorio acreditado nacional o
internacionalmente.

e Caracteristicas de materiales de

cuerpo, refractor, reflector.

e Caracteristicas del Equipo eléctrico,
ballast y porta lampara.

o Grado de Proteccion de equipo
eléctrico y optico: certificado por un
laboratorio nacional o internacional.

e Marca y Modelo, Adjuntando
certificado  ISO 9001 2000 de
luminaria, ignitor, ballats, condensador
y lampara.

e Pérdidas de ballast.

por el oferente

18.3 PROPUESTA ECONOMICA

Instrumento Requisito del instrumento | Formato a
utilizar
a) | Formato “Presupuesto™ adjunto a las Bases Archivo digital Formato PDF.| Anexo 4 de las
Administrativas, con la informacion requerida | Firmado por el oferente presentes bases de
en ésta. licitacion.
b) | Formulario de Oferta econémica, sefialando lo| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 6 de las
siguiente: Firmado por el oferente presentes bases de
1. Monto Neto licitacion.
2. Plazo de la oferta y Plazo de ejecucion
de obra
3. Total oferta incluyendo e
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Retenciones

c) | Certificado en que se acredite no tener deudas| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
laborales, extendido por la Inspeccion del] Documento debera tener por organismo
trabajo. vigencia no superior a 30 dias | competente
corridos anteriores a la fecha
de apertura de la propuesta

d) | Certificado de Antecedentes Comerciales| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
extendido por Dicom o Camara de Comercio. | Documento debera tener por organismo
vigencia no superior a 30 dias | competente
corridos anteriores a la fecha
de apertura de la propuesta

¢) | Declaracion de renta vigente tltimo aio Archivo digital Formato PDF | Formato emitido
por organismo
competente

f) | La incorporacién de toda otra informacion| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
requerida en las especificaciones técnicas de las| por oferente
presentes bases.

19 DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberian ser tomadas por el oferente a favor de la Municipalidad de Sierra
Gorda, segln se sefiale en las presentes Bases Administrativas, y no podran ser tomadas por un tercero.
Respecto de los proponentes que resulten seleccionados, la garantia de Seriedad de la Oferta se
mantendra hasta que el contratista adjudicado proceda a firmar el respectivo contrato.

El oferente o quien éste designe para que lo represente, deberd ingresar personalmente la boleta de
garantia por oficinas de partes de la Municipalidad, registrando el ingreso del documento en el acta de
antecedentes de la licitacion sefialada. La utilizacion de otro medio de entrega o envio de la boleta de
garantia o las boletas de garantia, serd de exclusiva responsabilidad del oferente, toda vez que este
instrumento es requisito esencial para continuar en las siguientes etapas del proceso de licitacion.

19.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, los proponentes deberan presentar una
Boleta Bancaria, irrevocable, pagadera a la vista con efectivo, a nombre de la Municipalidad de
Sierra Gorda, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b) Si el oferente adjudicado se niega a firmar el contrato o no da cumplimiento al plazo indicado en las
bases administrativas especiales, la Boleta se hara efectiva, perdiendo el contratista el 100% del
monto de la garantia. El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedara
a beneficio municipal en el caso que el contratista se desista de su oferta y no suscriba el contrato.

¢) Una vez que se haya firmado el contrato, esta Boleta de Garantia sera restituida a los proponentes
que corresponda. El procedimiento de devolucion se realizara ingresando carta de solicitud en
oficinas de partes del municipio indicando nombre de empresa, N° de boleta y persona encargada del
retiro de esta. El plazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana en dependencias de oficinas de
Secoplac.

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra hasta que
el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

d) El retiro del instrumento bancario es de caracter personal en dependencias de la SECOPLAC, siendo
responsabilidad del interesado comunicar dia de retiro, previa gestiones de solicitud.

e) Si el oferente queda fuera de bases en el proceso de la apertura de las ofertas, éste personalmente o
quien ¢éste mandate para actuar en su representacion debera solicitar en el mismo acto el endoso de la

boleta bancaria.
/ﬁ)/(
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19.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a) El proponente contratado debera entregar, al momento de la suscripcion del contrato, una Boleta de
Garantia Bancaria con las especificaciones seialadas en las Bases Administrativas Especiales, con la
finalidad de garantizar la correcta y oportuna ejecucion de la obra.

b) Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en el numeral 33.2 de las presentes
Bases, la(s) Boleta(s) de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se haran efectivas y el
contratista perdera el 100% del valor de estas.

c¢) Esta Boleta de Garantia sera restituida una vez efectuada la recepcion provisoria de la Obra, sin
observaciones, previa entrega de los documentos de Garantia Bancaria por Buen Comportamiento de
la misma.

d) En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o por atrasos
justificados de parte del contratista 0 aumentos de obras, la ltima renovacion se hara por el tiempo
estipulado en el addendum respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar las fechas de
vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo. En caso que
exista addendum y esto implique modificacion de los montos de inversion, la boleta debera ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Solo cuando
haya aumento de obra y no de plazo, se aceptard una boleta complementaria a la original.

e) En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, la Municipalidad esta facultada para hacer
efectiva la garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial o arbitral alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos
casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

193  DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el altimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de las Obras, el
Contratista debera entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garantia Bancaria con
las especificaciones seiialadas en las Bases Administrativas Especiales.

b) Esta Boleta de Garantia sera devuelta al Contratista una vez realizada la Recepcion Final Conforme
de las Obras.

¢) Esta Boleta podra hacerse efectiva por parte de la Unidad Técnica, si se detectaran fallas en la obra, y
el contratista no se hiciere cargo de ellas, segin se sefiala en 12.3 de las Bases Especiales, o, si a un
dia habil de su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Entrega Final Conforme y la Boleta no
ha sido renovada. Siendo responsabilidad del contratista solicitar formal y oportunamente a la
Unidad Técnica la correspondiente Entrega Final Conforme de la obra.

d) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo
dispuesto por el Codigo Civil

20 CIERRE ELECTRONICO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La apertura de las propuestas se efectuara a través del Portal Mercado Piblico el dia Miércoles 30 de
Noviembre de 2011, a las 12:10 horas.

Durante el proceso de apertura se declarin fuera de bases a todas aquellas ofertas que no
cumplan con los antecedentes requeridos en las Bases Administrativas Generales y Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacion Pablica.

La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos
en la presente licitacion. Podré, sin embargo, admitir aquellas que presenten defectos de forma, omision
0 errores menores, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo ni su correccion altere
el principio de igualdad de los proponentes.

Toda informacion que se demuestre sea falsa, a
principio de igualdad de los oferentes, eutﬁ fa”efNos Documentos Ang
¥ ) --)_\

terada o maliciosamente incompleta y que altere el
fotros que la Unidad
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Técnica requiera, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del oferente del proceso de
licitacion.

Solo se tomardn en consideracion las propuestas presentadas hasta la fecha y hora sefialada en el portal
mercado publico y que hayan ingresado la Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta por oficina de
partes de la Municipalidad de Sierra Gorda antes de la fecha de cierre electronico.

21 EVALUACION DE LA PROPUESTA

Se constituird una Comision de Evaluacion de la ofertas, integrada a lo menos por tres representantes de
la Unidad Técnica.

La comision de evaluacion de la propuesta, sera la encargada de estudiar, evaluar las ofertas y presentar
al Alcalde una némina priorizada basada en el anilisis técnico y econémico de las propuestas para
definir la adjudicacién y determinar el orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo a la evaluacion
objetiva desarrollada con la pauta previamente estipulada, velando por el resguardo de los intereses
Municipales.

La comision de evaluacion de Propuesta pedira un informe no vinculante al asesor juridico, que
tenga por objeto una opinion juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las
ofertas presentadas.

La comision podra realizar las consultas que considere necesarias en los siguientes aspectos:

. Al oferente para aclarar aspectos que merezcan dudas y que se estimen necesarias para una
mejor evaluacion de la propuesta. Las que en ningin caso podran constituir modificacién a la oferta ya
presentada, presentando tanto las consultas formuladas como las respuestas en el portal Mercado
Piiblico, en el denominado “Foro Inverso™.

. A Instituciones publicas y privadas, que se estimen necesarias para una mejor evaluacion de la
propuesta.

La comision de Propuesta podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes a través del sistema de mercado publico. Por tanto, no podra alterarse la oferta econémica
o referirse a la Boleta Bancaria de Garantia de Seriedad de la Oferta.

La comision de la propuesta podra declarar “fuera de bases™ a cualquier oferente. por incumplimiento de
los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes bases de licitacion.

Las propuestas serdn evaluadas por la Comision de Evaluacion, la que propondra la adjudicacion o
rechazo de ellas mediante un Informe de Adjudicacion en que indicara las razones técnicas, financieras
y juridicas del rechazo o de la adjudicacion de cada una de las ofertas analizadas.

La evaluacion de las propuestas se realizara mediante la aplicacion de una pauta de evaluacién con su
correspondiente ponderacion y férmula de célculo, la que sera fijada en las Bases Administrativas
Especiales.

22 VALIDEZ DE LAS OFERTAS

La validez de la oferta técnica y economica seréd obligatoria para el proponente por el plazo minimo de
60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de las mismas. (Entiéndase todos los documentos
ingresados por los oferentes y que son mas detallados en el punto 11 de las Bases Especiales)

De presentarse una (01) sola oferta, la Comision de Evaluacién procedera a realizar su evaluacion,
pudiendo proponer o rechazar su adjudicacion.
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En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacion serd declarada desierta. En tal evento, se
efectuard una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

23 DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

a) La propuesta se entenderd adjudicada, cuando la Unidad Técnica asi lo dictamine, a través de la
emision de un Decreto Alcaldicio, en el cual se debera consignar el nombre del proponente, el
monto ofertado (Impuesto incluido), y el plazo de ejecucion en dias corridos. (certificado de
aprobacion del concejo municipal si fuere procedente). Esta resolucién se publicard en el portal
www.mercadopublico.cl y por ende se entendera notificado el oferente con la orden de compra.

b) El alcalde recibira de la comisién técnica evaluadora de la presente licitacion, una proposicion que
contendrda un listado de tres oferentes como maximo, los que cumplirin con las bases
administrativas, bases especiales y especificaciones técnicas y tendran los tres mas altos puntajes de
todos los oferentes, de esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mas
conveniente y ventajosa para la Municipalidad y no debera ser necesariamente el oferente con la
propuesta mejor evaluada.

¢) La Municipalidad, se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a uno a mas proponentes o
de rechazar todas las ofertas, sin que los proponentes puedan pretender indemnizacion alguna por
este hecho.

d) Para proceder a la aprobacion de la Adjudicacion, esta debe ser sometida a Acuerdo ante el Concejo
Municipal, por tratarse de una licitacion superior a los 500 UTM, segln articulo N® 65 de la
L.O.CM.

¢) El resultado de la propuesta se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl dandose por
notificado cada uno de los participantes de la propuesta, cuyas ofertas han sido evaluadas, una vez
aprobado el Decreto correspondiente. La decision que se adopte no dard lugar a indemnizacion de
ningtn tipo en favor de los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas o que no hayan sido
favorecidas.

f) Una vez resuelta la adjudicacion, las empresas proponentes que hayan participado en el proceso de
licitacion de la propuesta se encontraran inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoria e
Inspeccion de la obra en cuestion.

g) El oferente adjudicado, en caso de ser persona juridica, debera hacer entrega previo a la firma del
contrato de copia autorizada del extracto de la sociedad y sus modificaciones, copia de su
publicacién en el Diario Oficial v Certificado de Vigencia de la Sociedad, con una antigiiedad no
superior a 30 dias. Se debera certificar la representacion legal y los poderes concedidos

24 RECHAZO DE OFERTAS

El Municipio se reserva ¢l derecho de rechazar cualquier Oferta por:

a) Contener informacion errada o no fidedigna.

b) No sujetarse total o parcialmente a lo exigido en las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales y/o Especificaciones Técnicas.

¢) Considerar inconveniente continuar adelante con el proceso de licitacién a la luz del andlisis de las

Ofertas.

d) Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacion de las Ofertas.

e) Por cualquier otra causa, que sea evaluada como necesaria a fin de dar cumplimiento a los principios
de transparencia competitividad, economia, eficiencia y alta calidad en los servicios contratados.

Ninguna de estas decisiones dara derecho de tipo alguno a reclamar indemnizacion de cualquier especie
0 causa por parte de los oferentes. De ser el caso, la Licitacion sera declarada desierta o no adjudicada,
segun corresponda.

Igualmente, la Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion, cuando razones

administrativas, técnicas o presupuestarias asi lo aconsejen, sin que esta situacion dé lugar a
indemnizacion de cualquier especie o causa por parte de los oferentes.
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25 DEL CONTRATO
Suscribiran el contrato:

a) El contratista ejecutard la Obra hasta su total finalizacion, de acuerdo a las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas, Planos
y Aclaraciones.

b) La Unidad Técnica, gestionara el pago al contratista del precio convenido de acuerdo a los estados de
pagos presentados por el oferente conforme a las Bases Administrativas Especiales.

¢) El contrato sera redactado por Asesor Juridico del Municipio de Sierra Gorda. El proponente
adjudicado tendrd el plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la
adjudicacion y entrega del contrato, para suscribirlo ante notario y entregar la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

d) El precio del contrato correspondera al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de ninguna
especie, el que incluird el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de
honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi como todo gasto
adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo, a causa o por cuenta de él.

¢) Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, la Unidad
Técnica sin llamar a nueva licitacién podra proponer adjudicar a los otros proponentes en el orden en
que hubiesen sido evaluados.

f) Se podra subcontratar la obra, hasta el porcentaje indicado en las Bases Administrativas Especiales,
manteniendo el contratista adjudicado la representacion y total responsabilidad del contrato.

g) Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacion de los documentos que
forman parte de €l, impresion de planos y especificaciones técnicas y otros derivados de la presente
licitacion seran de cargo del adjudicatario, sin perjuicio de que estos sean elaborados por la
Municipalidad de Sierra Gorda.

h) Los planos y especificaciones técnicas subidos al portal mercado pablico seran timbrados y firmados
al momento del contrato, estos en triplicado, manteniendo una copia en obra por la empresa
contratista, otra en la secretaria comunal de planificacion y otra en archivo municipal. Todos estos
gastos seran asumidos por la empresa adjudicada.

26 DEL SISTEMA DE PAGO

26.1 ESTADOS DE PAGO

Se realizara a través de Estados de pago mensuales contra avances aprobados. Los Estados de Pagos se
presentaran a la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificara y otorgard
su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada
Estado de Pago y su tramitacion se hara presentando en duplicado los siguientes antecedentes mediante
oficio conductor del Jefe Superior de la Unidad Técnica:

a) Factura correspondiente a nombre de:
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANO.
RUT: 69.253.200-7
b) Formulario de Estado de Pago en cardtula tipo Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente
entregada al contratista, para luego ser visado por el ITO, el Gerente de Proyecto y el Contratista, en
el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de
trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes
de la licitacion. Ademas deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en
a la ejecucion del proyecto.
¢) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo en el que conste que no existen deudas
laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempefado en la ejecucion de la obra
exceptuando el primer mes.
d) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas (al dia) de los trabajadores que se
han desempeifiado en la obra.

yd
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e) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

f) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigira la documentacién sefialada en los
puntos ¢) y d) anteriores respecto a los trabajadores del subcontratista.

g) No se podrin presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacion de
elementos prefabricados.

h) Curva de avance proyectada y curva de avance efectiva, indicando claramente cada uno de los
porcentajes.

i) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podra reclamar el
pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha
situacion, el contratista podra solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestion,

En caso de atrasos previamente justificados y superiores al 10% de avance fisico programado de la obra,
el contratista deberd presentar a la Unidad Técnica una nueva Carta Gantt y su respectiva curva de
avance que den cuenta del atraso.

Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompafiar lo siguiente:

1) Acta Entrega Terreno;
2) Copia del contrato celebrado entre el contratista y la Municipalidad de Sierra Gorda;
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.
4) Oferta.
. 5) Plazo y Programa de Trabajo (ejecucion);

Tratandose del ltimo Estado de Pago, se deberd acompafiar lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.

2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

3) Certificado de Direccion Provincial del Trabajo. referente a la obra, sin observaciones.

4) Ademas debera entregarse un CD con fotografias digitales previamente ordenas indicando los
avances de la obra.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector técnico de la
obra comparara el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance fisico
real de la obra y si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un
15% por segunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20% por una sola vez, el mandante podra
liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras, por causas imputables al contratista, salvo
Informe Técnico fundado de la Unidad Técnica, que explique el retraso por razones ajenas a la
responsabilidad del contratista.

(] 27 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato
impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
daiios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion
Provisoria de la misma y soportard de igual manera la pérdida de materiales, aiin cuando cualquiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto. Durante el plazo de
garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas
y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante
o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccién o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o
de sus dependientes,

El contratista debera ademas:
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a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra, a fin de
comprobar ¢l desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Entregar a la Unidad Técnica la totalidad de su oferta en formatos digitales compatibles, (Excel,
Project, Word), antes de tramitar ¢l primer estado de pago.

¢) Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras, quien sera el nexo entre el
contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma.

d) Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente lo requiera.

¢) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la ITO de la Unidad
Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren
pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

f) Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra , en el lugar y caracteristicas que
determine la ITO de la Unidad Técnica, dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el terreno,
de acuerdo al modelo que le sera entregado por el Mandante. Para los proyectos de edificacion y
espacios plblicos se exigira la instalacion de una placa alusiva (conmemorativa) al financiamiento,
destacando el escudo municipal, nominacion oficial de la Region de Antofagasta, nombre de la obra,
fecha de inauguracion, periodo del mandato del alcalde en que se realizo la obra, dimensiones, u otra
mencién merecedora de ser considerada, conforme las indicaciones de la Unidad Técnica.

g) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente, determine la ITO de la
Unidad Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos
certificados.

h) Serén también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y
Definitiva, segin le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

i) Entregar mensualmente a la Inspeccion Técnica, un CD con fotografias digitales de buena
resolucion, que muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras.

j) Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones

28 PLAZOS

El plazo maximo para la ejecucion de las obras serd de 80 dias corridos contados desde la fecha del
acta de Entrega de Terreno.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el
tiempo utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Comisién de Recepcion
Provisoria sera definido por la Unidad Técnica y no formara parte del plazo de ejecucion efectivo.

No se aceptardn ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista y
cuenten con la previa aceptacion de la ITO de la Unidad Técnica. En los eventos anteriores, el
contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a aumentar el monto de la garantia del
contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases especiales, para esta boleta y a prorrogar
la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion del plazo aumentos de obras ordenados
por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada, problemas
administrativos o caso fortuito comprobadamente ajenos al contratista, éstas deberan ser calificadas por
el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica, quien resolvera sobre su aprobacion o rechazo.

Se entendera como fuerza mayor que justifique una solicitud de aumento de plazo de ejecucion de obras,
una situacion climatica de emergencia o catéstrofe nacional o local, u otra situacion que afecte en forma
irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y oportunamente al mandante.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva programacion de
avance fisico y flujo de caja a mas tardar 3 dias habiles, previo a la fecha acordada para la firma de la
modificacion del contrato., fecha que serd comunicada al contratista por algin medio que certifique
haber sido notificado. De no entregar dicha programacion, se entenderd que el contratista desiste del
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aumento de plazo, conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de
aumento de plazo.

29 MULTAS, DESCUENTO Y SANCION

29.1 POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

a) Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato, sin haberse realizado la recepcion provisoria de
las obras contratadas, se cobrara al Contratista una multa de 1% calculado sobre el valor total del
monto actualizado del Contrato.

b) Las multas se cobrardn administrativamente, sin forma de juicio y se deduciran de los Estado de
Pago, de las retenciones y/o de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

¢) La Municipalidad, a solicitud del Contratista, evaluard aquellas situaciones de fuerza mayor que
puedan retardar la entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucién del Contrato,
situacion que en ningln caso ameritard el aumento del precio de éste, ni indemnizacion al Contratista
de naturaleza alguna.

d) El Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 10 dias antes del
vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato. De no ser asi no se autorizara aumento alguno
independientemente de la existencia de causas de fuerza mayor, a menos que el retraso sea
demostradamente imputable al Mandante.

e) Si vencido el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera conformidad
del Mandante més del 60% de las obras contratadas, la Municipalidad queda facultada para poner
término anticipado al Contrato, haciendo efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del
mismo, quedando facultada para contratar la ejecucion de las obras que queden pendientes, con el
Oferente que se estime conveniente.

f) Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la obra.

29.2  POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS

El contratista deberd someterse a las instrucciones de la inspeccion técnica de obras, las que se
impartirdn siempre por escrito segin lo establecido en las presentes bases conforme a los términos y
condiciones del contrato.,

El incumplimiento de cada instruccion impartida o indicacion expresamente programada en libro de
obras por la I.T.O. serdn sancionados con una multa diaria de 1,0 Unidades Tributarias Mensuales,
UTM, por el periodo que se mantenga la trasgresion a dichos preceptos, las que seran deducidas del
siguiente estado de pago, ademis se debera rehacer la partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la
I.T.O y programadas por libro de obras.

El contratista podré apelar ante la Unidad Técnica dentro de un plazo de 5 dias habiles desde la fecha en
que la inspeccion técnica de obras haya formulado una instruccion, La unidad Técnica resolverd en un
plazo no mayor a 5 dias habiles desde su recepeion en la oficina de partes, considerando, para evaluar la
gravedad del hecho, la eventual reiteracion de éste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la
obra.

Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida,
la Unidad Técnica podra, previa notificacién, suspender la tramitacion de los estados de pago o, segiin la
gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de anticipacion al contratista, poner
término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas imputables a éste,

30 DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago los valores que
correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes Bases y el contrato.
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Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucién de
retenciones). dicha diferencia serd cubierta con las boletas bancarias de garantia que caucionan el fiel
cumplimiento del contrato y la que quede vigente por concepto del anticipo otorgado. Si adn quedase un
saldo por recuperar de multa, se procedera mediante cobranza judicial por parte de la municipalidad.

Si ¢l estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las
multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podra solicitar formalmente la Unidad técnica
que el monto de la multa se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluara los
antecedentes y se pronunciard en un plazo no superior a 5 dias habiles.

30.1  SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, ademas de las sanciones
contempladas en el punto 28 de estas bases, la Secretaria Comunal de Planificacion debera informar tal
situacion al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el
contratista y solicitar la eliminacion del mismo. Lo anterior serd informado a través del portal mercado
publico.

31 RECEPCION DE LAS OBRAS

311 RECEPCION PROVISORIA

31.1.1 Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deberd comunicar el hecho por escrito a
la ITO de la Unidad Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompaiiando
los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas.

2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz.

3) Certificados de recepcion de las obras de ELECDA, de las Obras Sanitarias, SERVIU, Direccion
Vialidad u otros, segin correspondan, o en su defecto, la solicitud de recepcion que se hiciera a
estos servicios. En este Gltimo caso, el estado de pago final quedard condicionado ademas, a la
entrega de dichos certificados.

4) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas
administrativas por incumplimiento de legislacion laboral.

31.1.2 Una Comision conformada por un representante de la Unidad Técnica, el Contratista,
asesorados por la ITO de la Unidad Técnica, debera constituirse dentro de los 5 dias habiles
siguientes de recibida la solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcion Provisoria que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el nimero 1) anterior, la Comision hara las observaciones fijando un plazo para
subsanarlas.

31.1.3 Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y
a conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante, dejando constancia del
hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere. '

31.1.4 Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria fijandose
como fecha de término la fecha en que aquello asi acontecid. Se levantara un Acta de Recepcion
Provisoria en el mismo terreno.

31.1.5 En ningiin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

A, entre otros aspectos:
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31.1.7

31.1.8

31.1.9

31.2.0

31.2.1

31.2.2

31.2.3

32

Fecha Entrega Terreno.

Aumento de plazo (si correspondiere y fuera expresamente justificado con copia de addendum).
Fecha de Término Contractual.

Monto total del contrato.

Dias que se otorgaron para subsanar observaciones.

Dias de atraso.

Multas desagregadas por causales.

Fecha de término efectivo.

Fecha minima de recepcion definitiva.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por todos los integrantes de la Comisién y por la
ITO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica debera remitir copia de
esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comision, dentro de los
cinco dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva se
presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la Unidad
Técnica deberd instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certifique su
entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista
debera resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Unidad
Técnica debers solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que una vez
solicitado, tendra cardacter de irreversible

ENTREGA FINAL DE LA OBRA (Recepcion definitiva)

Transcurrido el plazo de 365 dias corridos a contar de la fecha de la recepcion provisoria, la
Unidad Técnica procedera a la recepcion definitiva.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolverd al contratista la garantia pendiente.
Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se entenderdn perfeccionadas una vez que se
hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban las actas
respectivas. No obstante lo anterior, le corresponde al Mandante aprobar las vicisitudes del
contrato.

La recepcion final en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le
compete por el plazo después de ejecutada la obra, segiin Ley de Calidad de la construccion.

AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista y
cuenten con la previa aceptacion de la Inspeccion Téenica de la Obra.

Si alguna imprecision se originara en alguno de los planos y/o especificaciones técnicas, asi como
cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracion de algin detalle de la propuesta, la
Unidad Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucion de nuevas obras de acuerdo al precio, plazo y demas
condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o disminucion de partidas
de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan contemplado en el contrato
original, previa autorizacion de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda.
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Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra, el contratista
debera solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccion Técnica de Obras, la cual
debera evaluarlo emitiendo el informe correspondiente.

En el evento anterior, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a aumentar el
monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje del aumento de obra y a prorrogar la vigencia
de la misma en el niimero de dias en que se haya ampliado el plazo de ejecucion.

33 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes bases, dara
derecho a la Unidad Técnica, sin llamar a una nueva licitacion, de plantear a los oferentes que se
presentaron a la licitacion original y no resultaron adjudicados para que ejecuten las obras remanentes
por su costo equivalente, en el orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas
de las partidas remanentes del caso, previa conformidad del Mandante.

33.1 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA:

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacion de las obras o adquisicion de especies cuando
no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.

33.2 RESOLUCION DEL CONTRATO:
El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad, si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.

¢) El contratista no concurre a la recepcion del terreno dentro del plazo establecido.

d) El contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 10 dias corridos
a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) EI contratista paraliza las obras por mas de 5 dias corridos, salvo justificacion de la Inspeccion
Técnica.

f) El contratista no acata dérdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica. Estadas seran
evaluadas por la 1.T.O y se emitira informe correspondiente.

g) Las Obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparados, por errores del contratista.

h) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion y notificacion a través de libro
de obras.

i) Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de obra.

1) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

k) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

1) Cualquier hecho ilicito o delictual en que incurran los trabajadores de la empresa en la ejecucion de la
presente obra, en el territorio jurisdiccional municipal, y que afecte la seguridad de los habitantes de
la Comuna de Sierra Gorda.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, se hard efectiva administrativamente por
parte de la I. Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las demas
acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

34 RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo. la Unidad Técnica, y el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliarlo debera formular una presentacion por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.
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35 INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de las Obras seré ejercida por los
profesionales que designe la Unidad Técnica. Por su parte, el Contratista designara a un profesional
idéneo que desempeifie la labor de Responsable Técnico de Obras por cuenta de aquel, quien sera de su
exclusiva dependencia y responsabilidad, segin lo indica el nimero 26, letra d) de estas bases.

36  DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que se

deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Sierra Gorda y
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

*MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,
COMUNA SIERRA GORDA™, ID 3847-53-LP11

1 GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan y/o modifican las bases Administrativas
Generales de la presente Propuesta Publica, las que deberan ser aprobadas por decreto Alcaldicio
conjuntamente con los Términos de Referencia. Regulan procedimientos, fijan fechas y plazos,
establecen garantias y condiciones que regiran el llamado a Propuesta Publica y su posterior
adjudicacion.

Se recomienda leer atentamente las presentes Bases Administrativas Especiales y Técnicas, y asi dar
cumplimiento a sus exigencias, ya que, la omision voluntaria o fortuita de algin punto, sera causal para
declarar fuera de bases al oferente que las cometa.

11 DE LA UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica designada para la ejecucion de este proyecto es la Secretaria Comunal de
Planificacion de la Municipalidad de Sierra Gorda.

2 DEL PROYECTO

El proyecto a ejecutar materia de las presentes Bases es el denominado “MEJORAMIENTO Y
ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA, COMUNA SIERRA GORDA™,
1D 3847-53-LP11

Para realzar los fundamentos funcionales del proyecto, se privilegian los siguientes pasos:

Provision de luminarias.

Instalacién de luminarias

Alimentacion a luminarias.

Provision e instalacion de ganchos y postes.

Provision e instalacion de red y tierras de proteccion.
Proyecto As — Built, Inscripcion SEC y empalmes.
Funcionamiento Pileta Interior

Hermoseamiento Plaza interior

Se detallan mas antecedentes en las especificaciones técnicas.

3 DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases, se contrataran a través del sistema de suma
alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la
obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que
signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluye, ademas. el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segin corresponda,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias y, en general, el precio del
contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras no incluird ningan tipo de aporte

reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros Servicios
y en consecuencia, dichos aportes seran de cargo y propiedad del contratista.
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4 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en la licitacién, todas las personas naturales o juridicas gue estén debidamente
inscritos en Chile proveedores, al momento de apertura electrénica de las ofertas.

Se deja constancia que serd requisito estar inscritos y debidamente habilitados en el registro Chile
proveedores al momento de la firma de contrato.

Sera requisito y responsabilidad del oferente que al momento del cierre electronico éste cuente con toda
su documentacion de inscripcion en el portal Chile proveedores, vigente.

5 FINANCIAMIENTO Y MODALIDAD DE CONTRATO

Financiamiento a través de Fondo Municipal, por concepto de patentes mineras. La Municipalidad de
Sierra Gorda contratara este servicio mediante el sistema de suma alzada, por adjudicacion simple con
emision automatica de orden de compra.

6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto maximo disponible para esta obra alcanza la suma de $ 150.000.000 (pesos) impuestos
incluidos a suma alzada. Esto desglosado de la siguiente manera:

. Obras Civiles | Cuenta Municipal de Inversion, Subtitulo 31, ftem 02, $ 150.000.000
Asignacion 004, Sub asignacion 17 “MEJORAMIENTO
Y ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, COMUNA SIERRA GORDA.

Monto Maximo $ 150.000.000
Disponible

El oferente que presente ofertas por un valor inferior al 90% del presupuesto disponible indicado
precedentemente, sera declarado fuera de bases, lo mismo, si es que sobrepasa el monto indicado.

7 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Los Bases Administrativas Generales, Especiales, y antecedentes técnicos de la presente propuesta
seran puestos a disposicion de los oferentes, segin calendario adjunto, en el portal
www.mercadopublico.cl.

< 8  VISITA A TERRENO

El dia Jueves 17 de Noviembre de 2011, a las 12:00 hrs. se cerrara acta de visita de terreno. la cual se
firmard en dependencias de la Municipalidad de Sierra Gorda, en la Localidad de Baquedano, Avda.
Salvador Allende N° 452 y posteriormente se efectuara la visita técnica a terreno en la Localidad de
Sierra Gorda, la que tiene el caricter de OBLIGATORIA para los proponentes. La no asistencia
implicari quedar fuera de la licitacion.

Lo anterior se certificara con la confeccion de un Acta de Asistencia, en donde se anotard el nombre y
cédula de identidad del Contratista que concurra, el cual deberé firmar dicha acta previa al recorrido,
para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los profesionales de la Unidad Técnica. Al
finalizar esta, sc haré entrega de una copia del acta a cada contratista que haya participado de esta visita.

Dicha visita tendra el cardcter de obligatoria para poder seguir participando de la propuesta piiblica de
que trata el presente instrumento. Las empresas que no asistan a esta visita, quedaran automaticamente
eliminadas del proceso. Asimismo, se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora

& -

e

M leTRO DE FE
OPLAC




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

sefialada de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
licitacion.

9 DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberan formularse a través del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo
establecido en la Ley 19.886 y su Reglamento a la Unidad técnica el dia y hora indicado en el
calendario de licitacion

Las consultas podrin ser realizadas a través del Portal Mercado Publico hasta el dia Miércoles 23 de
Noviembre de 2011, hasta las 17:00 hrs.

Las respuestas y aclaraciones estaran disponibles para los interesados través del Portal Mercado
Pablico, a partir del dia Jueves 24 de Noviembre de 2011, desde las 23:30 hrs. Se responderan sélo
preguntas atingentes al proyecto.

Las respuestas v aclaraciones para todos los efectos se entenderdn que formaran parte de las
Bases de Licitacion, por lo tanto deberdn adjuntarse a los antecedentes de la propuesta, para ello
deber:i cada hoja estar firmada por el licitante.

10 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El acto de apertura electronica se realizard a través del Sistema de Informacion del Portal
www.mercadopublico.cl, se efectuara a las 12:10 horas del dia Miércoles 30 de Noviembre del 2011.
Todo lo obrado durante la apertura se dejara testimonio en un Acta, la que sera suscrita por la Secretaria
Municipal o quien la subrogue.

Solo se tomaran en consideracion las propuestas que hubiesen sido presentadas hasta la fecha y hora
sefalada y que hayan ingresado la Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta por oficina de partes de la
Municipalidad de Sierra Gorda, antes de la fecha de cierre electronico.

La apertura de la propuesta se realizara de la siguiente manera y orden:

a) Primero se verificard las boletas de garantias de acuerdo a lo requerido en el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales. Cabe sefialar que la no presentacion de dicha boleta, quedara
automaticamente fuera del proceso de licitacion.
b) En segundo lugar, se precede a revisar el acta de visita a terreno y conocer si los oferentes
participaron de esta.
¢) En tercer lugar, se procedera a realizar la apertura electronica, verificando los documentos exigidos
en las presentes bases, y en el siguiente orden:
* Documentos Anexos.
e Oferta Técnica.
e Oferta Economica
d) Al detectarse en este proceso que los oferentes no cumplieron con los documentos exigidos en el
Portal www.mercadopublico.cl, serdn declarados en el proceso de apertura “Fuera de Bases™.
e) Una vez terminado el proceso de apertura, el secretario municipal procedera a firmar el acta de
apertura electronica

Aquellos oferentes, que no hayan depositado en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda,
la boleta de garantia por seriedad de la oferta correctamente emitida quedaran automaticamente fuera de
Bases, procediendo ademas, a devolverle en el mismo acto su “Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta”™, debidamente firmada por el Secretaria Municipal o quien subrogue, manteniendo la
Municipalidad el resto de la documentacién como parte del proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisién Técnica, en el momento de la revision de cada propuesta para
la emision del informe técnico evaluador, se reserva el derecho de aceptar el concurso de las ofertas que
presenten defectos u omisiones meramgnte formales, circunstancias g seran calificadas
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exclusivamente por la Comision, manteniendo siempre el trato igualitario entre los Oferentes sin ulterior
reclamo de los oferentes.

Durante el proceso de apertura se declarin fuera de bases a todas aquellas ofertas que no
cumplan con los antecedentes requeridos en las Bases Administrativas Generales vy Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacién Piiblica.

11 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La presentacion de la propuesta debe ser realizada a través del sistema de informacion del Portal
www.mercadopublico.cl Se debe realizar la o las Oferta(s) Economica, (expresada en valor neto) e
incluir dos archivos caratulados:

=  Documentos Anexos.

=  Oferta Técnica.

= Oferta Econémica.
No se permitira ningin otro tipo de formato que no sea el adjunto en estas bases. En general se debera
adjuntar todo lo indicado en las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales
son complementarias y no excluyentes.

Los cuales deberan ser ingresados en formato PDF, toda la documentacion ingresada debe ser legible
para que sea considera como valida. Teniendo como fecha tope hasta las 12:00 horas del dia Miércoles
30 de Noviembre de 2011.

El Archivo “DOCUMENTOS ANEXOS™, debe incluir los siguientes documentos:

Instrumento Requisito del instrumento | Formato a
utilizar

a) | Copia simple de RUT, persona natural Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido

por oferente

b) | Identificacién completa del oferente y su| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 1 de las
representante legal, incluyendo las direcciones| Firmado por el oferente presentes bases de
y los RUT, segiin formato adjunto. licitacion.

¢) | Declaracion jurada de conocimiento de bases y| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 2 de las
terreno, de los antecedentes de la propuesta y de| Firmado por el oferente presentes bases de
aceptacion de los términos de ésta, conforme licitacion.
formulario adjunto

d).| Declaracion Jurada Simple de Obras en| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 3 de las
Ejecucién con indicacién de los montos| Firmado por el oferente presentes bases de
contratados y saldos por ejecutar licitacion.

e) | Patente Comercial y/o profesional vigente,| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
seglin corresponda la caracteristica del oferente. por organismo

competente

f) | Consultas, Respuestas y Aclaratorias firmadas| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
por el oferentes, si hubiere. por oferente
En caso de sociedades, deberin adjuntar:

2) | Presentar certificado de inscripcion vigente de| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
la Sociedad en el Registro de Comercio| Ambos emitidos con no mas | por organismo
respectivo, o Certificado de Personalidad| de 30 dias corridos de competente
Juridica vigente otorgado por el organismo| antelacion a la fecha de la
competente (Ministerio de Justicia, Ministerio| presentacion de la Oferta.
de Economia, entre otros),

h) | Fotocopia de Rol Unico Tributario,~~ """ %% Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido

[ Sk }" _ por oferente
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i)

Check list de ingreso de todos los antecedentes| Archivo digital Formato PDF.

solicitados en Documentos anexos, Propues

Firmado por el oferente

Anexo 7 de las
presentes bases de

Téenica y Propuesta Economica. licitacion.
El Archivo “OFERTA TECNICA” La oferta técnica debe contener:
Instrumento Requisito del instrumento | Formato a
utilizar
a) [ Curriculum de la Empresa Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
Firmado por el oferente por oferente
b) | Curriculum del profesional a cargo de la Obra| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
con indicacion de obras ejecutadas para| Firmado por el profesional por oferente
proyectos similares. En este caso  sel
consideraran sélo los profesionales que tengan
directa relacion con las obras.
¢) | Certificados que acrediten experiencia de la| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
empresa en obras similares, de acuerdo a lo| Estos puedes ser los por organismos
expresado en el curriculum. Las obras| siguientes: Contratos de competentes u
acreditadas deben ser concordantes con las| obras, facturas donde la glosa | otros mandantes.
sefialadas en el curriculum. sefiale nombre de obra,
certificados de recepcion de
obras Municipales,
certificados de recepcion
SEC. No se aceptaran
documentos emitidos por la
misma empresa oferente o por|
el mismo profesional para
acreditar la propia
experiencia, estos no se
aceptardn como validos
d).| Certificados que acrediten experiencia del| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
profesionales en obras similares, de acuerdo a lo| Estos puedes ser los por organismos
expresado en el curriculum. Las obras| siguientes: Contratos de competentes u
acreditadas deben ser concordantes con las| obras, facturas donde la glosa | otros mandantes.
sefialadas en el curriculum, sefiale nombre de obra,
certificados de recepcion de
obras Municipales,
certificados de recepcion
SEC. No se aceptaran
documentos emitidos por la
misma empresa oferente o por
el mismo profesional para
acreditar la propia
experiencia, estos no se
aceptaran como validos
e) | Carta Gantt con indicacion de ruta critica] Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
(Programa de Actividades de la Obra por| Carta Gantt debe contener por el oferente
Partida) y Flujo de Caja, en esta se especificaran| toda la informacion
claramente los estados de pago. El Flujo de Caja| solicitada.
deberd ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias
corridos o porcentaje) que se contempla en cada
Estado de Pago. Teniendo la obligacion de|
presentar un estado de pago mensual.
f) | Metodologia de Trabajo. que indique las etapas| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 5 de las
A iE ‘:-'.:';‘7.
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y la forma en la que se abordara la obra y como|
se empleard el recurso humano

Firmado por el oferente presentes bases de]
licitacion.

g)

El oferente debera adjuntar ademas la siguiente
informacion de los equipos ofertados:

e Caracteristicas  Fotométricas  de
Laboratorio acreditado nacional o
internacionalmente.

e Caracteristicas de materiales de
cuerpo, refractor, reflector.

* Caracteristicas del Equipo eléctrico,
ballast y porta lampara.

e Grado de Proteccion de equipo
eléctrico y optico: certificado por un
laboratorio nacional o internacional.

*» Marca y Modelo, Adjuntando
certificado  ISO 9001 2000 de
luminaria, ignitor, ballats, condensador
y lampara.

e Pérdidas de ballast.

Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
por el oferente

El Archivo “OFERTA ECONOMICA?” La oferta econémica debe contener:

Instrumento Requisito del instrumento | Formato a
utilizar
a) [ Formato “Presupuesto™ adjunto a las Bases Archivo digital Formato PDF.| Anexo 4 de las
Administrativas, con la informacion requerida | Firmado por el oferente presentes bases de
en ésta. licitacion.
b) | Formulario de Oferta econémica, sefialando lo| Archivo digital Formato PDF.| Anexo 6 de las
siguiente: Firmado por el oferente presentes bases de
1.Monto Neto licitacion.
2. Plazo de la oferta y Plazo de ejecucion
de obra
3. Total oferta incluyendo IVA o
Retenciones
¢) | Certificado en que se acredite no tener deudas| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
laborales, extendido por la Inspeccién del| Documento deberd tener por organismo
trabajo.. vigencia no superior a 30 dias | competente
corridos anteriores a la fecha
de apertura de la propuesta
d) | Certificado de Antecedentes Comerciales| Archivo digital Formato PDF.| Formato emitido
extendido por Dicom o Camara de Comercio. | Documento deber tener por organismo
vigencia no superior a 30 dias | competente
corridos anteriores a la fecha
de apertura de la propuesta
e) | Declaracion de renta vigente tltimo afo Archivo digital Formato PDF | Formato emitido
por organismo
competente
f) | La incorporacién de toda otra informacion| Archivo digital Formato PDF,| Formato emitido
requerida en las especificaciones técnicas de las por oferente

presentes bases.
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12 DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La boleta de garantia debe ser tomada en una institucion bancaria autorizada para operar en Chile. Se
debe presentar por cada oferta una Boleta de Garantia de la Seriedad Oferta.

Es de responsabilidad del oferente que este instrumento sea recepcionado en la OIRS (Oficina de Partes)
antes del plazo de cierre de recepcion de Boletas Garantias por la Seriedad de Oferta. Su no ingreso
oportuno sera causal de quedar fuera de bases y fuera del proceso de licitacion automaticamente.

Este instrumento debera contar con las siguientes caracteristicas:

e Nominativa: a nombre Municipalidad de Sierra Gorda, Rut. 69.253.200-7
e Irrevocable

e Liquidez: pagadera a la vista.

o  Glosa:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL CONTRATO DENOMINADO
“MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA
[ ¥ GORDA, COMUNA SIERRA GORDA”, ID 3847-53-LP11

e  Monto: $1.500.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos)

e Plazo de Validez o Vencimiento: sesenta dias (60) contados desde el dia siguiente de la
apertura de la propuesta, fecha minima de vencimiento hasta el dia 30 de Enero de 2012.

¢ Se debe presentar por cada oferta una boleta de garantia.

La solicitud de devolucién o tramitacion de endoso se debe ajustar a lo seiialado en las Bases
Administrativas Generales., para lo cual debera dirigirse a la Municipalidad de Sierra Gorda,
ubicada en Avenida Salvador Allende N° 452, localidad de Baquedano.

122 RESTITUCION DEL INSTRUMENTO BANCARIO

e Para los casos donde el oferente o quien lo represente, no realizd el ingreso oportuno de su
Boleta de Garantia por la OIRS (Ofician de Partes), éste debera solicitar en el mismo momento
el endoso de su boleta para su posterior presentacion en la entidad bancaria respectiva.

. e Para los casos donde la oferta no fue adjudicada, el oferente o quien lo represente, debera
solicitar la devolucion de la boleta bancaria de manera formal con Carta dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacion, para lo cual debera dirigirse a la OIRS (Ofician de Partes) de la
Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida Salvador Allende N° 452, localidad de
Baquedano. En documento de solicitud deberd ingresar sus datos de contactos para ser
informado del retiro del documento, lo cual serd de caricter personal y de absoluta
responsabilidad del oferente.

12.3  COBRO DEL INSTRUMENTO BANCARIO

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

Si el proponente se desiste de su oferta,

Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo.

Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones, la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato en la forma establecida en las presentes bases.

A .
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* Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comision Evaluadora como
complementacion o aclaracion de su oferta.

122 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La boleta de garantia debe ser tomada en una institucion bancaria autorizada para operar en Chile, el
oferente que se adjudique la propuesta, debera hacer entrega dentro de un plazo maximo de 3 dias
habiles, contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad, una Boleta de
Garantia por fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de los trabajos a favor de la
Municipalidad de Sierra Gorda.

La boleta debera ser renovada, a lo menos diez dias antes de su vencimiento para cubrir el periodo, si
lo hubiese. En caso de prérroga de contrato, la dltima renovacion se haré por el tiempo estipulado en el
addendum respectivo.

El documento debera ser entregado en la OIRS (oficina de partes) de la Municipalidad de Sierra Gorda,
ubicadas en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, previo V°B® de la Unidad
Técnica designada.

Este instrumento debera contar con las siguientes caracteristicas:

¢ Nominativa: a nombre Municipalidad de Sierra Gorda, Rut. 69.253.200-7
e Irrevocable
¢ Liquidez: pagadera a la vista.

e Glosa:

GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENOMINADO
“MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA
GORDA, COMUNA SIERRA GORDA™, ID 3847-53-LP11

e Monto: Debe ser equivalente al 7% del valor total de la propuesta econémica.

¢ Plazo de Validez o Vencimiento: por 100 dias corridos desde la fecha de aceptacién y
firma del contrato de ejecucion, entre ambas partes.

125 OTRAS CONSIDERACIONES PARA INSTRUMENTO BANCARIO

. En caso de prorroga del contrato, la Gltima renovacion se hara por el tiempo estipulado en el
addendum respectivo.

. El documento debera ser entregado en la OIRS (oficina de partes) de la Municipalidad de Sierra
Gorda, ubicadas en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano.

. El incumplimiento del parrafo anterior sera sancionado con el término anticipado del contrato
haciéndose efectiva la Boleta de Garantia vigente a la fecha.

. La boleta debera ser renovada, a lo menos diez dias antes de su vencimiento para cubrir el
nuevo periodo, si lo hubiese y en caso que se solicite nueva boleta de garantia por parte del
mandante.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o por atrasos
Justificados de parte del contratista, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberdn modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del
aumento de plazo. En caso que exista modificacién del contrato y esto implique modificacion de los
montos de inversion, la boleta deberd ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido
en las presentes Bases. Sélo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se aceptara una boleta
complementaria a la original.
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123  DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

El contratista deberd entregar una Boleta Bancaria, irrevocable, pagadera a la vista con efectivo, por
concepto de “Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las Obras”, por una suma equivalente al
3% del monto total contratado, con una vigencia de 365 dias corridos contados desde la Recepcion
Provisoria, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, RUT: 69.253.200-7, esta
boleta debera ser entregada en un plazo maximo de 1 dia, contado desde la fecha de la recepcion
provisoria de la obra y la glosa debe sefialar de forma textual:

GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA
GORDA, COMUNA SIERRA GORDA™, I 3847-53-LP11

Esta Garantia serd restituida una vez efectuada la recepcion final de la Obra.

La Garantia podra hacerse efectiva por parte del Mandante si se detectaran fallas constructivas en la
obra. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida en el Cédigo Civil.

13 DE LA FORMA DE PAGO

Se consideran estados de pago de acuerdo a lo seialado en el flujo de caja. en los cuales los montos
corresponderan al avance fisico de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos serd obligatoriamente coordinada con el profesional a cargo de la
supervision de los servicios contratados, quien visard el monto y la presentacion del instrumento de
cobro previo a la subsanacion de todas las observaciones por parte de la Empresa y verificando que el
monto en cobro se ajuste al estado de avance de los trabajos. Para ello se debe presentar la siguiente
documentacion:

a) Solicitud de estado de Pago, mediante una carta del adjudicatario.

b) Presentacion de instrumento de cobro (factura. Boleta) a nombre de la Municipalidad de Sierra
Gorda, indicando el nombre del contrato, ID y niimero de estado de pago.

¢) Presentacion de Informe que detalle las actividades realizadas durante el periodo.

d) Némina de los trabajadores que participen de la presente licitacion.

e) Informe que acredite el pago de imposiciones de todos los trabajadores que laboren en las faenas con
motivo del presente contrato.

f) Certificado emitido por la direccion provincial del trabajo, que dé cuenta de la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario, certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales (Art. 183-C del C. del T.: Art. 43 DFL N°2 de 1967).

El pago del instrumento de cobro se realizard en un periodo maximo de 30 dias corridos a la fecha de
ingreso por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida Salvador
Allende Namero 452 de la Localidad de Baquedano.

La NO coordinacién de la Empresa Contratista con el profesional supervisor previo al cobro del estado
de pago respectivo, como también la falta de alguna documentacion y/o ERROR en la procedencia de la
factura, no procedera al pago respectivo, hasta el reingreso completo de todos los antecedentes ya
citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procederd al pago de montos
superiores a los aprobados por la contra parte técnica, debiendo en estos casos cambiar ¢l instrumento de
cobro subsanando el error.

14 RETENCIONES

Se consideran retenciones del 3% de cada estado de pago, pagaderas una vez aceptada la recepcion
provisoria sin observaciones.
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15 DEL FACTORING

El adjudicatario de la presente licitacion podra suscribir Factoring, siempre y cuando se notifique
oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente debera informar todos los antecedentes de la empresa
respectiva, que sean necesarios para la dptima tramitacion del o los pagos. Del mismo modo debera
ingresar carta jurada ante notario donde acepta que el o los pagos se realicen a la empresa a la cual a
factorizado, individualizando correctamente dicha empresa y la obra en ejecucion, como los montos a
cancelar.

La empresa no podra factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado de
pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad al estado del proyecto en ejecucion, Cualquier
contra indicacion a este punto sera responsabilidad del oferente, debiendo informar el propio oferente a
la empresa de factoring de cualquier situacion de retraso por el incumplimiento a este punto.

16 PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo para la ejecucién de la obra serd de 80 dias corridos o el ofertado por el contratista en
su propuesta y regira a contar de la fecha del acta de entrega de terreno.

El plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica no podra superar los 7 dias corridos desde
el Decreto que aprueba el Contrato firmado por la Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario y a
la entrega de la Boleta de Garantia por fiel cumplimiento de contrato, correctamente emitida.

17 DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de la Unidad Técnica, la que designara un profesional a
cargo de las obras, conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.8 y en el Titulo 1,
Capitulo 3, articulo 1.3.2, niimero 8, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En esta oportunidad se dispondra de un ITO perteneciente a la oficina técnica de Secoplac, ademas de
un profesional del area del Medio Ambiente, ¢l cual estard a cargo de evaluar todas las situaciones
referidas a su area.

No obstante el contratista debera disponer en obras, de un responsable técnico de obras, quien sera el
nexo del contratista con la Unidad Técnica. EI responsable técnico deberd ser un profesional afin a la
naturaleza del proyecto.

18 EL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Se exigira como minimo un (01) responsable de obra el cual, debera ser un profesional afin a la
naturaleza del proyecto, con 02 afios de experiencia comprobada en obra.

El profesional a cargo de la obra debera estar presente permanentemente en la obra, asi como en la
entrega del terreno, en la Recepcion Provisoria y Recepcion Final de la obra, suscribiendo las actas
respectivas.

19 DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podré subcontratar obras, solo las partidas que sean previamente visadas por la unidad técnica y
Jjustificadas por el contratista, y esta no podra superar ¢l 30% del monto total contratado.
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20 DE LAS SANCIONES AL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

En cualquiera de los eventos indicados en el nimero 33.2 de las Bases Administrativas Generales, el
contratista perderd como sancion, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, el 100% de
las garantias.

21 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

En el analisis de las ofertas se asignara un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuacién se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

Oferta Econémica: 25%

Oferta Técnica: 20%

Caracteristica de la Empresa: 15%

Plazo de Entrega: 35%

Presentacion oportuna de Antecedentes: 5%

21.1  Oferta Econémica: 25%
Se evaluard con el mayor puntaje la oferta mas econémica. En el analisis de las ofertas se asignaré un

puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuacion se detallan, con su correspondiente ponderacion, las
demés ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (0e/0i)* 100

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Menor Oferta economica
Oi : Oferta Economica del oferente i

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupuesto maximo disponible y todas aquellas
que sean inferiores al 90 %.

21.2  Propuesta Técnica: 20%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 17 de las Bases
Administrativas Generales y se evaluara:

¢ La concordancia de la carta Gantt con indicacién de la ruta critica y el flujo de caja. (50%). Se
aplicard el puntaje maximo al o los oferentes que tengan esta concordancia y ¢l minimo al o los que
no de acuerdo a la escala | a 10.

Se restara un punto por instrumento poco claro, falto de desarrollo u otro que no permite una
adecuada lectura de la informacion entregada, aun cuando incluya ruta critica y flujo de caja.

* Metodologia de Trabajo. (50%) Se aplicard puntaje méximo al o los oferentes que presenten
coherencia con los demds antecedentes técnicos de la oferta describiendo las faenas, herramientas y
mano de obra a utilizar y se les aplicard un puntaje minimo al o los que no presenten este
documento de acuerdo a la escala 1 a 10.

No se admitira la falta de partidas, lo que ser4 causal de ser declarado fuera de bases.

21.3  Caracteristicas de la Empresa: 15%

En este punto se evaluara;
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¢ Cantidad de obras ejecutadas para proyectos similares durante los Gltimos tres afios (35%). Solo se
contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas.
Pje Oi = (0i/Oe) * 100
Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe  : Oferta mas conveniente en términos de mayor cantidad de m2 construidos.
Oi : Oferta del oferente i

e Cantidad y calidad de Profesionales relacionados directamente con la Obra (30%)

Para evaluar esto se consideraré el curriculum de la empresa y sus profesionales. El puntaje maximo lo
tendra aquel oferente que presente el mejor equipo profesional relacionado con la obra, en donde se
evaluara: aios de experiencia en el rubro, diplomados, capacitaciones o grado académico que posea el
profesional que este en forma permanente en la obra y se va descontando 1 punto al 2%, 2 puntos al
3y asi sucesivamente hasta llegar al dltimo oferente.

e Capacidad economica de la empresa (35%)
El cual se determinara en base al formulario 22 del SII, de acuerdo a los formatos adjuntos. El puntaje
méaximo lo tendrd aquel oferente que presente una mayor solvencia econdmica segin la siguiente

formula.

Capital Efectivo en Pesos = Total Activo — Total Pasivo
La escala calificadora, se determinara de la siguiente forma:

Pje Oi = (0i/Oe) * 100

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta més conveniente, en términos de mayor solvencia econdmica.
Oi : Oferta del oferente i

21.4 Plazo: 35%

Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente
un menor plazo en la ejecucion. La escala calificadora, se determinaré segiin la siguiente férmula;

Pje Oi = (Oe/Oi) * 100

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Indice Oferta mas conveniente en términos de plazo

Oi  :indice Oferta del oferente i

Se rechazarin todas las ofertas donde el plazo sea menor a 40 dias corridos.

21.5 Presentacion oportuna de antecedentes. (5%)

Durante el periodo de evaluacién y dando cumplimiento taxativo de los puntos 19 y 20 de las BAG, la
Comisién Evaluadora podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion
de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes a través del sistema de mercado piblico.

Para ello, la Comision Evaluadora enviard, via portal www.mercadopublico.cl la correspondiente
solicitud de aclaracion, informando los antecedentes que faltan y la fecha tope para entrega de dicha
solicitud.

El puntaje que le corresponda a la presentacion o LU
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Se hace uso de la
facultad establecida en el

punto N° 20 y 21 de las 0 puatos
Bases Administrativas
Oportunidad en la entrega de los | 5%
antecedentes requeridos. No se hace uso de la
facultad establecida en el
: 10 puntos

punto N° 20 y 21 de las

Bases Administrativas

22 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Conjuntamente con las Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y
Anexos, se entregaran a través del portal CHILEPROVEEDORES los siguientes antecedentes.

Planos

Especificaciones técnicas de obras.
Anexos

Itemizado de Partidas

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los documentos
técnicos, asi como desacuerdo con los procedimientos constructivos establecidos en los mismos, como
cualquier omision en los antecedentes de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los
profesionales de la empresa contratista o de los profesionales de la Unidad Técnica seran resueltos por
el oferente, con el visto bueno de la ITO.

23 PERMISOS Y RECEPCIONES
El adjudicatario deberd tramitar ante los organismos respectivos todas las autorizaciones, permisos,
aprobaciones, etc, que sean necesarios de generar a fin de desarrollar un adecuado trabajo en terreno y
términos de las obras.

Se debe considerar de los permisos y aprobaciones de proyectos que se generen por la S.E.C.

24 PLANOS AS BUILT

El adjudicatario deberd entregar un juego de planos de las instalaciones eléctricas ejecutadas,
confeccionadas por un profesional competente, quien debera suscribir todo el expediente proporcionado.
Dicho expediente debera ser tanto fisico como digital en version PDF y DWG (AutoCAD 2007 o
inferior) , el cual se debera entregar
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ANEXO 1

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA"
ID 3847-50-LP11

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE:

2.R.U.T:

3. DIRECCION:

4, TELEFONOS:

5. FAX:

6. CORREOS ELECTRONICOS:

ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. NOMBRE

2. R.UT.

3. NACIONALIDAD
4

5

. ESTADO CIVIL
. PROFESION U OFICIO

6. DOMICILIO
7. TELEFONO
8. CORREO ELECTRONICO

........................................................

/1) :
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Nombre Firma y Timbre del oferente

0 su Representante Legal
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ANEXO 2

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA”
ID 3847-50-LP11

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE
b - TSSOSO RPUSPPROTIN Representante Legal de la

8 T PN

Declara que:

1. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de los términos de referencia
“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA”
ID 3847-50-LP11y de las cuales se obliga por este acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacion y esta plenamente de acuerdo

con sus términos y condiciones.

3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos piiblicos o privados.

4. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion de la calidad técnica, econdmica, financiera y
empresarial, y en virtud de ello expresamente reconoce que la decisién de la Municipalidad es
inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial alguno y que renuncia a

toda accion que pudiera ejercer.

........................................................

Nombre Firma y Timbre del oferente
6 su Representante Legal
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ANEXO 3

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA”
ID 3847-50-LP11

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE OBRAS EN EJECUCION
En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Piblica declaro:

I.- Las obras actuales en ¢jecucion con indicacion de montos contratados y saldos por ejecutar, los que

se detallan en la siguiente tabla:

Nombre del Proyecto Aifio Mandante Monto Saldos por
contratado ($) ejecutar ($)

Nombre Firma y Timbre del oferente

0 su Representante Legal
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ANEXO 4

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA™
ID 3847-50-LP11

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

TOTAL §
1.1 Instalacion De Faenas gl
1.2 Letrero Indicative De Obra un
1.3 Cierres Provisorios al
—__ 2|OBRAGRUESA M E e i
2.1 Remocion Luminaria Existente al
2.2 Excavaciones m3
2.3 BExtraccion De Escombros gl
2.4 Polietileno 0,2 mm. 2
2.6 Acero A 83-42 H Cimiento kg
26 Harmigén Dados De Fundacion H-20 m3
. 3 |INSTALACIONES 1
3.1 ELECTRICIDAD
3.11 Cama De Arena m3
312 Canalizacién Y Alambrado al
3.1.3 |instalacion De Postes un
a2 ILUMINACION
3.2.1 Equipos Para luminacion Led un
3.2.2 |Luminaria Tipo Atik 150W un
323 |Luminaria Led Tipo Iria Ip85 un
— ¥ mm_ws e BE i = o s
4.1 PILETA
4.1.1 Funcionamiento completo de pileta gl
4.2 PLAZA
413 Harmoseamiento plaza en general al
4| ASEC Y ENTREGA -
4.1 Aseo y Entrega al
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (%)
UTILIDADES (%)
IVA (19%)

........................................................

Nombre Firma y Timbre del oferente
6 su Representante Legal
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ANEXO 5

*MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA™

ID 3847-50-LP11
METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS
ITEM OBRA A DESCRIPCION DE LOS DETALLE DE EQUIPOS Y/O
EJECUTAR | TRABAJOS A REALIZAR Y SUS | RECURSO HUMANO HERRAMIENTAS
ETAPAS A UTILIZAR

........................................................

Nombre Firma y Timbre del oferente

6 su Representante Legal
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ANEXO 6

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,
COMUNA SIERRA GORDA™, ID 3847-50-LP11

OFERTA ECONOMICA

N° DESCRIPCION VALOR TOTAL NETO

1 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA,
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA, COMUNA SIERRA GORDA

e El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.

e Se debe realizar la oferta total en un cédigo O.N.U.

VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (XX dias)

PLAZO DE ENTREGA (XX dias Maximo)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA
Valor Total Neto

IVA 19%

Total

........................................................

Nombre Firma y Timbre del oferente
6 su Representante Legal
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ANEXO 7

“MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,
COMUNA SIERRA GORDA”, ID 3847-50-LP11

LISTADO DE ANTECDENTES DE LA OFERTA (CHECK LIST)

INSTRUMENTO: ANEXOS INGRESADO (SI-NO)
a) | Copia simple de RUT, persona natural

b) | Identificacion completa del oferente y su representante

legal, incluyendo las direcciones y los RUT, segin

formato adjunto.

¢) | Declaracion jurada de conocimiento de bases y terreno, de

los antecedentes de la propuesta y de aceptacion de los

términos de ésta, conforme formulario adjunto

d).| Declaracion Jurada Simple de Obras en Ejecucién con

indicacion de los montos contratados y saldos por ejecutar

. e) | Patente Comercial y/o profesional vigente, segiin
corresponda la caracteristica del oferente.

f) | Consultas, Respuestas y Aclaratorias firmadas por el

oferentes, si hubiere.

En caso de sociedades, deberin adjuntar:

g) | Presentar certificado de inscripcion vigente de la|
Sociedad en el Registro de Comercio respectivo, o
Certificado de Personalidad Juridica vigente otorgado por
el organismo competente (Ministerio de Justicia,
Ministerio de Economia, entre otros).

h) | Fotocopia de Rol Unico Tributario

i) | Check list de ingreso de todos los antecedentes solicitado;!

en Documentos anexos, Propuesta Técnica y Propuest
Econdmica.

. INSTRUMENTO: OFERTA TECNICA INGRESADO (S1-NO)
a) | Curriculum de la Empresa

b) | Curriculum del profesional a cargo de la Obra con
indicacion de obras ejecutadas para proyectos similares.
En este caso se considerardan s6lo los profesionales que
tengan directa relacion con las obras.

¢) | Certificados que acrediten experiencia de la empresa en|
obras similares, de acuerdo a lo expresado en el
curriculum. Las obras acreditadas deben ser concordantes
con las sefaladas en el curriculum.

d).| Certificados que acrediten experiencia del profesionales
en obras similares, de acuerdo a lo expresado en el
curriculum. Las obras acreditadas deben ser concordantes
con las seialadas en el curriculum.

e) | Carta Gantt con indicacién de ruta critica (Programa de
Actividades de la Obra por Partida) y Flujo de Caja, en

esta se especificaran claramente los estados de pago. El _ /
)& /L) 0
i
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Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias corridos o
porcentaje) que se contempla en cada Estado de Pago.
Teniendo la obligacion de presentar un estado de pago
mensual.

f) | Metodologia de Trabajo, que indique las etapas y la formal
en la que se abordard la obra y como se empleara el
recurso humano

g)| El oferente deberd adjuntar ademds la siguiente
informacion de los equipos ofertados:

e Caracteristicas Fotométricas de Laboratorio
acreditado nacional o internacionalmente.

e Caracteristicas de materiales de cuerpo,
refractor, reflector.

e Caracteristicas del Equipo eléctrico, ballast y
porta lampara.

e Grado de Proteccion de equipo eléctrico y
optico: certificado por un laboratorio nacional o
internacional.

* Marca y Modelo, Adjuntando certificado SO
9001 2000 de luminaria, ignitor, ballats,
condensador y lampara.

e Pérdidas de ballast.

INSTRUMENTO: OFERTA TECNICA INGRESADO (SI-NO)

a) | Formato “Presupuesto™ adjunto a las Bases
Administrativas, con la informacion requerida en ésta,

b) | Formulario de Oferta econémica, sefialando lo siguiente:

1.Monto Neto
2. Plazo dela oferta y Plazo de ejecucion de obra
3. Total oferta incluvendo IVA o Retenciones

¢) | Certificado en que se acredite no tener deudas laborales,
extendido por la Inspeccion del trabajo..

d) | Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por]
Dicom o Camara de Comercio.

¢) | Declaracion de renta vigente iltimo aiio

f) | La incorporacién de toda otra informacion requerida en

las especificaciones técnicas de las presentes bases.

............................................

Nombre Firma y Timbre del oferente
6 su Representante Legal

41

MINISTRO DE FE







