REPUBLICA DE CHILE
Ml ?.\‘I(IIP_.«\LID.\D DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA
BAQUEDANQ, C
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTO Nro.: 1802
VISTOS

1. Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitaciébn denominada
“Mejoramiento Multicancha, localidad de Baguedano™ 1D 3847-45-LE13.

2.  Certificado de acuerdo 145/2013 del Concejo Municipal de Sierre Gorda de fecha 2 de Julio
del 2013.

3.  Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacién de Servicios.

4. En uvso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N" 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 20066, publicado en el Diario Oficial con fecha
26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de Iz
Ley Nro. 18.695 “Organica Constitucional de Maunicipalidades v sus posteriores
modificaciones”.

CONSIDERANDQO:

1. Que se requiere el mejoramiento de multicancha ubicada en el pasaje Sierra Gorda con Calle Jaime
Guzman de localidad de Baquedano para asegurar su correcto funcionamiento de sus instalaciones.

DECRETQ:

1. LLAMESE, a Licitacién Piblica para la eiecucidn del provecto “Mejoramiento Muilticancha,
localidad de Baguedano™ ID 3847-45-LE13.

2. APRUEBESE las siguienies Bases Administrativas Generales de la Licitacion pablica denominada
“Mejoramiento Multicancha, locatidad de Baguedano™ 1D 3847-45-LE13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO™ ID 3847-45-LE13.

I. GENERALIDADES.

La presente licitacion puiblica se rige por la Ley N°19.886. de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios y su Reglamento. v estas Bases, que se encuentran conformadas por
las Bases Administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos v sus anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para os que participen en la licitacion, para lo cual se entendera
que son aceptadas por el sélo hecho de formular una oferta.

LLas presentes Bases regulan los procedimientos, fijan fechas y plazos, establecen garantias y
responsabilidades que regiran e! llamado a propuesta piblica, la adjudicacion de la misma v la posterior
gjecucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente, forman parte integrante de la presente licitacion, junto a los
siguientes antecedentes y alcances, se debe considerar el siguiente orden de prevalencia entre ellos:

Gorda e informadas via portal www.mercadoptblico.ci.
c. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopuibiico.cl.
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d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www.mercadopiblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta

publica.

Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J- En general. todos las leyes. reglamentos. ordenanzas y normas que rigen las téenicas de
construccion, el contrato de obra. la prevision social, el contrato de trabajadores v los demas
aspectos que digan relacion con el desarrolio de una obra de construccion o provision de alguna
especie. todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segun corresponda.

k. El contrato.

:H‘C !

De igual forma estos antecedenies son complementarios entre si.

Para efectos de esta licitacion se entiende por dias habiles de lunes a viernes. excepto feriados.
2. DEFINICIONES.

Para los efectos de esta licitacion, los términos que a continuacion se seialan, tendran el significado que
se indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacion. al cumplir con los requisitos y presentacion de antecedentes
basicos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Econémica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacidn, por haber presentado la oferta mas conveniente
y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda. de acuerdo con el criterio de evaluacion establecido en
estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena. suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario, por el cual se establecen los términos y condiciones
que regiran las relaciones entre ambas partes.

Garantias: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos, en las propuestas y contratos.

3. IDIOMA.

El idioma espaiiol sera el que se utilizara en la presente licitacion, en consecuencia. debera estarse a él.
tanto en las presentaciones de las propuestas. como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol. sea que éstos consistan
en catadlogos, memorias, u otros, asi como documentaciéon complementaria pre-impresa, podran
presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicion que sus aspectos mas relevantes se
encuentren traducidos al espafiol. Con todo. la Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho a
solicitar la traduccién al espanol de algiin documento especifico que sea de su interés.

4. OBJETOY DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta piiblica para la
contratacion denominada “Mejoramiento Multicancha, localidad de Baquedano” ID 3847-45-
LE13., que se singularizan en las_Bases Administrativas Generales v demés Antecedenfes que

CO‘}plcmcnmn el proyecto. /6
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La materia objeto de la presente licitacidn requiere satisfacer la necesidad de realizar trabajos de
reparacion y mejoramiento a multicancha semi-cubierta ubicada en ¢l pasaje Sierra Gorda con Calle
Jaime Guzman de localidad de Baquedano. Trabajos de pintura. reparacion de cierre perimetral.
mejoramiento de accesos. reparacion y reposicion de implementos deportivos, ete. Con ¢l objetivo de de
asegurar su correcto funcionamiento. evitar accidentes a los usuarios. ¥ mejorar las condiciones de
seguridad del recinto.

En consecuencia. y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mds adelante y en el
contrato, el oferente debera cumplir con la finalidad del presente llamado a licitacion pablica.
entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estan referidos a satisfacer las necesidades de la
Corporacion Edilicia.

5. DE LA LICITACION

a) La licitacién se hara por medio de licitacion publica. a través del portal www.mercadopublico.cl.

b) La Licitacion es la propuesta que consiste en la “Mejoramiento Multicancha, localidad de
Baquedano” ID 3847-45-LE13., y segin las condiciones técnicas indicadas.

¢) La Unidad Técnica entregara, junto a los antecedentes de esta licitacion, todos los antecedentes
técnicos de la licitacion, en formato digital en extensién PDF. de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases de licitacién.

d) Las propuestas serdn por suma alzada.

e) Podréan participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los requisitos sefialados en
el punto 9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las presentes Bases
Administrativas.

f) Para efecto de su propuesta los oferentes deberan estudiar acuciosamente las bases administrativas
generales, las especificaciones técnicas, planos vy anexos, pues los antecedentes entregados se
consideraran solo de caracter informativo.

6. EL ESTUDIO DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacion, serd responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la Optima ejecucion de los
trabajos. aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacion. de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones respectivas que compiementen los antecedentes de la licitacion, en caso contrario
s¢ entiende con la postulacién del oferente que acepta todas las condiciones y requerimientos
establecidos en la presente licitacion v que dara cabal cumplimiento al objetivo altimo de ésta. la cual
busca ejecutar todas las obras necesarias para el “Mejoramiento Multicancha, localidad de
Bagquedano™ ID 3847-45-LE13.

Se entendera parte del estudio del oferente, la obligatoriedad de la visita de terreno. el completado de

toda la documentacion requerida para la postulacién. de la lectura de las presentes bases. de sus

especificaciones técnicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento

cabal a su oferta: siendo esto el plazo de ejecucion (inicio y término). el inicio de los trabajos. los

materiales, la mano de obra, de la alimentacion, alojamiento, traslado. fletes. arriendos y cualquier otro

requerido. como de los imponderables propios de este tipo de trabajos y de la zona donde se emplaza el

proyecto, los cuales son de responsabilidad del oferente analizar y prever al momento de generar su

oferta.

7. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda, siendo la Unidad
Técnica la Secretaria Comunal de Planificacion.
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8. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.
Proyecto financiado por la Municipalidad de Sierra Gorda, patentes mineras.
9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas. en adelante “Oferente™ que
estén constituidas legalmente en Chile, que tengan capacidad para desarrollar los trabajos requeridos. es
decir, con experiencia en el rubro solicitado o similar, tanto propia como de sus socios y/o profesionales
que laboren en la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases administrativas y
demas antecedentes de la presente licitacion.

10. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacién estaran disponibles a través del portal www.mercadopiblico.cl en la fecha
estipulada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas. adjudicacion y contratacion, se efectuard a través del
mismo portal, seglin las instrucciones, condiciones. normas y politicas de uso de dicho portal. y
conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitacion y su Cronograma de
Actividades, documentos que, con sus modificaciones. aclaraciones y otros, estaran disponibles
gratuitamente en dicho sitio electrénico. a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento v
participar en el proceso.

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA '

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Viernes 09 de
Agosto del 2013, a [as 23:30 Hrs.

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada en
Visita a Terreno Avenida Salvador Allende Nro. 452. Localidad de Baquedano.
Martes 13 de Agosto de 2013, a las 12:00 Hrs.

En el Sistema www.mercadopublico.cl. desde la publicacion de
Recepcion de consultas las presentes Bases hasta el dia Miércoles 14 de Agosto del
2013, a las 12:00 krs.

Publicacion de antecedentes

En el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Viernes 16 de

itreea de
Rt ga e Tespuastas Agosto del 2013 hasta las 23:00 Hrs.

En la Oficina de Partes de la MSG, ubicada en Avenida Salvador
Allende N° 452, Localidad de Baquedano. el dia , Martes 20 de
Agosto del 2013 hasta las 14:00 Hrs. '

Recepcion material de Garantia de Seriedad
de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales. vy de las Ofertas Téenicas v
Econdmicas en el Sistema.

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Martes 20 de
Agosto del 2013 hasta las 15:05 Hrs

En la Municipalidad de Sierra Gorda. ubicadas en Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, el dial
Martes 20 de Agosto del 2013 a las 15:15 Hrs

Apertura de los Antecedentes Generales, de
las Ofertas Técnicas y Econémicas.

Resolucién de Adjudicacién, Inadmisibilidad | Fecha estimada el dia Lunes 23 de Septiembre de 2013 a las
de las ofertas 6 Desercion. 18:00 Hrs.

W
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12. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS
ANTECEDENTES.

Si durante o con motivo del servicio de publicacién de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran formular consultas
sobre las bases de Licitacion. ingresandolas al Portal del Sistema de Informacion,
www.mercadopublico.cl.

Las consultas, respuestas y aclaraciones se realizaran a través del portal de acuerdo a lo establecido en
la Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en ¢! punto 11.Cronograma de Actividades.

Las respuestas, aclaraciones y rectificaciones, para todos los efectos se entenderan que formaran parte
de las Bases de Licitacion.

12.1 CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Los Oferentes que estimen gue existen dudas en los antecedentes de la licitacion. podran formular todas
las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes, las que solo se realizardn a través de! foro que
estara habilitado en el portal www.mercadopublico.cl a contar de la fecha indicada en el punto
11.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los participantes
determinan el alcance y sentido de las Bases y. en tal condicion. deberén ser consideradas por los
Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consultas que se efectien de otra forma que la senalada en el péarrafo anterior. se tendran por no
efectuadas y por lo mismo, no seran contestadas.

12.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podra efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, especificaciones técnicas
y planos, para precisar el alcance, complementar. rectificar, corregir, reemplazar o interpretar alglin
elemento de su contenido que, a su juicio. no haya quedado suficientemente claro, v dificulte el proceso
de formulacién de ofertas. En ninglin caso se podran formular aclaraciones con posterioridad al
vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta.

De igual forma, se entendera que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases y. en tal
condicion, deberan ser consideradas por los Oferentes en la preparacion de sus ofertas. Por lo indicado.
todo aquel oferente interesado en formular ofertas. debera proceder a la revision del foro antes de su
cierre y con posterioridad al horario indicado.

Las aclaraciones y rectificaciones Municipales serdn parte integrante de las presentes Bases y.
prevaleceran por sobre éstas. No se admitira alegacion alguna, que diga relacion con el desconocimiento
de una o més aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, si ello fuere necesario, la Municipalidad podra
postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apertura serd comunicada a los
interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl.

12.3 DISCORDANCIAS C IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacién. se interpretard siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de las obras, conforme a las reglas téenicas que sean
perunentes.

El oferente debera contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta e¢jecucion de
los trabajos licitados. El oferente no tomara ventaja para su provecho de ninglin error u omision de las
especificaciones y de otros antecedentes, para lo cual debera estudiar las especificaciones técnicas y
planos, segiin corresponda, en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones se tendran que dar a
conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones de la propuesta. Cualquier
duda que surja de los trabajos a realizar, en alguna etapa de la ejecucion con posterioridad a la
aceptacion de la propuesta o durante ella deberd someterse al dictamen de la Inspeccion Téenica, segliin

corresponda.

|
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13. VISITA A TERRENQO

Se efectuara la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades, la
cual tiene el caracter de OBLIGATORIA para los proponentes.

I. La no asistencia implicard quedar fuera de Ia licitacién.

2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. Avenida

Salvador Allende N® 452. Localidad de Baguedano. Region de Antofagasta. Chile.

Se levantara un acta de asistencia la que sera firmada por la Secretaria Municipal. o quién la

subrogue v ios asistentes.

4. Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir. vigentes para su

identificacion.

El acta de visita a terreno se cerrara a fas 12:00 Hrs.

6. El oferente que no asista al lugar informado en el punto 13. VISITA A TERRENQ. sub-punto
2. v antes del cierre del acta de visita a terreno. es decir antes de las 12:00 horas. quedara
automaticamente fuera del procesc.

7. Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.

8. Cada Proponente debera contar con movilizacion propia.

LJ

h

14. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas a la presente licitacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado Piblico.

. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el portal de Mercado Publico, expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de la oferta.

!\J

Se deben incluir _archives caratulados los cuales se obligarin a ser ingresados en el formato
sefialado como obligatorio en el punto 15. ANTECEDENTES DE LA OFERTA. y que corresponde
a los siguientes:

a. ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se adjunten en un
solo elemento digital. (15.2

b. OFERTA TECNICA: Deseable gue todos los archivos se adiunten en un_sdlo
elemento digital. (15.3)

¢. PROPUESTA ECONOMICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un sélo
elemento digital. (15.4)

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea considera como valida. teniendo como
fecha tope la indicada en el Cronograma de Licitacion.

I15. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios, debiendo el
oferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postular.

15.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Formatos de Anexos que se adjuntan a las presentes bases y se incorporan en el Portal, no pueden
ser modificados bajo ningin sistema manual o digital (deben contener firmas de V°B®. y la informacién
pre-rellanada no es modificable). si pueden ser llenados (manual o digitalmente) v suscritas por el
Oferente.

Serd responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefialados en el item 152, 153 ¥
15.4, que revisara la Comision de Apertura. Ademas deberd revisar de los criterios de evaluacion
senalada en el item 19.2 Criterios de Evaluacidon de las ofertas, donde se estipula la informacion que

serd evaluada por la comision téenica evaluadora.
£ " N : e /g
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15.2 ANEXOS: ANTECEDENTES GE

NERALES.

Requisito del instrumento 2

Formato a

Instrumento : | oy |
revisar durante Ia apertura. utilizar |
a) Copia simple de Cédula de|l Archivo digital Formato PDF o Formato emitido
Identidad, persona natural JPG por oferente
g sc 24 . Anexo 1 de las
s e - Archivo digital Formato PDF o i
b) Identificacion completa del oferente PG 2 | presentes bases de |
| s | licitacion.
Declaracion Jurada Simple de ; o i Anexo 2 de las i
D Archivo digital Formato PDF o _ : .
c) Toma de  Conocimiento de PG = presentes bases de |
. .r 3. o _
Antecedentes de Licitacién licitacion. !
. Archivo digital Formato PDF o Formato emitido
d) Patente Comercial = .
JPG. | por oferente |
. " Archivo digital Formato PDF o = :
Certificado en que se acredite no o . - Formato emitido |
JPG, emitidos con no més de 30 .
e) tener deudas laborales : - e por organismo
| dias corridos de antelacion a la | =
I competente
| fecha de Apertura.
Declaracion Jurada Simple sin . - . Anexo 7 de las
: . ; P | Archivo digital Formato PDFo | g
f) conflicto de interés Personas PG = | presentes bases de
Naturales | ’ | licitacion.
En caso de sociedades, deberan adjuntar: |
Archivo digital Formato PDF o ~ ..
; . . s . ot . 5 Formato emitido
8) Certificado de inscripcién visente| JPG, emitidos con no més de 30 .
2 de la Seciedad o EIRL dias corridos de antelacion a la P e |
o competente
fecha de Apertura. ‘
Fotocopia u Archivo digital | Formato emitido
h) Rol Unico Tributario Archivo digital Formato PDF o por organismo
IPG. competente.
i ) Archivo digital Formato PDF o i
Certificado en que se acredite no . e Formato emitido
: JPG. emitidos con no mas de 30 :
i) tener deudas laborales ; . - por organismo
dias corridos de antelacién a la - = |
| competente |
fecha de Apertura. '
Declaracion Jurada Simple sin ; o | Anexo 6 de las
. ) . . D Archivo digital Formato PDF o | o
) conflicte de interés Personas PG | presentes bases de
| Juridicas ’ | licitacion.
15.3 PROPUESTA TECNICA
[ Instrumento | Requisito del instrumento | Formato a
I utilizar
T ¥ - -
| Indicando obras ejecutadas para|
a) Curriculum de la Empresa | proyectos similares. Formato  emitido|
| - i 3 | ~
Archivo digital Formato PDF ol por oferente
| JPG.
Requisitos a comunicar:
Sefialar en el curriculum
b) Curriculum del Jefe de Obra expresamente que corresponde a Formatoe  emitido|
Encargado de Obra. por oferente
Archivo digital Formato PDF o
| JPG.
Certificados que acrediten| Archivo digital Formato PDF of . cq |
. - ) | Formato  emitido
experiencia de la empresa en obras| JPG. Estos puedes ser los| :
WE . por organismos
c) similares siguientes: o
= < _ ) competentes u
1. Contratos de obras.

otros n})nda’ltes.

——

Facturas donde la glosa
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sefiale nombre de obra)
Certificados de recepcion
de obras Municipales.
Certificados de recepcion
SEC. o Ordenes de|
compra, etc. '
No s¢ aceptaran
documentos emitidos por|
la misma empresa oferente|
para acreditar experiencia,
estos no se aceptaran como|
| validos.

12

Archivo digital Formato PDF of Formato amitido
d) Carta Gantt o cigita ! ) ¢ oo

JPG. | por el oferente
. . Archivo digital Formato PDF o] Formato emitido
e) Flujo de Caja = 2
JPG. por el oferente
Formulario de caleulo de Anexo 3 de las |

S Archivo digital Formato PDF o wo |l
f) experiencia acumulada de Ia PG = presentes bases de

empresa licitacion.

Archivo digital Formato PDF o] Formato emitido

g Metodologi: abaj
= S JPG. | por el oferente
15.4 OFERTA ECONOMICA
Instrumento Requisito del instrumento Formato a utilizar |
A 53 Anexo 4 de las
Presupuesto Detallado Archivo digital Formato PDF o ‘
a) . & presentes bases de
JPG. o
licitacion.
Sefialando lo siguiente: .
1. Monto Neto ! :
| 2. Plazo de la ofertay Plazo de | = |
. .. [ . .. - Anexo 5 de las .
Formulario de Oferta Econdmica ejecucion de obra . i
b) . | presentes bases de |
Total oferta incluyendo IVA o | T. .~ .,
; - licitacion.
Retenciones
Archivo digital Formato PDF o
JPG.

16. COSTO DE LA OFERTA

El Oferente costeard en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no sera responsable ni debera indemnizacién alguna por dichos
costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el proceso de licitacion o su resuitado.

El presupuesto maximo disponible para esta licitacion alcanza la suma de $13.000.000.- (trece
millones de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupueste maximo disponible Este presupuesto es
desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria vigente:

“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE |

Obras Civiles BAQUEDANO™ ID 3847-45-LEI3.

S 13.000.600.- ‘

Monto Maximo

!
Disponibie $ 13.000.000.- |
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La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado piiblico deberd presentarse con valores expresados en
pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO, por lo que NO deberd incluir el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto.

En el anexo de oferta economica (anexo 3), se debera indicar el precio total neto y separadamente los
impuestos legales correspondientes v luego el precio total ofertado. con impuestos incluidos.

Los precios no podran incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arquitectura v las reglas de la ciencia o arte de
que se trate. A falta de mencidn expresa sobre el particular v no habiéndose solicitado aclaraciones o
preguntas al proyecto, debera incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecucion de las obras
objeto de esta licitacidn. las cuales se entenderan como incorporadas a las Bases Administrativas
Generales. Especificaciones Técnicas. planos de arquitectura v anexos. que se asumen del dominio de
los oferentes.

17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica y economica sera obligatoria para el proponente por el piazo minimo de
75 dias corridos, contados desde el dia siguiente de la fecha de apertura electrénica de las mismas. Si la
validez de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente quedara automaticamente fuera
de bases en la evaluacion.

18. APERTURA DE LA PROPUESTA.

e Primero: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe sefalar que la no presentacion de dicha
boleta o en caso de no estar correctamente emitida, se declarara automaticamente al oferente
fuera de bases, impidiendo su participacion en resto del proceso de licitacion.

o Segundo: Se procedera a verificar la asistencia a terreno. de acuerdo a los datos contenidos en ¢l
acta de visita a terreno, de acuerdo al numeral 13 de las presentes bases.

e  Tercero: Se procedera a realizar la apertura electronica, verificando en primera instancia la oferta
econdmica ingresada en el portal de Mercado Publico, indicando el valor neto de la oferta.

- Si la oferta econdmica presentada en el portal excede el monto maximo disponible sefialado en
¢l numeral 16 de las BAG, el oferente quedara automaticamente fuera del proceso de licitacion.

- Sien la oferta econdmica (anexo 4), presentada en el portal no se cumplen los plazos establecidos
para la validez de la oferta y plazo de entrega, de acuerdo a los numerales 17 “Validez de la
propuesta” y 32 “Plazos”, el oferente quedara automaticamente fuera del proceso de licitacion.

- Si la oferta econdmica del portal se presenta en orden v no excede el monto maximo disponible se
procede a revisarlos documentos exigidos en las presentes bases. y en el siguiente orden:

a) Antecedentes Generales

b) Oferta Econdémica

c) Propuesta técnica

Se descargaran y posteriormente abrirdn todos los archivos electronicos de —antecedentes generales.
oferta economica y propuesta técnica™ de los oferentes, desde el portal www.mercadopublico.cl.
revisando y dando cuenta de la presencia o acreditacion de todos los documentos exigidos de acuerdo a
checklist de antecedentes sefialados en puntos 15.2. 153.3 y 15.4 de las presentes bases. sin apreciar su
mérito, pues ello competera, en su oportunidad, a la Comisién Técnica Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electronica. se procederz al cierre del Acta de Apertura en la
que se dejard constancia de lo obrado durante este proceso. v sera suscrita por el Ministro de Fe.
correspondiendo a la Secretaria Municipal o quien la subrogue. v todos los asistentespal acto de
apextura. AL ZJ

{
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18.1 COMISION DE APERTURA

Se conformara una comision para la apertura de las propuestas. la cual estard integrada por los jefes de
departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los subroguen de
las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuara como ministro de fé.

La comision de apertura tendra como objetivo. llevar el proceso de apertura electrénica de las
ofertas. la cual tendr4 las siguientes facultades:
- Podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidas
en las bases de licitacién.

- Podra declarar desierta la licitacion. cuando no se presenten ofertas en el portal mercado
publico.

- Para el caso que exista un sdlo oferente y que éste presentara errores y/u omisiones formales. la
Comision de Apertura podré aceptar su oferta para el estudio y analisis de la Comision Técnica
Evaluadora, quien podra hacer uso de las faculiades descritas en el numeral 19 de las presentes
bases.

19. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

19.1 COMISION EVALUADORA

La comision evaluadora tendrd por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debera
desarrollar las siguientes operaciones:

e Estudio y analisis de las ofertas

¢ Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias, en el caso de que existieren

» Modificar fechas del cronograma de licitacion, en caso que se requiera.

» Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones, de estos via Foro Inverso del Portal.
(s1 fuera necesario) www.mercadopublico.cl., en caso que sea necesario.

e Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacion a través del informe téenico de evaluacion.

»  Presentar al Honorable Concejo Municipal aquellos contratos que sean mayores a 500 UTM. si es
que aplica.

En el caso de las preguntas, aclaraciones, rectificaciones y modificaciones de fechas del cronograma de
licitacidn. podrén ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comision.

Se conformard una Comisién para evaluar las propuestas, la cual estard integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

o Secretaria Comunal de Planificacion, quien presidira.
= Administrador Municipal.
= Dideco

La comision evaluadora, serd la encargada de estudiar, evaluar las ofertas y presentar al Alcalde una
némina priorizada basada en el analisis técnico y econdémico de las propuestas para definir la
adjudicacion y determinar el orden de prelacidon de las ofertas, de acuerdo a la evaluacion objetiva
desarrollada con la pauta previamente estipulada, velando por el resguardo de los intereses Municipales.

La comision de Evaluacion pedird un informe no vinculante al asesor juridico, que tenga por objeto una
opiniodn juridica relativa al apego a la legalidad v marco normativo de las ofertas presentadas.

Del misme modo. de considerarse necesario por parte de la Comision Técnica Evaluadora. durante el
proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar por el medio mas expedito a
entidades publicas, privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del provecto
licitado y ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento téenico para una adecuada evaluacion de la oferta.

13
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Dicho pronunciamiento se emitird via informe técnico de la Secretaria Comunal de Planificacion. donde
se comunique de lo sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones que generaron la
consulta por parte de la Comision. Esta informacion sera no vinculante, teniendo por objeto una opinion
técnica a los apegos de las normativas técnicos u econdmicos de las ofertas presentadas.

19.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision designada, considerara para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacion:

19.2.1 PROPUESTA TECNICA 20%
19.2.2 OFERTA ECONOMICA 30%
19.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 30%
19.2.4 PLAZO DE ENTREGA 20%

En el analisis de las ofertas se asignara un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuacion se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

19.2.1 Propuesta Técnica: 20%

19.2.1.1 Metodologia de Trabajo. (80%) Se aplicara puntaje maximo al o los oferentes que presenten
en detalle y forma clara los antecedentes técnicos de la oferta. que se enumeran a continuacion:

Descripcién de los procesos constructivos por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)
Magquinarias o herramientas a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)
Mano de obra a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)

Coherencia de metodologia de trabajo. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)

oo o

Puntaje Total= 10 puntos

Se evaluard con un puntaje maximo de 10, la metodologia de trabajo, que contenga todos los
antecedentes técnicos solicitados. Se restara el puntaje correspondiente a cada antecedente técnico que
sea poco claro, falto de desarrollo u no se presente en la metodologia de trabajo.

19.2.1.2 La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja (20%): La Carta Gantt (Programa de
Actividades de la Obra por Partida) debera ser coincidente con El Flujo de Caja. indicando en forma
clara el avance de los trabajos (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado de Pago.

Pje Tob = pje Ob * 20%
Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por oferente por la concordancia de carta Gantt con flujo de caja
Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja. (1 al 10)

19.2.2 Oferta Econoémica: 30%
Se evaluard con el mayor puntaje la oferta méds econdmica. En el andlisis de las ofertas se asignara un
puntaje de 1 al0 a los factores que a continuacién se detallan. con su correspondiente ponderacion, las

demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = ((Oe/O1)* 10)*30%

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Qe : Oferta mas conveniente en términos de Oferta econdmica
Oi : Oferta del oferente i

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupuesto maximo disponible y tgdas pquellas
que sean inferiores al 90 % del disponible. ﬁ
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19.2.3 Caracteristicas de la Empresa: 30%

En este punto se evaluara:

Montos contratados para obras similares. Indicar en Anexo 3 las 10 obras de mayor envergadura. Lstas
se comprobaran con Ordenes de compra. contrato. facturas. etc. durante los (ltimos cinco anos
incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas. de acuerdo a lo establecido en las
presentes bases de licitacion.

Pje Oi = ((O/Oe) * 10)*30%

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
Oi  :Oferta del oferente i

19.2.4 Plazo de entrega: 20%
Se evaluara con el mayor puntaje la oferta que indique un menor plazo de ejecucion del proyecto. acorde
la siguiente férmula:

Pje Oi = ((0e/0i)*10)*20%

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente evaluado

Oe : Oferta mas conveniente

Oi : Oferta del oferente evaluado

20. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final. se privilegiara al oferente que ha obtenido ¢l mayor puntaje en
la evaluacién de la oferta técnica. De mantenerse el empate, se escogerd entre esas ofertas, al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacién en la caracteristicas de la empresa. De mantenerse
ain el empate se escogera entre esas ofertas. al proponente que haya obtenido mayor puntuacion en la
evaluacion de la oferta econdémica.

21. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora podré efectuar consultas a uno o
mas proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus
respuestas seran puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora podré realizar las consultas v aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

e  Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta. que merezcan dudas y que se
estimen necesarias para una mejor evaluacion de la propuesta, las que en ningln caso podran
constituir modificacion a la oferta ya presentada.

e  Para solicitar aclaracion, en el caso de que existan incoherencias respecto de de las cantidades
ofertadas, de cualquiera de las partidas establecidas en el itemizado oficial, y lo establecido
en las especificaciones técnicas y planimetria.

e En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a través del
portal Mercado Publico, en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48 horas. a partir
de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comision de evaluadora podra declarar “inadmisible las ofertgs™ de
cualquier oferente. por incumplimienj
ba:ﬁs de licitacion.
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22. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS
DURANTE LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales. siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas. esto es. en tanto no
se afecten, a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes; por tanto, no podra alterarse la oferta econémica o referirse 2 la Boleta Bancaria de
Garantia de Seriedad de Ia Oferta.

Se informaré de dicha solicitud a través del sistema de mercado piblico por medio del “Foro Inverso™,
de todos modos se dara un plazo maximo de 48 horas al oferente, para su pronunciamiento en el portal
www.mercadopublico.cl., a partir de realizada la solicitud en el portal.

23. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte. siendo esta responsabilidad del
oferente o adjudicatario su entrega oportuna, y segun corresponda. En todo caso la Municipalidad
solicitard la certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante la institucion bancaria

emisora, si fuese necesario.

23.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, los proponentes deberan presentar una Boleta
ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. antes de la hora y fecha indicada en
el cronograma de actividades. ingresidndola en el formulario denominado “Acta de Recepcién de Boleta
de Garantia™. Sera responsabilidad del oferente que el ingreso de la boleta sea ingresada. v asignada a
través de firma del portador de la boleta en el formulario correspondiente. no se aceptaran boletas
retrasas enviadas por correspondencia.

Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA debera cumplir con los siguientes

requisitos:

1. | Entidad Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en
Chile

2. | Nominativa A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7

3. | Tipo irrevocable

4. | Liquidez pagadera a vista o con aviso previo a 30 dias

5. | Monto $130.000.- (Cientoe treinta mil pesos)

Plazo de Validez

Setenta y cinco dias (75) corridos contados desde el dia siguiente de la

6. o Vencimiento apertura de la propuesta, es decir, su validez debe ser igual o superior a la
neimen fecha de 4 de Noviembre de 2013.
Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA
OFERTA DE LA LICITACION DENOMINADA: “MEJORAMIENTO
7. | Glosa MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO” ID 3847-45-LE13.,
habida consideracién de la cantidad de caracteres que acepte el
documento. |
23.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO

1. Para la restitucion del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacion, indicando como minimo:

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N°¢ de boleta y Entidad emisqegs 0?0 2
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2. El retiro es personal por partc de la persona individualizada en carta de solicitud. en
dependencias de la tesoreria municipal, quien debera presentar siguiente documentacion:
Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

3. El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde Ia recepcion del

documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacion.

4. Este documento sera devuelto 2 los proponentes no seleccionados, una vez [irmado. por el
adjudicatario y el Municipio. el contrato correspondiente a la licitacion.

5. Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Sien el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta preseniada es declarada fuera de bases. el
oferente debera solicitar el documento. de acuerdo a lo indicado en el numeral (1) del presente
punto.

7. Si la Boleta es presentada con posterioridad a la hora sefialada. quedando del mismo modo
fuera de bases. el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo
subrogue endose el documento para su retiro en el mismo acto.

23.1.2 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

I. Para la restitucion del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando como minimo:

-Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.
- N° de boleta y Entidad Emisora.
- Persona encargada del retiro de ésta.

2. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en la
dependencia de la Secretaria Comunal de Planificacion. quien deberd presentar siguiente
documentacion:

-Cedula identidad v poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

3. El plazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana, contados desde Ia recepcién del

documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacion.

4. Este documento sera devuelto a los proponentes no seleccionados. una vez firmado. por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitacion.

h

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado. la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Sien el Acto de Apertura de Ofertas, Ia oferta presentada es declarada fuera de bases. el
oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el
documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura.

7. Si la Boleta es presentada con posterioridad 2 la hora sefialada. quedando del mismo modo
fuera de bases, debe ser retirada por Oficina de partes firmando la acta de entrega
correspondiente.

23.1.3 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
= Siel proponente se desiste de su oferta.
. epgada ditma del contrato respectivo en la fecha establecida en las
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« Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comision Evaluadora como
complementacion o aclaracion de su oferta.

«  Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo. forma vy condiciones establecida en las
presentes bases. la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

= El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedard a beneficio
municipal.

23.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta deberd hacer entrega dentro de un plazo maximo de 5 dias
habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad. una Boleta de
Garantia que caucionara el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores de los contratantes.

El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano. previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Sin perjuicio de lo anterior, la entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento, sera
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terreno.

El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baguedano, previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Este instrumento deberd ser ingresado por oficina de partes y deberd contar con las siguientes
caracteristicas:

1. Entidad : Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en
Chile
2. | Nominativa : A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
3. Tipo | Irrevocable
4. | Liquidez : | Pagadera a vista
5. Monte - Debe ser equivalente al 10% del valor total de la propuesta |
econdmica. |
6. Plaze de | : Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la |
Validez 0 fecha de suscripcion del contrato. \
Vencimiento | |
7. | Glosa E Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL
CUMPLIMIENTQ® DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS
DENOMINADO “MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD)|
! DE BAQUEDANO” ID 3847-45-LE13., habida consideracion de lai
I cantidad de caracteres gue acepte el documento. |

23.2.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucion del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando:

Nombre de empresa. RUT, Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad Emisora.

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcion provisoria sin observaciones

Adjuntar copia de doc PCTROqUe acredita ingreso por oficina de partes de ja Beleta de

jé;&gsi"c')‘r{l;}\ Buen Comportamiento de las Obras.

A N
=N

o a0 o

MINISTRO DE FE
SEXPLA

Paginals de 47



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

12

L)

La restitucion se realizara solo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes
requisitos:
a. Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.
b. Respaldo del pagos de los consumos de Agua. luz u otros que hayan sido utilizados
durante la ejecucién de los trabajos.
c. Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las
Obras.

El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Tesoreria Municipal. quien debera presentar siguiente documentacion:
a. Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el
retiro.

El plazo maxime de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién y siempre previa coordinacion con esta Unidad.

23.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hard efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

l.

NEN (PSRN S

wn

2

-

-

I

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales, sus especificaciones técnicas o planos.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen las obligaciones
laborales o sociales con sus trabajadores.

Si el contratista no actualiza en monto y/o plazo, la boleta de fiel cumplimiento de
contrato, siendo esto requerido para el adecuado resguardo de los trabajos en ejecucion,
se cobrara de forma inmediata v antes del vencimiente del plazo del contrato.

En cualquier a de los casos anteriores la Municipalidad esta facultada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion
Jjudicial o arbitral alguna.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato. en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

2.3 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

En caso de haber aumentos de plazo. ya sea por modificacion de especificaciones. planos o por
atrasos justificados de parte del contratista. se debera modificar el contrato respectivo. Al
mismo tiempo se deberan modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantia en el
doble de la cantidad de dias del aumento de plazo.

En caso que exista modificacién del contrato y esto implique modificacion de los montos de inversion.
ia boleta debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las presentes
Bases. Sole cuando hava aumento de obrz v no de plazo. se aceptard una boleta complementaria

a la original.

Este instrumento debera ser ingresada por oficina departes y debera contar con las siguientes

23.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS.

caracteristicas:
| 1. | Entidad Bancaria : | Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en
! Chile
2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
| 3. | Tipo : | Irrevocable - .
e |
4. \Liquidez l I

\
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5. | Monto : | Debe ser squivalente al 10% del valor total de la propuesta econdOmica.

6. | Plazo de Validez o | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha |
Vencimiento del acta de recepcion provisoria sin observaciones. ‘

7. | Glosa : | Debe senalar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA)

EJECUCICN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS|
DENOMINADO “MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD|
DE BAQUEDANO™ ID 3847-45-LE13.Habida consideracion de la
cantidad de caracteres que acepte el documento.

23.3.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacidn, indicando;

Nombre de empresa. RUT. Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad Emisora.

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones.

oo o

2. La restitucién se realizara sélo upa vez cumpliéndose cada uno de los siguientes
requisitos:
a. Efectuada la recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones.
b. Solicitud de recepcion definitiva de los trabajos dentro de 60 dias corridos previos del
vencimiento de la Boleta.
c. Resolver todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcion definitiva de
los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Técnica.
3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la

dependencia de la Tesoreria Municipal, quien deberé presentar siguiente documentacion:
a. Cedula identidad y poder simple de Representanie Legal de la Empresa que autoriza el
retiro.

4. El plazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de la Tesoreria Municipal y
previa coordinacion con esta Unidad.

23.3.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a. Habiéndose cumplido los 15 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta. sin presentarse
para efectuar la recepcion definitiva de los trabajos efectuados.
b. Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante el proceso de recepcion
definitiva de los trabajos.
c. No dar respuesta a todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepceion definitiva de
los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Técnica.

24. BOLETA DE GARANTIA POR ANTICIPO

No aplica

25. RETENCIONES
No aplica

26. DEL FACTORING

El adjudicatario de la presente licitacion podra suscribir Factoring, siempre v cuando se notifique

geng{ientes.

o
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Para este caso e! adjudicatario obligatoriamente debera informar todos los antecedentes de la empresa
respectiva. que sean necesarios para la Optima tramitacion del o los pagos.

Del mismo modo debera ingresar carta jurada ante notario donde acepta que el o los pagos se realicen
a la empresa a la cual a factorizado. individualizando correctamente dicha empresa v la obra en
gjecucion, como los montos a cancelar.

La empresa no podra factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado de
pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad al estado de avance del proyecto en gjecucion.

No se podra factorizar ninguna obra por adelantado. solo trabajos va realizados. antes de los estados de
pago correspondientes.

Cualquier contra indicacion a este punto serd responsabilidad del adjudicatario debiendo informar el
propio oferente a la empresa de factoring de cualquier situacién de retraso por el incumplimiento a este
punto.

27. DE LA RESOLUCION DEL PROCESO

Una vez realizada la evaluacion de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador. previa verificacion de
cumplir con las exigencias formales del proceso. remitira los antecedentes al Asesor Juridico y
posteriormente se informara al Sr. Alcalde una proposicion o ranking de adjudicacion, donde se indique
las tres mejores ofertas como maximo. de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la Comision de
Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mds conveniente y ventajosa
para la Municipalidad.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comunicara al Honorable Concejo Municipal de
las caracteristicas de la licitacidén y Adjudicatario, para su conocimiento v aprobacion del contrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion de la propuesta, no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna de parte de la Municipalidad de Sterra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion, proceso que en todo caso no excedera de los 75 dias corridos, contados desde el dia
siguiente a la fecha de apertura.

28. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacion se formalizard a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se senalara
como minimo:

El nombre de la propuesta
Individualizacion del proponente adjudicatario de la propuesta (Nombre y RUT).
Objeto del contrato

e Plazo

e  Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta publica. le sera notificada la aceptacion de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl . debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacion.

29. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar. por
resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacidn del servicio, cualquier oferta de
alglin proponente. cuando estimare gue no cumple los requisitos establecidos en las Bases v/o a partir
de la ponderacion que haga de los dogumEiesyeferidos en los Antecedentes Generales del Oferente.

SECRLA
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Adicionalmente a la descalificaciéon por incumplimiento de las exigencias de las bases administrativas.
especificaciones técnicas y /o planos de la licitacion, se podrd descalificar a los proponentes que

incurran en las siguientes situaciones:
a Suministrar informacion desactualizada o que no se ajusie a la realidad.

b Agregar cualquier cldusula condicionante de la aceptacion de la adjudicacion o de los precios
cotizados.

¢ Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del analisis para la adjudicacion de la
licitacion.
d Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacion de las ofertas.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendrin derecho a pago de
indemnizacién alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

30. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicara el resultado de la Propuesia a todos los oferentes a través de la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucion, indicando los criterios que sc tuvieron en
consideracion.

La adjudicacién se efectuard mediante la emision de un decreto alcaldicio. sin perjuicio de comunicar,
al adjudicatario el mismo dia que el decreto sea despachado.

31 DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA., DURACION Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.

31.1 MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contratara el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. esto es suma fija y no
sujeta a reajustes ni intereses de ningtn tipo, por adjudicacion simple con emision automatica de orden
de compra.

Al momento de la adjudicacion de la propuesta sera requisito que el oferente adjudicado se encuentre
inscrito en el portal www.mercadopublico.cl, del mismo modo se entenderd como requisito obligatorio
el encontrarse con Patente al dia.

31.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacién. la Municipalidad procedera, a redactar el contrato, en conformidad al
contenido de:

a. Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos v sus anexos

b. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra

Gorda e informadas via portal www.mercadopublico.cl.

Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal

www.mercadopublico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadontblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

(2]

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.c!

g Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones v su OGUC:

J- En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra. la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segin corresponda.

Tqdo lo cual se entiende, desde va, cor integrante del texto contractual.

31.3 INMUTABILIDA
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La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contratarin a través del sistema de suma
alzada, sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores. se entiende por suma alzada. la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses
de ningin tipo. v en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los
antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, v los valores unitarios son

inamovibles. sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras e¢jecutadas. ni otorgar
indemnizacion por concepto 0 motivo aiguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion. cualquiera
sea su origen. naturaleza o procedencia: e incluye ademas, el valor de los proyectos. especialidades.
aprobacion de planos, aportes y derechos a los servicios respectivos. seglin corresponda. tributos, fletes.
remuneraciones. imposiciones, costo de las garantias y, en general. sin que la enumeracion sea taxativa.
el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue O exija integramente v cabaimente su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

31.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizacion de contrato contiene los siguientes pasos a cumplir por al oferente
adjudicado:

1. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacion (www.mercadopublico.cl)
el oferente tendrd como plazo 7 dias habiles y corridos para el retiro del contrato en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, dicho retiro deberd ser previa
coordinacidn oportuna por parte del oferente.

2. Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior el Oferente deberd hacer entrega del contrato
firmado ante Notario y Libro de Obras. como maximo de plazo, en el dia habil siguiente al
cumplimento del plazo establecido en parrafo anterior.

3. El oferente deberd hacer entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato de

acuerdo 2 lo establecido en el numeral 23.2 “Boleta de fiel cumplimientos de contrato™.

4. De no cumplirse los plazos sefialades anteriormente se entiende que el oferente desiste de su
oferta. debiendo cumplirse lo establecido en las presentes bases.

Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacion de los documentos que forman
parte de él, y otros derivados de la presente licitacion seran de cargo del adjudicatario, sin perjuicio de
que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.

Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado. la Unidad
Técnica, tras previa evaluacion. v sin llamar a nueva licitacion, podréa proponer adjudicar al siguiente
mejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnica considera que la siguiente oferta es insuficiente 0 no
cumple las condiciones de las bases administrativas. especificaciones técnicas y planos, podrd declarar
desierta la presente licitacion,

32 PLAZOS

El plazo méaximo para la ejecucion de las obras serd de 60 dias corridos contados desde Ia fecha que
registra el Acta de Entrega de Terreno.

Los plazos ofertados no podran ser inferiores a 45 dias corridos del plazo méaximo para la gjecucion de
las obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, el adjudicatario, tendra como maximo 035 dias habiles para
asistir a la entrega de terreno. contados desde la fecha del decreto que aprueba contrato. previa
coordinacion con el ITO de la Secretaria comunal de planificacion.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ¢jecucion de ésta, el
tiempo utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Comision de Recepcion
conforme de los trabajos realizados. sera definido por la Unidad Técnica y no formara parte glel pjizo de
elecucion efectivo.

MIN I.\l'I'R() DEEE
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La unidad técnica podri congelar los plazos dentro de la ejecucion de las obras, los cuales no serdn
imputables al adjudicatario, en el caso que se requiera del pronunciamiento de algin

departamento municipal y/u otros organismos externos competentes, para el adecuado desarrollo
de las obras.

Por Gltimo, para efectos de esta licitacion se aplicaran dias corridos. excepto donde se manifieste lo
contario.
Para los casos donde se apliquen dias habiles. se entenderan los dias de lunes a viernes. excepto
feriados.

32.1 AUMENTO DE PLAZQ
32.1.1 Aumento plazo inicio de los trabajos

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la obra. el dia de la firma del acta de
entrega de terreno. En caso de verse imposibilitado por razones justificadas y ajenas a su
responsabilidad, debera ingresar carta solicitando extension de plazo para el inicio de las faenas. plazo
que en ningln caso podra ser superior a 05 dias habiles, computados desde ¢l Gltimo dia habil para la
asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha solicitud debera ser justificado e ingresado por
oficina de partes de la Municipalidad, quedando la solicitud a evaluacion aprobatoria o de rechazo por
parte de la Unidad Técnica.

En caso de ser aprobada la extension de plazo para el inicio de las faenas, el adjudicatario se obliga a
entregar nueva programacion de las obras, a través de carta Gantt actualizada, el mismo dia que se
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos.

32.1.2 Aumento plazo, ejecucion obra

La Municipalidad. a solicitud del Contratista. evaluaré aquellas situaciones que puedan retardar la
entrega de las obras. a fin de aumentar el plazo de ejecucién del Contrato, situacién que en ningiin caso
ameritard el aumento del precio de éste, ni indemnizacion al Contratista de naturaleza alguna.

El Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 10 dias corridos
previes al vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion del plazo: aumentos de obras ordenados
por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor., entrega de terrenos atrasada, problemas
administrativos por parte del Municipio. retrasos excesivos de recepciones o aprobaciones por
organismos publicos o privados. externos al Municipio y que son requeridos para el adecuado desarrollo
de los trabajos mandatados, o caso fortuito comprobadamente ajenos al contratista. éstas deberan ser
calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica. quien resolvera sobre su aprobacion
o rechazo, como de la aplicacion de multas.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion de plazo. caso fortuito o fuerza mayor. Se
entendera como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:

a) Inimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del
afectado. quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.

b) La imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes.

c) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d) Las situaciones o hechos, descritos en el Articulo 45 del codigo civil.

Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito. en el caso de dictarse durante la
vigencia del contrato. leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas al introducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato. en tal sentido en la medidf que
la modificaciones al marco normativg s ea la época de celebracion del contrato en guesfon no
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hayan podido ser previstas. en general por los oferentes a la correspondiente licitacion vy que hayan
significado alterar la equivalencia de las prestaciones asumidas por los contratantes resultaran
procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

Lo sefialado no dara derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante. ni implicard variaciones
en el monto total contratado.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva programacion de
avance fisico y flujo de caja a mas tardar 3 dias habiles inmediatamente posterior a la notificacion de la
aceptacion de dicha solicitud, como asi mismo de la propuesta de la empresa para dar cumplimento al
plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de la empresa. que dé cuenta del
real estudio de la situacion y adecuada planificacion de los trabajos faltantes. Su entrega sera siempre
previa a la fecha acordada para la firma de la modificacién del contrato, fecha que serd comunicada al
contratista por algiin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacion y
propuesta de ia empresa, se entendera que el contratista desiste del aumento de plazo. conservando la
ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento de plazo.

Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de la ejecucion de obras. a solicitud de la Unidad
Técnica el contratista debera hacer entrega de reprogramacion de obra y propuesta de la empresa para
dar cumplimento al plazo inicialmente solicitado. que dé cuenta del real estudio de la situacién y
adecuada planificacion de los trabajos faitantes, esta informacion debera ser ingresada 15 dias corridos
antes del vencimiento del contrato, en caso contrario se procedera al cobro de las garantias.

33. DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
33.1 ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato. la Inspeccion Técnica de
Obra (I.T.O.) la realizara un funcionario con responsabilidad administrativa designado por la Secretaria
Comunal de Planificacién de la Municipatidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccion técnica de obras tendra las siguientes facultades- responsabilidades:

e Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de las obras.

o Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

e  Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

e Revisar y aprobar el Estado de Pago, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere
lugar.

e Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y, cuando procediere. autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva. en su caso.

e Certificar la recepcion, a entera satisfaccion de la Municipalidad, de los trabajos contratados.

e Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos. velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra v de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

e Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

e Analizar y aprobar los informes. planteando al contratista las observaciones y/o
recomendaciones que se estimen convenientes.

e Proponer la aplicacion de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corresponda.

e En general. desarrollar todas las acciones referidas al control y gestion que faciliten la ejecucion
del contrato.

o Asimismo, el adjudicatario deberd designar un jefe de obras que se relacionara con el

Administrador del contrato para todos los efectos sefialados.
e Todas las anotaciones, informes de reuniones, observaciones emitidas y todo documento de
acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejaran por medio de actas las
cuales se encontraran firmadas y timbradas por el profesional a cargo v el contratista cuando
corresponda.
E1 ITO podra autorizar car
jefatura de la unidad v go

b=

sode colores o modificaciones menores. previa autorizacidy de la
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e La comunicacion para todo efecto serd entre el adjudicatario o el Jefe de obra y el ITO
designado por la Unidad Técnica.

33.2 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases v el contrato
impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros. defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa v hasta la fecha de Recepcion
Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, alin cuando cualquiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto. Durante el plazo de
garantia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS, el contratista
sera responsable por todos los defectos, fallas v deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios v perjuicios que se causaren a terceros, durante
o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra. sea que provengan de error. negligencia o imprudencia de parte suya o
de sus dependientes.

Ser# responsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer [as medidas de
seguridad necesarias para el 6ptime desarrollo de las obras.

El contratista debera ademas:

o Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra. a
fin de comprobar el desarrollo de los trabajos v su eficiente ejecucion.

e Comunicar a través del libro de obras y oportunamente de los problemas que se registran en
obra que imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

e Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte, dentro de 30 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.

o El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aquella actualizada a solicitud de la
Unidad técnica.

e Mantener permanentemente en la faena un Responsabie de Obras, quien serd el nexo entre el
contratista y la ITO de la Unidad Técnica. sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma.

e Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica. fundadamente lo requiera.

s Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra. el cual serd visado por la [TO de la
Unidad Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

e Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra , en el lugar y caracteristicas que
determine la ITO de la Unidad Técnica. dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el
terreno o de la extension aprobada por la Unidad técnica, de acuerdo al modelo y formato que
le serd entregado por el Mandante.

o Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la ITO de la
Unidad Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los
respectivos certificados.

s Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcion provisoria
conforme de los trabajos realizados y Acta de recepcion del buen comportamiento de los
trabajos realizados. de los trabajos realizados. seglin le instruya oportunamente la Unidad
Técnica.

e Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada.
debiendo consultar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

e Sera de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento
para la aplicacién del articulo 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestion de seguridad y salud en
el trabajo en obras. faenas o servicios.

e Serd de responsabilidad del contratista y subcontratistas, velar por el cumplimiento de la
normativa vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 v Reglamento que regula el trabajo en régin
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e Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros v obras provisorias, dejando limpio el terreno v construcciones.

33.3 EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos, asi como con todas las exigencias que se contienen
en la documentacioén que lo integra, como es el caso de la oferta técnica v carta Gantt para el desarrollo
del servicio. presentada por el adjudicatario. comprometiéndose a aportar todos los elementos o
recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como las gestiones que resulten necesarias para tal
efecto.

Para los efectos de interpretacién del presente contrato vy de los documentos y antecedentes que lo
integran, se acogerd a las normas generales. consagradas en la legislacion chilena. Sin perjuicio de
aquello, las obligaciones que asume la empresa no seran interpretadas restrictivamente. v por tanto.
incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel v oportuno cumplimiento a las bases de
licitacion y su contrato.

34 DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Sélo se aceptara subcontratar un 20% del contrato. Debiendo esto ser claramente informado en proceso
de oferta, adjuntando para esto el Curriculum de la empresa o profesionales a subcontratar v de las
partidas a razon de esto.

35 TRASPASQO DEL CONTRATO Y OTROS ACTOS RELACIONADOS.

El contrato resultante de la adjudicacion de esta licitacion, sera intransferible y no podréa constituirse
garantia alguna sobre €l ni podran cederse a ninglin titulo los derechos que de él emanen.

Los derechos emanados del presente contrato no podran ser cedidos bajo ninguna circunstancia. en
consecuencia, solo se pagaré al titular del crédito v no a sus cesionarios.

36 INTERPRETACION DE LAS BASES Y NORMAS APLICABLES

La presente licitacion piblica y su consecuente adjudicacion y contrato se regiran exclusivamente por el
reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de mercado publico. estas bases
administrativas, sus especificaciones técnicas y planos.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales v reglamentarias que contempla la legislacion
Chilena.

Para la interpretacion de las bases y consideracion de normas aplicables se seguiré el presente orden de
prelacion:

a. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadoptblico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal

www.mercadoptblico.cl.

Las rectificaciones formuladas por ia Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal

www.mercadopublico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta

publica.

Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos vy sus anexos

Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

L.os antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su QGUC:

J- En general, todos las leyes, regiamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra, la prevision social. el contrato de trabajadores v los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderdn plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, seglin corresponda.

k. El contrato

0
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37.1 ESTADOS DE PAGO

Se realizaran 2 estados de pago, el primero se realizara al trascurridos 30 dias corridos del inicio de la
obra contra avance fisico de la obra, y el segundo después de realizada la recepcion provisoria de las
mismas.

Para los estados de Pago se presentara a la Inspeccion Téenica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica. la
cual verificara y otorgara su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra
que especifica el Estado de Pago y su tramitacion se hard presentando en duplicado los siguientes

antecedentes mediante documento conductor del Jefe Superior de la Unidad Técenica:

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b) Factura correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANO.
RUT: 69.253.200-7

¢) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario. vy que no existan deudas laborales del Contratista
con los trabajadores que se han desempefado en la ejecucion de la obra exceptuando el primer mes.
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Art. 183-C del C. del T.:
Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

e) No se podran presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacion de
elementos prefabricados.

f) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podra reclamar el
pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha
situacion, el contratista podra solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestion.

¢) Ademas el contratista deberda firmar Formulario de Estado de Pago en caratula tipo de la
Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el ITO y entregada al contratista. en el cual
se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo a! programa de trabajo
presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la
licitacion.

En caso de atrasos previamente justificados v aprobados por la Unidad Técnica. superiores al 10%
de avance fisico progsramado de la obra. el contratista deberd presentar 2 la Unidad Técnica una
nueva Carta Gantt.

Tratandose de! Primer Estado de Pago. se debera acompaiiar lo siguiente:

1) Acta Entrega Terreno:

2) Copia del contrato celebrado entre el contratista y la Municipalidad de Sierra Gorda:
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

4) Fotografia del letrero de obras.

Tratandose del Gitimo Estado de Pago, ademas se debera acompaiiar lo siguiente:

1) Un ejempiar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.
2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.
3) Certificado de Direccidon Provincial del Trabajo. referente a la obra. sin observaciones.

Tratandose de la devolucién de retenciones se debera acompaiiar lo siguiente:
1) Un gjemplar del Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados. sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector técnico de la
obra comparara el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avancy fisico
real de la obra.
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La tramitacién de los estados de pagos serd obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de la
supervision de los servicios contratados, quien visard el monto v la presentacion del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacion se ajusta a lo establecido en el contrato de
los trabajos encargados vy a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizara en un periodo maximo de 30 dias corridos a la fecha de
ingreso por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida
Salvador Allende Niimero 452 de la Localidad de Baquedano.

La NO coordinacién del adjudicatario con el ITO designado por la Unidad Téenica, previo al cobro del
estado de pago respectivo como la faita de alguna documentacion y/o ERROR en la procedencia de la
factura, no procederd al pago respectivo. hasta el reingreso completo de todos los antecedentes ya
citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procedera al pago de montos
superiores a los aprobados por la contra parte téenica, debiendo en estos casos cambiar el instrumento
de cobro subsanando el error.

38 MULTAS, DESCUENTO Y SANCION

El incumplimiento injustificado por parte del adjudicatario durante la cjecucion de las obras serd
sancionado con multas por concepto de; atraso en el término de la obra e incumplimiento de
instrucciones de la ITO. Las multas se calcularan sobre el valor total del monto actualizado del
Contrato

38.1 PCOR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

a) Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato, sin haberse realizado la recepcion provisoria
de servicios de las obras contratadas, se cobrard al Contratista una multa de 2 Unidades
Tributarias Mensuales, por dia hasta que se realice la recepcion conforme de los trabajos
ejecutados.

b) Las multas se cobraran administrativamente. sin forma de juicio.

c) Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la obra.

38.2 POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS

a) El contratista debera someterse a las instrucciones de la inspeccion téenica de obras. las que se
impartiran siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario, segun lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos y condiciones del contrato.

b) El incemplimiento de cada instruccion impartida o indicacion expresamente programada
en libro de obras por ia I.T.O. serin sancionados con una muita diaria de 2 Unidades
Tributarias Mensuales sobre el valor del monto actualizado del contrato, por el periedo
que se mantenga la trasgresion de las instrucciones indicadas. en caso que corresponda. se
debera rehacer la partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la I.T.O v programadas por
libro de obras.

c) Se entenderd por instruccién no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo
establecido, la entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por la
ITO o las instrucciones derivadas de la comision de recepcion provisoria conforme de los
trabajos realizados. Si dentro de los 03 dias habiles desde la instruccidon el adjudicatario no
apela por escrito a la Unidad Técnica. se entendera ia conformidad de lo solicitado v del plazo
establecido como respuesta. La Unidad Técnica evaluara la apelacion pudiendo aprobar o
rechazarla, en resguardo de los intereses del Municipio.

d)  Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden
impartida. la Unidad Técnica podra. previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados
de pago o. segiin la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de
anticipacion al contratista, poner término anticipado al contrato de ¢jecucion de obras, por
causas imputables a éste.

39 DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS
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correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases. y si es necesario se deduciran de

las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las multas
es superior al del Estado de Pago, el contratista podra solicitar formalmente la Unidad téenica que el
monto de la multa se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos. la cual evaluard los
antecedentes para su pronunciamiento.

Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucion de
retenciones, si las hubiere). dicha diferencia serd cubierta con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

Si aln quedase un saldo por recuperar de multa, se procedera mediante cobranza judicial por parte de la
municipalidad.

40 SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, ademas de las sanciones
contempladas en el punto 46 de estas bases. la Secretaria Comunal de Planificacion deberd informar tal
situacion al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el
contratista y solicitar la eliminacion del mismo. Lo anterior serd informado a través del portal mercado
piblico.

41 RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

41.1 RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deberd comunicar el hecho por escrito a la ITO de
la Unidad Técnica. solicitando la recepcion conforme de los trabajos realizados de las mismas.
acompaifiando los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas. seglin corresponda.

2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. si corresponde.

3) Certificados de recepcion de Organismos Competente, seglin corresponda.

4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero. si correspondiere.

5) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas
administrativas por incumplimiento de legislacion laboral.

6) Cartas que certifiquen el ingreso de los provectos de especialidades para la revision de los organismos
competentes u otras recepciones y/o aprobaciones, de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones
Técnicas.

Una Comisién conformada por un representante de la Unidad Técnica. asesorados por la ITO. el
Contratista, v la secretaria municipal, debera constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de
recibida la solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcion de los trabajos realizados que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el niimero 1) anterior, la comisién no procederi a ejecutar la recepeion conforme y
comunicara a través del acta la situacion del proyecto. En caso contrario se procedera a desarrollar
acta de observaciones donde se registres de lo observado y de plazo definido para su subsanacion.

St el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a
conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista
con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante. dejando constancia del hecho. aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcion de los trabajos realizados
fijAndose como fecha de término la fecha en que aquello asi acontecié. Se levantard un Acta de

Retpcién Provisoria conforme de Ig tQs realizados en el mismo terreno. ﬂ l//
.\:- /
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En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion trabajos realizados se consignaran. entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Fuente de Financiamiento

3) Aumento de plazo (si correspondiere y fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones. si es que hubiere
7) Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales. si correspondiere.

9) Fecha de término efectivo.

10) Fecha minima de recepcion definitiva.

El Acta de Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados se firmara por todos los integrantes
de la Comision y por la [TO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trabajos realizados, la Unidad Técnica debera remitir copia
de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comisién, dentro de los cinco
dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los trabajos realizados
la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, |
Unidad Técnica deberd instruir ai contratista por oficio, . otorgandole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera en los
plazos definidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente.
acto que una vez solicitado, tendra caricter de irreversible.

‘\-
a

42. RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Dentro del plazo de 60 dias corridos y siempre previos al vencimiento de la boleta de garantia de este
periodo el adjudicatario se obliga a iniciar tramitaciones para la recepcion del buen comportamiento de
ios trabajos realizados.

Aprobada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados., se procedera a la liguidacion
final del contrato por parte de la Unidad Téenica y cumplidas estas formalidades se devolvera al
contratista la garantia pendiente.

La recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados en ninglin caso exime al contratista de
la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de ejecutada la obra. seglin Ley de calidad
de la construccion.

Una vez recepcionada por oficina de partes del Municipio, la solicitud de recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente, se constituird una Comision conformada por un
representante de la Unidad Técnica asesorado por la ITO. el Contratista v la secretaria municipal. Si
dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista. el Municipio comunicard del
requerimiento de efectuar la recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados. via correo
certificado a la direccion que haya comunicado la empresa o su representante legal durante la licitacién,
transcurridos tres dias habiles desde el envio, se asumird comunicado el contratista. teniendo un plazo de
tres dias habiles a partir de esta Ultima fecha para contactarse con el Municipio, de lo contrario se
entenderd que se niega a concurrir y el municipio queda facultado para el cobro del documento de
garantia.

La comisién que se constituya para la recepcion de obras le correspondera lo siguiente:

I) Verificar que ia etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractualgs.

M]NISA'RO DE FE
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2) Levantar un Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. que consigne lo
verificado.

3) De existir observaciones se deberdn resolver por parte del contratista dentro del plazo que se indique
por la comisién y siempre antes del vencimiento de la garantia. En caso contrario de requerir mayor
plazo deberd aumentar el plazo de este instrumento.

43. AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para la solicitud de ampliacion de plazos y de sus aprobaciones o no por parte de la Unidad Técnica. se
debera atender al Punto AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.

El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrarias al provecto, debiendo contar
siempre con la aprobacion formal de la Unidad Técnica, en caso contrario todos los costos asociados a
las decisiones del adjudicatario sera de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la ejecucion de la obra, previa consulta al arquitecto asesor del proyecto o jefatura de la
Unidad Técnica expresada mediante oficio favorable de la autoridad competente. podra aprobar
modificaciones al proyecto de caracter menor, que se justifiquen por discontinuidad o no existencia en el
mercado nacional. mediante documento formal emitido por el proveedor. y/o cuyos plazos de entregan
sean superiores al tiempo de ejecucion de la obra. En todo caso la calidad de los nuevos materiales
debera ser de calidad equivalente o superior al original.

Si alguna imprecision se originara en las especificaciones técnicas y planos. asi como cualquier
discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracion de algin detalle de la propuesta. la Unidad
Téenica lo interpretara de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucién de aumentos de obras. obras extraordinarias o no
previstas en el contrato original, que sean necesarias para el desarrollo del proyecto. de acuerdo al
precio. plazo y demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, v el aumento o
disminucion de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan
contemplado en el contrato original. previa autorizacion de la Unidad Técnica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra (disminucién de
partidas, aumento de obras y ejecucion de obras extraordinarias), el contratista debera solicitarlo por
escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccién Técnica de Obras, la cual deberd evaluarlo
emitiendo el informe correspondiente. Para solicitud de disminucién, aumento v ejecucién de obras
extraordinarias solicitada por el contratista se procedera de la siguiente manera:

a) Documento formal de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Evaluacion por parte de la 1.T.O. de solicitud de modificacidn.

¢) Informe técnico de 1.T.O

d) Tramitacion de addendum a contrato y su respectivo decreto de aprobacion. en caso que la
modificacion sea aceptada.

La L.T.O comunicaré a través del Libro de Obras de la aprobacion de la modificacion para la ejecucion
de las obras, en caso gue la modificacion sea aceptada
44. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
44.1 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA
La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacion de las obras o adquisicién de especies cuando
no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la

Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.
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La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras. en los siguientes
casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucién del Contrato. el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante mas del 60% de las obras contratadas. quedando el municipio
facultado para contratar la ejecucion de las obras que queden pendientes. de acuerdo a lo
establecido en Reglamento de la Ley 19.886.

443 RESOLUCION DEL CONTRATO
Ll contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad. si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢) El contratista no concurre a la recepcion del terreno dentro del plazo establecido.

d) El contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 03 dias habiles
a contar de la fecha de entrega de terreno, sin haber solicitado autorizacion al ITO.

¢) El contratista paraliza las obras por mas de 07 dias corridos, salvo justificacion de la Inspeccion
Técnica.

f) El contratista no acata érdenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccion Técnica.
Estas serdn evaluadas por la 1.T.O y se emitira informe correspondiente.

¢) El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada, a menos que éstas se encuentren
debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.

h) Las Obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparados, por errores del contratista.

i) Por modificacién o alteracion de las obras sin la debida autorizacion y notificacion a través de libro
de obras.

J) Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de obra.

k) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ¢jecutar los trabajos.

1) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion y contrato.

m) Registrar saidos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en sus Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de la
gjecucion del contrato con un maximo de seis meses.

n) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas. se hard efectiva administrativamente por
parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. sin perjuicio de las demds
acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

45. RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comiin acuerdo. la Unidad Técnica. v el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto. la parte interesada en
resciliarlo debera formular una presentacion por escrito a la otra parte. y ésta aceptarlo. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

46. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de la Unidad Téenica, la que dispondra de un ITO
perteneciente a la oficina técnica de SECPLA, no obstante el contratista debera disponer en obras. de un
responsable técnico de obras. quien serd el nexo del contratista con Ia Unidad Técnica. El responsable
técnico debera ser un profesional o técnico afin a la naturaleza del proyecto. u otro que sea aprobado en
el proceso de adjudicacion.

47. JEFE DE OBRAS

Se exigira como minimo un (01) responsable de obra. El encargado de la obra debera estar presente
permanentemente en la obra, asi como en la entrega del terreno y en la Recepcion Prépisoria,
suKribiendo las actas respectivas. El cambio del Profesional a cargo cuando correspon la obra
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debe contar con la aprobacion de la jefatura de la Unidad Técnica (Secretaria Comunal de Planificacion)
debiendo ser informado oportunamente por parte del Contratista via carta debiendo ser entregada en
Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. La experiencia y grado del encargado propuesto a
la SECPLA debe ser equivalente o superior al jefe de obras con el cual se postuié y adjudicéd la
licitacion.

El Jefe de Obras o Capataz encargado. deberd comunicar semanalmente de los avances de las obras,
dejando por escritos en el libro de obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas que susciten
en obra. sean estos falta de material. ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el
desarrollo de los trabajos y sea responsabilidad de la empresa dar oportuna respuesta. en atencion a fo
mandatado por las presentes bases de licitacion y el contrato.

48. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases. asi como de los que se
deriven del contrato. segiin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta y
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

§fko b
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO” ID 3847-45-LEI3.

SECCION 0: Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas indican los alcances, materialidades v en general la informacién
necesaria para la correcta eJecucmn de la obra “mejoramiento multicancha. localidad de Baquedano.
Las que se desprenden en 6 secciones.

SECCION 1: obras complementarias
Corresponde a la instalacion de faenas y letrero indicativo aplicable a la totalidad de la obra. para el

correcto desarrollo de la obra y preste informacién. comodidad v servicio, a las personas que trabajen
enlaobraylalTO.

SECCION 2: Mejoramiento cierre perimetral

Corresponde a la ejecucidon de nueva puerta de acceso (lateral) y eliminar los accesos existentes.
siguiendo la linea de cierre del recinto. Ademas se considera reponer malla de pita en mal estado (detris
de arco) por malla tipo biscocho.

SECCION 3: Pinturas

En esta partida se deberd considerar la preparacion superficial de la superficie para recibir la pintura
sefialada. Las dreas a considerar es la superficie de la cancha, el cierre perimetral y la limpieza de la
cubierta de techumbre.

SECCION 4: implementos deportivos

La cancha cuenta con implementos deportivos en mal estado, por lo que se solicita su reparacion y la
provision e instalacion de elementos faltantes en estos. ademas de sus refuerzos y complementos.

SECCION 3: instalaciones

La cancha cuenta con iluminacion en mal estado. por lo que se considera la reposicién de tablero
general, con sus respectivos elementos eléctricos y la incorporacién de luminarias y enchufes al
circuito.

SECCION 6: aseo y entrega

La obra se entregara limpia vy en orden libre de materiales transitorios. herramientas. escombros. basura.
etc. En la obra y sus alrededores.

SECCION 00 GENERALIDADES

Estas especificaciones son complementarias a la planimetria, cualquier consulta entre los antecedentes o
dudas de interpretacion de los mismos, se resolvera previa consulta.

Cualquier modificacién que sea necesaria deberi quedar debidamente justificada en el Libro de Obras
con la aprobacion de 1a ITO.

Todas las faenas que contempla el proyecto deberan utilizar materiales de primera calidad de acuerdo a
normas y procedimientos que fija el Instituto Nacional de Normalizacion (INN). Ordenanzas vigentes y
normas de los fabricantes.

Cualquier sustitucion de los materiales debera contar con la aprobacién de la ITO v debera quedar
debidamente estampado en el Libro de Obras.

El contratista deberd consultar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la
correcta ejecucion de cada partida. aunque no aparezca su descripeion en los planos o especificaciones
técnicas.

Se consideran parte de estas ';bpt.CthﬂC‘OﬂQb Técnicas la Ordenanza General de Urbanismo y

Cynstruccion y las normas y reﬂlame nes de Chile Deoorte> Ademiés el contratista dfberdy tener
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en consideracion las leyes. decretos. disposiciones reglamentarias vigentes relativas a: permisos.
aprobaciones, derechos. impuestos fiscales y/o municipales a los planos de arquitectura, calculo,
construccion, detalles emitidos o que se emitan como complementacion a los planos v especificaciones
técnicas de la obra en general.

Serd responsabilidad del contratista la contratacion de la mano de obra, leyes sociales. provision de
materiales, tramitacién de permisos, recepcion de las instalaciones v coordinacion de los planos.
detalles y especificaciones técnicas.

0.1 NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo elemento material de construccion o procesamiento empleado en la construccion debera cumplir
y/o ejecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes. las normas relacionadas con ¢l personal y
medidas de seguridad son de aplicacion obligatoria en todas sus partes, las normas relacionadas con la
calidad y metodologia de ensayos son de aplicacion obligatoria en todo aquellos aspectos en que no se
oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o indicaciones graficas o textuales
consignadas en los planos.

Sin perjuicio de lo anterior se proporciona lista que a continuacién se exhibe v refiere 2 los minimos
normativos y sus textos actualizados que se entienden conocidos por el contratista ¥ que no son
excluyentes de otras reglamentaciones que se requieran aplicar y cumplir para el dptimo desarrolio de
los trabajos encomendados:

Las normas chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN) pertinentes.

En las especificaciones técnicas se identifican las aplicables a cada seccién o partida.

En ausencia de normas nacionales. se exige en casos determinados, para definir un nivel de calidad o
caracteristicas de materiales, el cumplimiento de normas extranjeras de aplicacién frecuente en el pais:
DIN, ASTM, etc.

0.2 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:
® Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N® 458, (V. y U.). de 1975 v sus
modificaciones.
e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S.N°47, (V. v U.). de 1992, y sus
modificaciones.
e Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda y su Ordenanza Locales vigente.
e Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.
Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios sanitarios.
e Normas Técnicas y planos tipos de los Servicios Sanitarios.

0.3 COMPATIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ORDEN DE PRIORIDAD

Las presentes Especificaciones Técnicas se entenderan en todos sus aspectos. como complementarias a
todos los planos. Cualquier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por discrepancia
entre ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra. deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante ITO) v serd resuelta por ella en conjunto con los
respectivos proyectistas. en tal sentido que mejor beneficie a la ejecucion de la obra requerida por el
Mandante.

0.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas y colocadas estrictamente de acuerdo a las indicaciones de fabrica. en lo
que no se contraponga con las especificaciones particulares del ftem correspondiente. Los materiales de
uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad de
trabajo. bajo la responsabilidad total de éste, y debiendo cumplir siempre con los resultados exigidos en
obra por el ITO.

i e —
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El ITO podra rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Podra ademéas
solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra. Sera
responsabilidad del contratista contar con las certificaciones de calidad v cumplimiento de las normas
respectivas por artes del o los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Técnicas se seflala alguna marca de fabrica especifica para los
materiales con que se ejecutard la obra. debe entenderse que esta mencidn es referencial. por lo cual el
proponente que se adjudique la licitacion podréa considerar el empleo de material de alternativa. en caso
de falta de stock en el mercado correctamente comprobada. siempre y cuando su calidad sea igual o
superior a esa referencia. Antes de su colocacion en la obra, la opcién alternativa. debera someterse a la
consideracion de la ITO o el Arquitecto segiin corresponda. para su aprobacién o rechazo. indicado en
el Libro de Obra.

0.5 CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos. son solo de
caracter referencial y no tienen validez contractual. pues el contratista deberd estudiar su propuesta
sobre la base de sus propias cubicaciones.

0.6 DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA

Para una adecuada supervision del contrato de ejecucién de obra es primordial que la documentacion
este completa en cuanto al proyecto y demas antecedentes contractuales que lo integran. entre ellos:
programas, certificados, aprobaciones, informes. etc.. y toda la documentacién que se acopia durante el
desarrollo de los trabajos.

La documentacion se ordenard en carpetas con el siguiente contenido. segin corresponda:

Carpeta Administrativa

e Bases Generales.

e Aclaraciones.

e Resolucion o Decreto Contrato.

e Aclaraciones previas municipales, cuando corresponda.

e Presupuesto del contrato y analisis de precios unitarios.
Lista de partidas de obra.

Durante el desarrollo de la obra se incorporara:
e Acta de entrega de terreno.
o Certificacion de garantias y devoluciones.

e Solicitudes de recepciones parciales y finales.

e Contrato de trabajadores

s Estados de Pago

* Todo documento que se genere durante el transcurso de la construccion desde la notificacion de
adjudicacion al contratista hasta la liquidacion final del contrato.

Carpeta Técnica

e Planos de Electricidad.

e Especificaciones Técnicas.

e Fichas complementarias que se desarroilen durante la obra.

Durante el transcurso de la obra se incorporara:
Especificaciones Técnicas de Materiales, si se solicitan.

Libro de Obra:

Bajo la responsabilidad directa del Contratista. se llevara un libro de la obra. de hojas numuacas en
triplicado. en el cual el contratista. el ITO y otros profesionales asociados a la inspeccion de bra.
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efectuardn las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia quedara para la
Unidad Técnica. otra para el Contratista y la (ltima para la Obra.
Ademas el contratista llevara un control del progreso de las faenas constructivas. en contraste con la
programacion original de ésta o bien la proyeccion de la duracion total de las facnas acorde a la
envergadura del proyecto. En este control se anotard ademas la asistencia del personal profesional.
técnico y de obra. asi como toda llegada de materiales a la obra.

En la cardtula o al inicio del Libro de Obras deberd estamparse o anotarse la siguiente informacién
minima:

e Individualizacion del proyecto.

e Nimero y fecha del permiso municipal respectivo.

e Nombre del propietario.

e Nombre del representante de la empresa o contratista.

¢ Nombre del inspector técnico.

e Nombre de los profesionales proyectistas de instalaciones.

0.7 ENCARGADO DE OBRA

Jefe de Obra: El Jefe de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos. en representacion de la
Empresa Constructora o Contratista adjudicado. deberd estar permanentemente en obra v tendra
dedicacién exclusiva en la direccion téenica y administrativa inherente al contrato. Dirigira v
supervisara el desarrollo de la obra, programacion de las obras, estableciendo los controles de calidad a
efectuar, el avance de obra y cumplimiento de plazos asi como definicién de subcontratistas de acuerdo
a los documentos del contrato que celebre con el Mandante, adquisicién de materiales. control de
bodega. etc.

0.8 INSPECCION TECNICA

El mandante designara a un profesional para realizar la inspeccién técnica de obras, denominado 1.T.0.
en estas especificaciones. El cual registrard en cada inspeccion, avance de los trabajos. observaciones,
decisiones y cambios de la obra. en un Libro de Obra. el cual sera proporcionado por el contratista. En
¢l se registrara todo el proceso de los trabajos.

Para verificar la aplicacion de los colores de pintura, y para revisar que los materiales son los
especificados, antes de iniciar las faenas. el contratista deberd presentar muestras reales. que deberan ser
aprobadas por el Arquitecto y la [.T.O.. antes de proceder a utilizarlos.

0.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista debera considerar la instalacion de todas las medidas de seguridad pertinentes (Sefialética.
barreras, conos, accesos provisorios, etc.) para resguardar y asegurar el transito peatonal v vehicular.
Debera tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de las herramientas, materiales
de construccion, como de los vehiculos existentes en el interior del terreno. los cuales deberan ser
ubicados de tal manera que permita el adecuado desarrolio de las obras. movimiento a costa de los
trabajos contratados.

Ademas deberd considerar los implementos de seguridad para los trabajadores. como minimo se
aceptara casco, zapatos. guantes, lentes. tapones auditivos. bloqueador, arne de seguridad y cualquier
indicado por la ITO.

La empresa sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que puedan deteriorar o destruir las
edificaciones u ocasionado a terceros.

Debera responder directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos v daiios que pudieran
ocasionarse o sufrir la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la misma.
El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con
motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de los materiales
empleados en la obra. sea que provengan de error. negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
dependientes.

0.10 VISITA DE TERRENQO
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La visita de terreno es obligatoria para la postulacion a la presente licitacion. Sera responsabilidad del
oferente presentarse a la visita de obra con toda la documentacién estudiada para levantar en dicho
momentos las medidas u otros antecedentes que le parezcan relevantes para complementar su andlisis v
confeccion de su oferta. La informacion entregada en planimetria es referencial, por lo que pendientes
de terreno u otros como caracteristicas de! terreno deberan ser corroborados por ¢l oferente en terreno.

0.11 PAGOS ASOCIADOS A USO DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD

Si el contratista decide utilizar agua potable suministrada por las dependencias del establecimiento. para
la fabricacion de hormigén, aseo y limpieza. uso de personal. u cualquier otro proceso constructivo
incluido en las siguientes partidas, deberé cancelar este consumo a la Municipalidad de Sierra Gorda. de
manera mensual contra boleta de servicio. con la cual el 1.T.O. calculara ¢ informara al contratista. la
cantidad a pagar.

0.12 PROGRAMACION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra. el contratista que se adjudique Ia propuesta deberd entregar a la ITO una
programacion detallada de todas las obras a ejecutar por medio de una Carta Gantt. segin modelo
proporcionado por la ITO, para lo cual el contratista tendré 5 dias habiles de plazo a contar de la fecha
legal de inicio. Dicha programacién debera ser revisada todos los meses y modificada de acuerdo al
avance real de la obra.

0.13 RECEPCION PROVISORIA

Como fecha previa a la recepcion se realizard una visita a la obra por parte de la inspeccion técnica
quien hard una evaluacion del trabajo en general e informara al contratista de los posibles detalles que
hubiesen para que estos sean subsanados antes de la recepcién provisoria de la obra. el contratista
efectuara un aseo total y cuidadoso de la obra.

El perimetro de las faenas se entregara libre de elementos que puedan considerarse escombros o
basuras. Las instalaciones provisorias deberan ser totalmente desmontadas y retiradas de la obra. Al
término de la faena. tanto las obras provisorias como materiales sobrantes serdn retirados del lugar.
Ademas deberan haberse entregado en la ITO con anterioridad a este acto. todos los certificados de
ensayos de materiales realizados por un laboratorio autorizado y las copias de los planos de
instalaciones debidamente aprobadas por los servicios respectivos.

SECCION 1.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.1.- INSTALACION DE FAENAS

El contratista deberd consultar la instalacion de un cobertizo para los trabajadores. bodega. oficina
habilitada con escritorio y dos sillas, como minimo, donde deberd estar el libro de obras y la
programacion actualizada de la misma, ademés de un bafio quimico para la obras a ejecutar y se debera
considerar un cierre opaco en base a cuartones de pino bruto de 2x2 v 2x3 segin corresponda. revestida
en muros y piso con planchas de OSB 12 mm de espesor y cubierta de zincalum ondulado standard.

El contratista tendrd 10 dias corridos a contar desde la fecha de entrega del terreno para dar
cumplimiento a lo establecido en el parrafo anterior, de lo contrario se aplicaran multas por instruccién
no acatada.

1.2.- LETRERO INDICATIVO DE OBRA

Al iniciar los trabajos se instalard en el lugar convenido por la ITO de la Obra. un letrero con las
indicaciones. colores y leyendas de acuerdo al plano tipo entregado oportunamente por la ITO.

Debera ser colocado sobre cuartones de madera a una altura de 2 metros con las diagonales y
contravientos necesarios para su estabilidad y de acuerdo a disefio entregado por la Secpla. El letrero
debera instalarse dentro de los 10 primeros dias habiles de entregado el disefio por parte de la ITO

El no cumplimiento de lo anterior se aplicard una multa por instruccion no acatada o bien la ITO
detendré ias faenas hasta que se cumpla con lo solicitado, lo anterior no darz derecho a reclamo por
parte del contratista.

SECCION 2.- MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL

BD
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En esta seccion se debera incluir todas las obras referentes al mejoramiento del cierre perimetral.
reemplazo de mayas en mal estado, la ejecucion de muro con reja en las dreas que existen portones. y la
creacion de un acceso lateral rompiendo muros y desarmando rejas para 2 ejecucion de este acceso.

2.1.- ALBANILERIA
Corresponde al desarme de lugar en que se proyecta acceso y la ejecucion de cierre en el lugar
donde existian portones.

2.1.1.- DESARME
Se considera el desarme de albaiiileria existente en drea de proyeccion de nueva puerta de acceso y su
traslado a botadero autorizado

2.1.2.- EJECUCION

Se considera la ejecucion de muros armado de albafiileria de hormigdn. en érea de actual portones de
acceso, manteniendo la linea de cierre.

Se considera insertos en radier de piso en acero estriado de 8mm cada 20 em. en sentido horizontal y
vertical para armar la estructura de bloque amarrada en su extremo superior con viga de coronacion.

2.1.3.- RETAPE

En esta partida se debe considera el retape en agujeros en albafileria y el tratamiento de grietas y
fisuras. En toda el drea del cierre perimetral de albaiiileria con mortero de reparacion cabe 111 o similar.
Siguiendo las instrucciones del fabricante del producto a utilizar.

2.2.-REJA

Se consulta la reparacion y reposicion de mallas tipo G-1 en formato de 0.85 mt. En cierres
perimetrales que se encuentren en mal estado. Seran de estructura metalica saldable y Malla de acero
electro soldada.

2.2.1.- DESARME
Corresponde al desarme de sector en que se proyecta puerta de acceso. y ¢l desarme de porton que ya
no seran utilizados y su traslado a botadero autorizado en su defecto donde lo determine la ITO.

2.2.2.- EJECUCION

Corresponde a la gjecucion de reja en sector de porton existente de la misma linea de cierre existente.
Con malla electrosoldada v perfiles soldables.

Se debera contemplar remates de reja en sector en que se proyecta puerta de acceso. En perfileria de
acero de las escuadrias existentes.

2.2.3.- REPOSICION

Corresponde a la reposicion de reja tipo G que se encuentra en mal estado o que no estd. la que debera
ser repuesta y soldada al bastidor de la malla el que tendré que ser repuesto en caso que se encuentre en
mal estado.

2.3.- MALLA VIZCOCHO

Se considera el reemplazo de malla de pita por detras de los arcos por malla galvanizada de 2.11 mm de
didmetro de alambre cuadriculada en 50 mm. Sera de la altura de muro de albafiileria a estructura de
techumbre se tejeran en sus encuentros y vértices con fierro lizo de 6 mm soldado en sus bordes.

2.4.- ACCESO
Se considera la fabricacion de una puerta de acceso a la multicancha, o segtin requerimiento en plano
respectivo, la que serd fabricada en perfil tubular de 2”x 2mm. fijada con dos goznes de 37 y un
portacandado de 4™ de largo en bronce. Malla galvanizada tipo biscocho de 2.11 mm de diametro de
alambre cuadriculado en 50 mm se tejerdn en sus encuentros y vértices con fierro lizo de 6 mm soldado
en sus bordes,

Candados y llaves seran entregadas por el contratista a ia ITO una vez finalizada la obra.

3.- PINTURAS

3.1.- LIMPIEZA CUBIERTA
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Se considera en esta partida el hidrolavado de la cubierta de techumbre. para lo cual se debera
considerar todas las medidas de seguridad pertinentes para trabajos en altura. L.a limpicza s¢ hard antes
de cualquier pintura de terminacion para que no quede manchada.

3.2.- PINTURA CIERRE PERIMETRAL

Antes de instalar. fijar y pintar las estructuras metélicas se deberan tratar con pintura
anticorrosivo. Se dard una mano. No se autorizard por parte de la ITO el avance de estas partidas sin
cumplir con esta exigencia.

Las superficies estaran libres de polvo. humedad. pintura suelta cuidando de pintar con
condiciones de tiempo favorable.

Se usard pintura de primera calidad, esmalte sintético. color a definir en obra. Se daran las
manos necesarias (al menos dos) para lograr un buen acabado y presentacion de las piezas.
Se debera empastar y pintar toda la superficie interior de la cancha con distinto color entre reja y muro.
Incluyendo nueva puerta de acceso.

3.3.- PINTURA PISO

Para la pintura de la losa se aplicara una primera mano (con rodillo de goma, diluida en agua) de pintura
multicancha Ceresita u otra que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas v previo visto
bueno de la ITO, esta serd una pintura epoxica de alta resistencia al desgaste (de alto trafico) la segunda
mano de pintura multicancha se aplicard en un tiempo no inferior a 4 horas después de ejecutada la
primera mano. con rodillos de lana de pelo corto. Sus colores serdn definidos oportunamente por el
profesional proyectista de la Secpla.

La pintura demarcatoria para basquetbol, sera un esmalte al agua color blanca en las manos que sean
necesarias para una correcta terminacion, es decir, que la pintura no se trasluzca. La pintura
demarcatoria para miniftbol y voleibol. serd un esmalte al agua color amarillo con las mismas
aplicaciones de la pintura blanca. El espesor de la totalidad de las lineas demarcatorias seran de 5 cms.
La superficie de hormigén, debe estar, seca, libre de sales, polvo y suciedades, previo a la aplicacién de
las pinturas.

SECCION 4.- IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

4.1.- ARCOS DE MINI FUTBOL

Se considera repara arcos existentes en multicancha. En los trabajos de soldadura se exigiran maestros
soldadores de primera calidad (calificados), el cordon de soldadura debera ser presentado a la ITO sin
esmerilar para su aprobacion.

Cada arco debera llevar su red correspondiente en malla acero tipo biscocho soldada a los perfiles por
medio de acero liso de 6 mm en sus bordes, vértices y encuentros

4.2.- TABLEROS DE BASQUETBOL

Se consulta la reparacion de los dos tableros de basquetbol, esta partida consta de tablero v estructura
soportante.

- Tablero de ancho 180 y altura de 105 cm en plancha de terciado de 18mm de espesor afianzado con
tornillos C/30 cm, ademas debera recibir pintura de esmalte en dos manos. Las lineas del disefio del
tablero deberan realizarse segiin las normas establecidas en el plano respectivo.

- La estructura metalica se debera construir con una altura total de 395cm. estos perfiles que
constituirdn la estructura seran de primera calidad asi como los demas materiales utilizados en su
construccion.

Los elementos metalicos llevaran dos manos de pintura antioxido de diferente color antes de recubrirse
con las manos que sean necesarias de esmalte sintético para dejar la estructura totalmente blanca.

Cada aro debera llevar su red correspondiente.

4.3.- POSTES DE BOLEYBOL

Se debera proveer de tapas que cubran las camisas de anclajes, sin sobresalir de! radier para cuando la
cancha se use sin colocar postes. estas tapas seran en base a placa de acero de 3mm, colocadas bajo
presion o atornifladas, previa consulta a la ITO.

Se usaran dos perfiles de acero de 3" de didmetro v e= 3mm a una distancia minima de 40 cms de las
lineas laterales del trazado mayor. Seran postes de altura 2.5 mts, medida entre el pavimento y el
extremo libre y llevaran los siguientes accesorios: 5 cancamos o argollas metalicas de diametro minimo
10mm soldados al poste en las siguient as:2.00-2.18-224-236-2.43 m.
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Los postes irn empotrados como minimo 40cm en un dado de 30x30x60 cms. que llevard un
recubrimiento de acero tipo camiseta de ¢= 2 mm y didmetro que permita el empotramiento del poste
que evite ¢l desgaste de las paredes de hormigdn.

Se debera colocar en uno de los postes un sistema de tensién de la red que se ubicard bajo el gancho
colocado a 2,00 m para ser utilizado en voleibol.

Se contempla la adquisicion y colocacion de la red correspondiente.

4.4.- ESCANOS

Se contemplan escafios de estructura de barras de acero de 8 mm soldable reticuladas en forma
mostrada en planimetria con asientos de vigas de madera de 27 x 47 cepilladas en sus caras sobre esta
estructura

Se consulta Aceite de linaza para toda estructura de madera. al menos dos manos.

SECCION 5.- INSTALACIONES

5.1.- ILUMINACION

La instalacion sera realizada por personal especializado eléctricos. se considera la reposicién de tablero
general con parrilla para colocar diferencial v automaticos de proteccién, se instalara malla tierra o
barra Cooper segiin requerimiento eléctrico.

La incorporacion de luminarias y enchufes al circuito. No requerird un aumento de potencia por lo que
en caso de aumentar la potencia se cambiaran por equipos de alta eficiencia para el correcto
funcionamiento.

Se incorporara un enchufe doble hembra para exterior y su colocacion sera definida en la obra el que no
podra ser superior a los tres metros del tablero.

Se incorporaran 4 luminarias al circuito intercalado a las luminarias actuales.

Se debera considerar la uniformidad de las luminarias por lo que los modelos deberan ser presentados a
la ITO para su aprobacion o rechazo.

SECCION 6.- ASEO Y ENTREGA

6.1.- ASEO GENERAL Y ENTREGA

Durante toda la obra el contratista tendrd que contemplar mantener limpia el drea de trabajo. con el
objetivo de no producir polucién excesiva durante el desarrollo de la obra, como también evitar
materiales dispersos en los pisos y alrededores del recinto. los cuales puedan ocasionar un accidente.
Para la entrega de las obras deberd estar todo el recinto limpio de polvo, pintura y materiales dispersos
durante la ejecucion de los trabajos. Respecto a los trabajos en la via publica, el contratista debera
conservar el orden respecto a las areas de acopio de material v de escombros. delimitando dichas areas
con la Sefalética y elemento de seguridad necesarias, una vez terminado los trabajos no debera haber
ningln tipo de escombro o basura en la zonas a intervenir.

MANUEL MORALES L.
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SECPLA

MINISTRO DE FE
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ANEXQO 1

“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANQO™ 1D 3847-45-LE13.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

[S¥]

RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

o

DIRECCION:

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. CORREQ ELECTRONICO:

Nombre y Firma del oferente

MINISTRO DE FE

SEC%LA
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ANEXQO 2
“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO” ID 3847-45-LE13.

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

N Oimanmamis s s e st e £ T T B e o 2 T Representanie Legal de la
EIOVEDTEEHL onnsicnsnnnanns s et et s o e et sy o S oA o o el b T s e

Declara que:

I. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Administrativas. Especificaciones
Técnicas. Planos. Anexos y Terreno de “MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO” ID 3847-45-LE13., y de las cuales se obliga por este acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacién y esta plenamente de acuerdo
con sus términos y condiciones.

3. He tomado conocimiento de las consultas. respuestas. aclaratoria y rectificaciones realizadas en el
portal mercado ptiblico. (si es que hubiere)

4. Todos los documentos anexados en la propuesta administrativa. técnica v econdmica. corresponde a
informacion real y veridica.

5. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos publicos o privados.

6. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion de la calidad técnica, econdmica, financiera y
empresarial, y en virtud de ello expresamente reconoce que la decision de la Municipalidad es
inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial alguno v que renuncia a
toda accion que pudiera ejercer.

Nombre y Firma del oferente

f

Fecha, .ooovviiiiiiieiie i /

\
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ANEXG 3

“MEJORAMIENTOMULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANQO™ ID 3847-45-LE13.

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DE LA EMPRESA

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Piblica declaro:
I.- Haber celebrado contratos, proyectos u obras ejecutadas desde el afio 2007(inciusive) en adelante.

los que se detallan en la siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras similares de mayor envergadura):

N | Nombre de la Afio Mandante Monto de | Documento gue |
Obra Ejecucion la Obra § acredita

S}

L2

MONTO

|
|
! |
i .
| TOTAL |

Declaro bajo juramento que la totalidad de la informacidn registrada en este formulario es fidedigna
Declaro estar en conocimiento que la falsedad en la declaracion precedente, se sanciona con las penas

establecidas en el articulo 210° del Codigo Penal de la Repiiblica de Chile.

Nombre Firma y Timbre del oferente

0 su Representante Legal

Fecha, ....ooviiiiiiiiiiian, /

(En caso de no haber suscrito contratos con alguna institucién, declarario expresamente.)

\

\ t]
SECRLA
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ANEXC 4

“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANOQO™ 1D 3847-45-1.113.
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

NOMBRE DE LA ENMIPRESA

f

o RGO
"“h‘!!.-“""

l PRESUPUESTO DETALLADO

[oBrA : MEJORAMIENTO MULTICANCHA BAQUEDANO |
[usicacion : LOCALIDAD DE BAQUEDANO |
[emprESA : ]
|FECHA : |
[rrem |  oescmipcion acrivioas | Unidad § cCantigaa | PU. | TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.1 INSTALACION DE FAENA i gl I | |
{22 LETRERO DE OBRA un | 1 J |
SUB TOTAL E }
[z | MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL
2.3 ALBANILERIA 1 I :
2.1.1 DESARME m2 5 | |
2.1.2 EJECUCION mz | : i
2.1.3 RETAPE | &l | | |
2.2 REJA | | '
220 DESARME [ m2 | '
2.2.2 EJECUCION | m2 ‘ 1
223 REPOSICION [ m2 i | | §
2.3 MALLA VIZCOCHO |r m2 | i | '
2.4 ACCESO un | i |
| SUB TOTAL i
S | PINTURAS
3.1 LIMPIESA CUBIERTA | m2 | |
3.2 PINTURA CIERRE PERIMETRAL | mz i |
3.2 PINTURA PISO I m2 1
i SUB TOTAL i i
4 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS !
4.1 lARCcOs DE MiINi FUTEOL | in i
a2 TABLEROS DE BASQUETBOL | un i |
4.z POSTES DE BOLEYBOL | un 1
|a.4 ESCAROS | mi i 1 3
{ SUS TOTAL ] i
I 5 INSTALACIONES
|s.2 INSTALACION ELECTRICA gl | ' | i
SUB TOTAL |
S EASEO Y ENTREGA
6.1 [Asso GENERAL Y ENTREGA { gl ] 5
: SUB TOTAL |
|roraL cosTos pirecTos | s |
| GASTOS GENERALES i i | !
UTILIDAD l ! I s
L TOTAL NETO t s/
i_ LV.A. ! EC) 5 % s| |

TOTAL PRESUPUESTO i sl i
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ANEXO 5
“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO” ID 3847-45-LE13.

OFERTA ECONOMICA

N° | DESCRIPCION VALOR TOTAL NETO i
“MEJORAMIENTO MUTICANCHA, LOCALIDAD DE
1 BAQUEDANO” ID 3847-45-LE13.

e El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.
e Se debe realizar la oferta total en un codigo O.N.U.

VALIDEZ DE 14 OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (XX dias)

PLAZO DE ENTREGA (XX dias Maximo)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA
Valor Total Neto

IVA 19%

Total

PR IO [ =

Nombre y Firma del oferente

MINISTRO DE FE
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ANEXO 6

“MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO™ ID 3847-45-LE13.

Sin conflicto de Interés Personas Juridicas

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor,
5 cédula de identidad

N© > con domicilio en.
en representacion de

RUT N° . del

mismo domicilio. declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la Ilustre
Municipalidad de Sierra Gorda. o las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575. ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado. formen parte:

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que una ¢ mas
de las personas indicadas en el N°® | anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas en el
N 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o més del capital.

4. Lainformacién contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente actualizada.

FIRMA
NOMBRE

L
MI?diH'!'RO DE FE
SEORLA
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ANEXO 7

“MEJORAMIENTOMULTICANCHA, LOCALIDAD DE BAQUEDANQO™ ID 3847-45-LE13.
DECLARACION JURADA

Sin conflicto de interés Personas Naturales

El firmante, en su calidad de proveedor. cédula de
identidad N° con domicilio en.
declara bajo juramento que:

1. No es funcionario directivo de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion:

2.  No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto
N° | anterior. por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°
18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado. y

3. No es gerente, administrador. representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° | precedente. o las personas unidas a eilos por los vinculos de
parentesco descritos en ia letra b) del articulo 54 de la Ley N°® 18.575. formen parte:

- Una sociedad comandita por acciones o andénima cerrada en que aquéllos o €stas personas sean
accionistas:

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o més del capital.

4. La informacidn contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

ety T ——— /

FIRMA
NOMBRE

SELPLA
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3. PUBLIQUESE la presente licitacién en el portal ww w.mercadopublico.cl.

4. COMUNIQUESE a los departamentos de Secpla, administracion vy finanzas y unidad de control.

o

ARCHIVESE el presente documentos para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Republica.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

éé‘i&

R A

JGV/BSL/SSO/MRGC/reb
DISTRIBUCION:

SECPLA
FINANZAS
CONTROL
\% MI?\AS'I‘RO DE FE
SECR\A
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