REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA
o\i w
BAQUEDANO, =0T 037 77
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTONro: 1970
VISTOS

1.  Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitacion denominada “Reparacién
Camarines Cancha de Pasto Sintético, Localidad de Baquedano™, ID 3847-47-LE13.

2. Certificado de Acuerdo Nro. 48-2013, de fecha 21 de Febrero de 2013 de Ia Secretaria
Municipal.

3. Ley 19.886sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

4. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N* 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha
26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de Ia
Ley Nro. 18.695 “Orginica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores
modificaciones™.

CONSIDERANDO:

1. Que se requiere la reparacion de los camarines de la cancha de pasto sintético de la localidad de
Sierra Gorda. asegurando de esta manera el correcto funcionamiento de dichas instalaciones.

DECRETO: -

1. LLAMESE, a Licitacién Publica para Ia ejecucion del provecto “Reparacion Camarines
Cancha de Pasto Sintético, Localidad de Baquedano™, ID 3847-47-LE13.

2. APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas Generales de la Licitacion ptblica denominada
“Reparacién Camarines Cancha de Pasto Sintético, Localidad de Baquedano™, ID 3847-47-
LE13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO", ID 3847-47-LE13.

1. GENERALIDADES.

La presente licitacion piblica se rige por la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios y su Reglamento. y estas Bases, que se encuentran conformadas por
las Bases Administrativas Generales. Especificaciones técnicas, planos y sus anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacién, para lo cual se entenderd
que son aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan los procedimientos, fijan fechas y plazos. establecen garantias v

responsabilidades que regirdn el llamado a propuesta piiblica. Iz adjudicacion de la misma y la posterior
ejecucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente. forman parte integrante de la presente licitacion, junto a los
siguientes antecedentes y alcances, se debe copss gl siguiente orden de ta.entre ellos:
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a. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

b. Las respuestas de cardcter técrico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadopublico.cl.

¢. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www.mercadopiblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta

publica.

Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.c!

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

1. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

En general, todos las leyes, reglamentos. ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores v los demas

aspectos que digan relacion con el desarrolio de una obra de construccion o provision de alguna

especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o

contratista, segiin corresponda.

k. El contrato.

h

I

—.

De igual forma estos antecedentes son complementarios entre si.

Para efectos de esta licitacion se entiende por dias habiles de lunes a viernes. excepto feriados.
2. DEFINICIONES.

Para los efectos de esta licitacion, los términos que a continuacion se sefialan. tendran el significado que
se indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacion, al cumplir con los requisitos y presentacién de antecedentes
basicos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Econ6émica presentada por un Proponente.

Adjudiecatario: Proponente favorecido en la licitacion. por haber presentado la oferta més conveniente
y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda, de acuerdo con el criterio de evaluacion establecido en

estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena, suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario, por el cual se establecen los términos y condiciones
que regiran las relaciones entre ambas partes.

Garantias: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos, en las propuestas y contratos.

3. IDIOMA.

El idioma espafiol serd el que se utilizara en la presente licitacidn. en consecuencia. deberd estarse a éL.
tanto en las presentaciones de las propuestas. como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol, sea que éstos consistan
en catalogos, memorias, u otros, asi como documentacién complementaria pre-impresa. podran
presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicidn que sus aspectos mas relevantes se
encuentren traducidos al espafiol. Con todo. la Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho a
ifico gue sea de su interés.

AT
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4. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular e! llamado a propuesta publica para la
contratacion denominada “Reparacién Camarines Cancha de Pasto Sintético, Localidad de
Baquedano™, ID 3847-47-LE13.. que se singularizan en las Bases Administrativas Generales y demads
Antecedentes que complementan el proyecto.

La materia objeto de Ia presente licitacién requiere satisfacer la necesidad de realizar trabajos de
reparacién y mejoramiento a las actuales instalaciones de camarines de Ia Cancha de pasto
sintético de la localidad de Baquedano, las cuales se encuentran en un evidente deterioro por el
paso del tiempo. Los trabajos se deberan realizar segiin las especificaciones técnicas incorporadas
en éstas bases de licitacion.

En consecuencia, y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mas adelante y en el
contrato, el oferente deberd cumplir con la finalidad del presente llamado a licitacién pablica,
entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estan referidos a satisfacer las necesidades de la
Corporacion Edilicia,

5. DE LA LICITACION

a) La licitacion se hard por medio de licitacion piblica. a través del portal www.mercadopublico.cl.

b) La Licitacién es la propuesta que consiste en la “Reparacién Camarines Cancha de Pasto
Sintético, Localidad de Baquedano”, ID 3847-47-LE13y segin las condiciones técnicas
indicadas.

c) La Unidad Técnica entregara. junto 2 los antecedentes de esta licitacion. todos los antecedentes
técnicos de la licitacion, en formato digital en extensién PDF. de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases de licitacion.

d) Las propuestas seran por suma alzada.

¢) Podran participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los requisitos sefialados en
el punto 9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las presentes Bases
Administrativas.

f)  Para efecto de su propuesta los oferentes deberan estudiar acuciosamente las bases administrativas
generales, las especificaciones técnicas, planos y anexos. pues los antecedentes entregados se
consideraran sélo de caracter informativo.

6. EL ESTUDIO DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacion, serd responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales. acciones u otros que se requieran para la Optima ejecucion de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacion, de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones respectivas que complementen los antecedentes de la licitacion, en caso contrario
se¢ entiende con la postulacion del oferente que acepta todas las condiciones y requerimientos
establecidos en la presente licitacion y que dara cabal cumplimiento al objetivo (ltimo de ésta. la cual
busca ejecutar todas las obras necesarias para “Reparacién Camarines Cancha de Pasto Sintético,
Localidad de Baguedano”, ID 3847-47-LE13.

Se entendera parte del estudio del oferente. la obligatoriedad de la visita de terreno. ¢l completado de
toda la documentacion requerida para la postulacién. de la lectura de las presentes bases, de sus
especificaciones técnicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento
cabal a su oferta: siendo esto el plazo de ejecucién (inicio y término). el inicio de los trabajos, los
materiales, la mano de obra, de la alimentaci6n, alojamiento, traslado, fletes, arriendos v cualquier otro
requerido. como de los imponderables propios de este tipo de trabajos v de la zona donde se emplaza el
proyecto, los cuales son de responsabilidad del oferente analizar v prever al momento de generar su
oferta.
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7. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda. siendo la Unidad
Técnica la Secretaria Comunal de Planificacion.

8. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.
Presupuesto Municipal, Patentes Mineras.
9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en esta licitacién todas las personas naturales o juridicas, en adelante “Oferente™ que
estén constituidas legaimente en Chile, que tengan capacidad para desarrollar los trabajos requeridos, es
decir, con experiencia en el rubro solicitado o similar. tanto propia como de sus socios v/o profesionales
que laboren en la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases administrativas y
demas antecedentes de la presente licitacion.

10. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacién estaran disponibles a través del portal www.mercadopiblico.cl en la fecha
estipulada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas, adjudicacién y contratacion, se efectuara a través del
mismo portal. segiin las instrucciones, condiciones, normas y politicas de uso de dicho portal. y
conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitacion y su Cronograma de
Actividades, documentos que. con sus modificaciones, aclaraciones y otros, estaran disponibles
gratuitamente en dicho sitio electronico, a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento y
participar en el proceso.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA

En el portal www.mercadopublico.cl, el dia Viernes 23 de

Publicacion de antecedentes = ERE
SR N Agosto del 2013, a las 23:30 hrs.

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada en
Visita a Terreno Avenida Salvador Allende Nro. 452, Localidad de Baquedano
Martes 27 de agosto de 2013, a las 12:00 hrs.

En el Sistema www.mercadopublico.cl, desde la publicacion de
Recepcion de consultas las presentes Bases hasta el diaJueves29 de Septiembre del
2013, a las 23:30 hrs.

1

En el Sistema www.mercadopublico.cl ¢l dia Viernes 30 de

Entrega de respuestas - -
¥ P agosto del 2013 hasta las 23:30 hrs.

En la Oficina de Partes de la MSG. ubicada en Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, el dia
Martes 03 de Septiembre del 2013 hasta las 14:00 hrs. |

Recepcion material de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes i : P . oA
= i i En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Martes 03 de
Generales, y de las Ofertas Técnicas vy s 5 - e
o - i Septiembre del 2013 hasta las 15:05 hrs.
Econémicas en ¢l Sistema. |

En la Municipaiidad de Sierra Gorda. ubicadas en Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano. el dia
Martes 03 de Septiembre del 2013 a las 15:15 hrs.

Apertura de los Antecedentes Generales,
de las Ofertas Técnicas y Econémicas.

Resolucién de Adjudicacion.
[nadmisibilidad de las ofertas ¢
Desercion.

Fecha estimada el dia Jueves 03 de Octubre del 2013 a las
18:00hrs.

SEEPLA
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12. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Si durante 0 con motivo del servicio de publicacion de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran formular consultas
sobre las bases de Licitacion, ingresindolas al Portal del Sistema de Informacion.
www.mercadopiblico.cl.

Las consultas. respuestas y aclaraciones se realizarn a través del portal de acuerdo a lo establecido en
la Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en el punto 11.Cronograma de Actividades.
Las respuestas, aclaraciones y rectificaciones, para todos los efectos se entenderan que formarén parte
de las Bases de Licitacién.

12.1 CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de la licitacién. podran formular todas
las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes. las que sélo se realizardn a través del foro que
estara habilitado en el portal www.mercadopublico.cl a contar de la fecha indicada en el punto
10.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los participantes
determinan el alcance y sentido de las Bases y. en tal condicién, deberdn ser consideradas por los
Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consultas que se efectlien de otra forma que la sefialada en el parrafo anterior. se tendran por no
efectuadas y por lo mismo, no seran contestadas.

i2.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podré efectuar, a iniciativa propia. aclaraciones a las Bases. especificaciones técnicas
y planos, para precisar el alcance, complementar, rectificar, corregir, reemplazar o interpretar algiin
elemento de su contenido que, a su juicio. no haya quedado suficientemente claro, v dificulte el proceso
de formulacién de ofertas. En ningiin caso se podran formular aclaraciones con posterioridad al
vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta.

De igual forma, se entendera que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases v. en tal
condiciOn. deberan ser consideradas por los Oferentes en la preparacién de sus ofertas. Por lo indicado.
todo aquel oferente interesado en formular ofertas. debera proceder a la revision del foro antes de su
cierre y con posterioridad al horario indicado.

Las aclaraciones y rectificaciones Municipales serdn parte integrante de las presentes Bases v.
prevaleceran por sobre éstas. No se admitira alegacién alguna. que diga relacién con el desconocimiento
de una o mas aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, si ello fuere necesario, la Municipalidad podra
postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apertura sera comunicada a los
interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl.

12.3 BDISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretard siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de las obras. conforme a las reglas técnicas que sean
pertinentes.

El oferente debera contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta ejecucion de
los trabajos licitados. El oferente no tomaréa ventaja para su provecho de ningiin error u omision de las
especificaciones y de otros antecedentes, para lo cual debera estudiar las especificaciones técnicas v
planos. seglin corresponda, en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones se tendran que dar a
conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones de la propuesta. Cualquier
duda que surja de los trabajos a realizar. en alguna etapa de la ejecucidén con posterioridad a la
aceptacion de la propuesta o durante ella debera someterse al dictamen de la Inspeecidn.Técnica, seglin
corresponda. NICIEPN
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13. VISITA A TERRENQG

Se efectuard la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades, la
cual tiene el cardcter de OBLIGATORIA para los proponentes.

1. La no asistencia implicard quedar fuera de la licitacién.

2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. Avenida

Salvador Allende N° 452. Localidad de Baquedano, Region de Antofagasta. Chile.

Se levantard un acta de asistencia la que serd firmada por la Secretaria Municipal. o quién la

subrogue v los asistentes.

4. Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir. vigentes para su

identificacion.

El acta de visita a terreno se cerrara a las 12:00 Hrs.

6. El oferente que no asista al lugar informado en el punto 13. VISITA A TERRENO. v antes
del cierre del acta de visita a terreno. es decir antes de las 12:00 horas, quedars
automaticamente fuera del proceso.

7. Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.

8. Cada Proponente debera contar con movilizacién propia.

(V%)

L]

14. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas a la presente licitacion deberéan ser presentadas mediante el sistema Mercado Piblico.

pesos chilenos indicando el valor neto de la oferta.

12

Se deben incluir _archivos caratulados los cuales se obligaran a ser ingresados en el formato
sefialado como obligatorio en el punto 15.ANTECEDENTES DE LA OFERTA. v que corresponde
a los siguientes:

a. 152 ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se adjunten en
un sélo elemento digital.

b. 153 OFERTATECNICA: Deseable que todos los archives se adjunten en un sélo
elemento digital.

c. 15.4 PROPUESTA ECONOMICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un
solo elemento digital.

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea considera como valida. teniendo como
fecha tope la indicada en el Cronograma de Licitacion.

15. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendo
eloferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postular.

15.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Formatos de Anexos que se adjuntan a las presentes bases y se incorporan en el Portal. no pueden
ser modificados bajo ningiin sistema manual o digital (deben contener firmas de V°B®. v la informacién
pre-rellanada no es modificable), si pueden ser llenados (manual o digitalmente) y suscritas por el
Oferente.

Seré responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefialados en el item 15.2. 15.3 y
I5.4, que revisara la Comisién de Apertura. Ademas deberd revisar de los criterios de evaluacion
sefialada en el item 19.2 Criteriosde Evaluacién de las ofertas. donde se estipula la informacion que
sera evaluada por la comision téenica evalua —

3\ [/\fa‘é_o W\
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15.2 ANEXOS: ANTECEDENTES GENERALES.

Requisito del instrumento |

PDF o JPG.

I . Formato a
nstrumento a revisar durante la ‘ -
i utilizar
apertura. ‘
5 Copia simple de Cédula de Identidad, Archivo digital Formato, Formato emitido|
persona natural PDF o0 JPG | por oferente |
Archivo digital Formato| Anexo 1 de las|
| b) Identificacién compieta del oferente | PDF 0 JPG. | presentes  bases
 de licitacion. _
Declaracién Jurada Simple de Toma de Archivo digital Formato| Anexo 2 de izssi
c) Conocimiento de  Antecedentes  de| PDF o0 JPG. presentes  bases|
Licitacion | de licitacion.
i Formato emitido
; | Adjuntar si es que hubiere. j par [2.1 -
d) Consultas, Respuestafi rf:ahzadas en el | Arehive disits] Fommato . Mun_lupahdad 1»
portal de Mercado Piblico. PDF o IPG. | publicado en el .
’ - | portal mercado |
piblico. !
! Adjuntar si es que hubiere. | Formato emitido
| Archivo digital Formato por la
Aclaratorias y rectificatorias realizadas en| PDF 0 JPG. | Municipalidad y
€) £ 3s : T
el portal de Mercado Publico. ! publicado en el
‘ | portal mercado
| pablico.
Patente Comercial Archivo digital Formato Formato emitido
D PDF o JPG. por oferente.
Certificado en que se acredite no tener| Archivo digital Formato Formato emitido
deudas laborales PDF o JPG.emitidos con no | por organismo
2) | mas de 30 dias corridos de | competente
antelacion a la fecha de
Apertura.
Declaracion Jurada Simple sin conflicto de| Archivo digital Formato| Anexo 7 de las
h) interés Personas Naturales | PDF 0 JPG. | presentes bases
de licitacion.
En caso de sociedades, deberan adjuntar: | i
r
Certificado de inscripcién vigente de la Archivo digital Formato Formato emitido
Sociedad o EIRL PDF 0 JPG, firmado porel | por organismo
. | oferente, emitidos con no competente
1) [ i & S
mas de 30 dias corridos de
antelacion a la fecha de
Apertura.
Rol Unico Tributario Fotocopia u Archivo digital | Formato emitido
1)) Archivo digital Formato por organismo
PDF o JPG. competente,
Certificado en que se acredite no tener| Archivo digital Formato Formato emitido
deudas laborales PDF o JPG. emitidos con no | por organismo
k) mas de 30 dias corridos de | competente
antelacion a la fecha de |
Apertura.
Declaracién Jurada Simple sin conflicto de| Archivo digital Formato, Anexo 6 de las |
1) interés Personas Juridicas presentes bases

de licitacion.

PLA
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15.3 PROPUESTA TECNICA

Instrumento Requisito del instremento | Formato a|
utilizar 1
Indicando obras ejecutadas
a) Curriculum de la Empresa para proyectos simiiares.” _ Formato emitido
I, Archivo digital| por oferente
Formato PDF o JPG. }
Requisitos a comunicar: ! i
Sefialar _en el curriculum| ‘
Curriculum del Jefe de Obra ST € Formato  emitidol
b) corresponde a Encargado de! g ‘
| por oferente
Obra. ' .
. Archivo digital
Formato PDF o JPG.
Archivo digital Formato PDF
| 0 IPG. Estos puedes ser los
- siguientes: |
I. Contratos de obras,|
Facturas donde Ia
glosa sefale nombre|
de obra, Certificados
Certificados que acrediten experiencia de la i:u:ﬁgg;;s; ce oorabé Formato emitido
empresa en obras similares . * | por  organismos
c) Certificados de
5 < competentes u
recepcion  SEC, u ' i
: otros mandantes.
Ordenes de compra,
ete. . '
2. No se aceptaran
! documentos emitidos
por la misma empresal
| oferente para acreditar
experiencia. estos no
se aceptaran como 1
validos. -
Archivo digital Formato PDF| Formato emitido
d) | Carta Gantt o JPG. por el oferente
Archivo digital Formato PDF| Formato emitido|
¢) | Flujo de Caja 0 JPCG. | por el oferente
Anexo 3delas |
Formulario de cilculo de experiencial Archivo digital Formato PDF presentes bases de
f) | acumulada de la empresa | 0 JPG. licitacion.
Firmado por el
oferente
Archivo digital Formato PDF| Formato emitido |
g) | Metodologia de Trabajo | 0 JPG. T !
| | por el oferente |

15.4 OFERTA ECONOMICA

Ipstrumento ‘ Requisito del instrumento Formato a
utilizar
- = lac
Presupuaesto Detallado 1. Archive digital Formato Az@m-‘;d&. _ s
a) = _—-ppesentes bases de
PDF o JPG. o Sy
i\ 4 peitacion.
\ SR .
0 Jv_;‘l;f.-_ _
SRCPLA MINI FRO*BE_’{?E"
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Sefialando lo siguiente:
Monto Neto
Plazo de la oferta v Plazo| =
Formulario de Oferta Econémica | de ejecucion de obra | Anexo > de [as)
b) < . presentes bases de
Total oferta incluyendo| {. ...
IVA o Retenciones Heaeon.
1. Archivo digital
Formato PDF o JPG.

|~J.—‘

16. COSTG DE LA OFERTA

El Oferente costeard en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no sera responsable ni debera indemnizacion alguna por dichos
costos. independientemente de la forma como se ileve a cabo ei proceso de licitacion o su resultado.

El presupuesto maximo disponible para esta licitacién aleznza Ia suma de S 17.500.000.-
(diecisiete millones quinientos mil de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazaran todas las ofertas gue superen el presupuesto maximo disponible Este presupuesto es
desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria vigente:

"REPA’RACI(')N CAMARINES CANCHA DE PASTO W
Obras Civiles SINTETICO, LOCALIDAD DE BAQUEDANO™, ID | $ 17.500.000.-

‘ 3847-47-LE13. i |
!

Monto MAaximeo
Disponible

‘ $17.500.000.-

La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado publico debera presentarse con valores expresados en
pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO. por lo que NO debera incluir &l
Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto.

En el anexo de oferta econdmica (anexo 3). se debera indicar el precio total neto y separadamente los
impuestos legales correspondientes y luego el precio total ofertado. con impuestos incluidos.

Los precios no podran incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario para ia correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arquitectura v las reglas de la ciencia o arte de
que se trate. A falta de mencion expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones o
preguntas al proyecto, deberd incluir todos los aspectos necesarios para la correcta gjecucion de las obras
objeto de esta licitacion, las cuales se entenderan como incorporadas a las Bases Administrativas
Generales Especificaciones Técnicas, planos de arquitectura y anexos. que se asumen del dominio de los
oferentes.

17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica y econémica sera obligatoria para el proponente por el plazo minimo de
75 dias corridos, contados desde el dia sicuiente de la fecha de apertura electronica de las mismas. Si la
validez de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos ¢l oferente quedard automaéticamente fuera
de bases en la evaluacion.

/ VB
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18. APERTURA DE LA PROPUESTA.

* Primero: Se verificard la asistencia del oferente a la visita de terreno. a través de la revision del
acta de visita de terreno. Si el oferente no asistié a la visita a terreno queda automaticamente fuera
de bases.

®  Segundo: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe seialar que la no presentacién de dicha
boleta o en caso de no estar correctamente emitida, se declarars automaiticamente 2i oferente
fuera de bases, impidiendo su participacién en resto del proceso de licitacion.

e  Tercero: Se procederd a realizar la apertura electrénica, verificando en primera instancia la oferta
econdmica ingresada en el portal de Mercado Publico, indicando el valor neto de la oferta.

= Si la oferta econémica presentada en el portal excede el monto maximo disponible
seflalado en ¢l punto 16 de ias BAG. el oferente quedara automaticamente fuera del
proceso de licitacion.

S Si la oferta econdmica del portal se presenta en orden y no excede el monto méaximo
disponible se procede a revisarlos documentos exigidos en las presentes bases, v en el
siguiente orden:

a) Antecedentes Generales
b) Oferta Economica
c) Propuesta técnica

= Se descargaran y posteriormente abriran todos los archivos elecironicos de “antecedentes
generales, oferta econdmica y propuesta técnica™ de los oferentes. desde el portal
www.mercadopublico.cl, revisando y dando cuenta de la presencia o acreditacién de
todos los documentos exigidos de acuerdo a checklist de antecedentes sefialados en
puntos 15.2, 153 y 15.4 de las presentes bases, sin apreciar su mérito. pues ello
competera, en su oportunidad, a la Comisién Técnica Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electrénica, se proceders al cierre del Acta de Apertura
en la que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, y sera suserita por el Ministro de
Fe, correspondiendo 2 la Secretaria Municipal o quien la subrogue, y todos los asistentes al acto de
apertura.

18.1 COMISION DE APERTURA

Se conformara una comisién para la apertura de las propuestas, la cual estara integrada por los jefes de
departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los subroguen de
las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuara como ministro de fé.

La comision de apertura tendra como objetivo. Hevar el proceso de apertura electronica de las ofertas. la
cual tendra las siguientes facultades:

- Podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidas
en las bases de licitacion.

- Podra declarar desierta la licitacion. cuando no se presenten ofertas en el portal mercado
publico.

- Parael caso que exista un sélo oferente y que éste presentara errores y/u omisiones formales. la
Comision de Apertura podra aceptar su oferta para el estudio v analisis de la Comision Técnica
Evaluadora. quien podra hacer uso de las facultades descritas en el numeral 17 de las presentes

bases.
Re f/nB;. F ? -
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19. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

19.1 COMISION TECNICA EVALUADORA:

La comisién evaluadora tendra por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debera

desarrollar las siguientes operaciones:

= Estudio y analisis de las ofertas

*  Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias, en el caso de que existieren

* Modificar fechas del cronograma de licitacion. en caso que se requiera.

*  Realizar consultas. solicitud de antecedentes v/o aclaraciones. de estos via Foro Inverso del Portal.
(si fuera necesario)

> www.mercadopublico.cl., en caso que sea necesario.

*  Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacion a través del informe técnico de evaluacion.

 Presentar al Honorable Concejo Municipal aquellos contratos que sean mayores a 500 UTM, si es
que aplica.

licitacion. podran ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comision.

En el caso de las preguntas, aclaraciones. rectificaciones y modificaciones de fechas del cronograma de

Se conformara una Comision para evaluar las propuestas, la cual estard integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

* Secretaria Comunal de Planificacién. quien presidira.
*  Administrador Municipal.
*  Direccion de Desarrolle Comunitario.

La comision evaluadora, serd la encargada de estudiar. evaluar las ofertas y presentar al Alcalde una
nomina priorizada basada en el analisis técnico y econdmico de las propuestas para definir la
adjudicacion y determinar el orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo a la evaluacion objetiva

desarrollada con la pauta previamente estipulada. velando por el resguardo de los intereses Municipales.

La comision de Evaluacion pedira un informe no vinculante al asesor juridico. que tenga por objeto una
opinion juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las ofertas presentadas.

Del mismo modo. de considerarse necesario por parte de la Comisién Técnica Evaluadora. durante el
proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar por el medio mas expedito a
entidades publicas, privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del proyecto
licitado y ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento téenico para una adecuada evaluacion de la oferta.

Dicho pronunciamiento se emitira via informe técnico de la Secretaria Comunal de Planificacién. donde
se comunique de lo sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones que generaron la
consulta por parte de la Comisidn. Esta informacidn serd no vinculante. teniendo por objeto una opinidn
técnica a los apegos de las normativas téenicos u econdmicos de las ofertas presentadas.

19.2 CRITERICS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision designada, considerara para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacién:

19.2.1 PROPUESTA TECNICA 30%
19.2.2 OFERTA ECONOMICA 30%
19.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 20%
19.2.4 PLAZO DE ENTREGA 20%

En el andlisis de las ofertas se asignard un puntaje de 1 2 10 a los factores que a continuacion se
detallan. con su correspondiente ponderacién:

i9.2.1 Propuesta Técmica: 30%
19.2.1.1Metodologia de Trabajo. (40%) Se aplicara puntaje maximo al o los oferentes que

presenten en detalle y forma clara los_antecedentes técnicos de la oferta. gue se enumeran a
continuacién: DE
continuacion: ACh CH;(é\

o
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a.  Descripcion de los procesos constructivos por partida. (Puntaje asignado= 2.5
puntos)

b. Maquinarias o herramientas a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)

Mano de obra a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.3 puntos)

d. Coherencia de metodologia de trabajo.(Puntaje asignado= 2.5 puntos)

o

Puntaje Total= 10 puntos

Se evaluard con un puntaje maximo de 10. la metodologia de trabajo, que contenga todos los
antecedentes técnicos solicitados. Se restari el puntaje correspondiente a cada antecedente técnico que
sea poco claro. falto de desarrollo u no se presente en la metodologia de trabajo.

19.2.1.2La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja (60%): La Carta Gantt
(Programa de Actividades de la Obra por Partida) debera ser coincidente con El Flujo de Caja, indicando
en forma clara el avance de ios trabajos (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado
de Pago.

PjeTob = pjeOb * 60%

Donde:

PjeTob: Puntaje total obtenido por oferente por la concordancia de carta Gantt con flujo de caja
PjeOb: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja. (1 al 10)

19.2.2 Oferta Econémica: 30%

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. En el analisis de las ofertas se asignara un
puntaje de | 210 a los factores que a continuacion se detallan. con su correspondiente ponderacion, las
demas ofertas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe/Oi)* 10)*20%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta mas conveniente en términos de Oferta econdmica
Oi : Oferta del oferente i

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupuesto maximo disponible y todas aquellas
que sean inferiores al 90 % del disponibie.

19.23 Caracteristicas de la Empresa: 20%

En este punto se evaluara:

e Montos contratados para obras similares. Indicar en Anexo 3 las 10 obras de mayor envergadura.
Estas se comprobaran con érdenes de compra. contrato. facturas. etc. durante los Gltimos cinco afos
incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas. de acuerdo a lo establecido en
las presentes bases de licitacion.

Pje Oi = ((Oi/Oe) * 10)*30%

Donde:

PjeQOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe  : Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
Oi : Oferta del oferente i

19.2.4 Plazo de entrega: 20%
Se evaluaré con el mayor puntaje la oferta que indique un menor plazo de ejecucién del provecto, acorde
la siguiente formula: '

/ } vegEa
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Pje Oi = ((0e/01)*10)*20%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente evaluado
Qe : Oferta mas conveniente

Oi : Oferta del oferente evaluado

20. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final. se privilegiara al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en
la evaluacion de la oferta técnica. De mantenerse ¢l empate, se escogera entre esas ofertas. al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacion en la caracteristicas de la empresa.De mantenerse
aun el empate se escogera entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuacion en la
evaluacion de la oferta econdmica.

21. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora podra efectuar consultas a uno o
mas proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus
respuestas seran puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora podré realizar las consultas y aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

»  Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta, que merezcan dudas y que se
estimen necesarias para una mejor evaluacion de la propuesta. las que en ningiin caso podran
constituir modificacion a la oferta ya presentada.

°  Para solicitar aclaracion, en el caso de que existan incoherencias respecto de de las cantidades
ofertadas, de cualquiera de ias partidas establecidas er el itemizado oficial, v lo establecido
en las especificaciones técnicas y planimetria.

e  En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a través del
portal Mercado Publico. en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48 horas. a partir
de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisién de evaluadora podra declarar “inadmisible las ofertas™ de
cualquier oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes
bases de licitacion.

22. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS DURANTE
LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacién, la Comisién Técnica Evaluadora, podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales. siempre v cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas, esto es. en tanto no
se afecten, a juicio del Municipio. los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes: por tanto, no podra alterarse Ia oferta econémica o referirse a la Boleta Bancaria de
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se informara de dicha solicitud a través de! sistema de mercado piblico por medio del “Foro Inverso™.
de todos modos se daré un plazo maximo de 48 horas al oferente, para su pronunciamiento en el portal
www.mercadopublico.cl.. a partir de realizada la solicitud en el portal.

23. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte. siendo esta r

ofgrente o adjudicatario su entrega oportuna. asegin corresponda. En t;?,cas
-, _@
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solicitard la certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante la institucion bancaria

emisora, si fuese necesario.

23.1BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas. los proponentes deberdn presentar una Boleta,
ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda.antes de Ia hora v fecha indicada
en el cronograma de actividades, ingresindoia en el formulario denominade “Acta de Recepcién
de Boleta de Garantia™. Sera responsabilidad del oferente que el ingreso de la boleta sea ingresada,
y asignada a través de firma del portador de ia boleta en el formulario correspondiente, no se
aceptardn boletas retrasas enviadas por correspondencia.

Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA decberi cumplir con los siguientes

requisitos:
1. | Entidad Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en|
Chile
2. | Nominativa A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
|
3. | Tipo Irrevocable
4. | Liquidez pagadera a vista o con aviso previo a 30 dias
5. | Monto $175.000.- (ciento setenta y cinco mil pesos)

Plaze de Validez

Setenta y cinco dias (75) corridos contados desde el dia siguiente de la

6. & Vancindanta apertura de la propuesta, es decir, su validez debe ser igual o superior a la
fecha de 18 de Noviembre de 2013.
Debe sefalar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA
i OFERTA DE LA LICITACION DENOMINADA “REPARACION
7. | Glosa CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE|

| BAQUEDANGQ”, ID 3847-47-LE13, habida consideracién de la cantidad dei
| caracteres que acepte el documento. l

I. Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de Ia Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a Ia Secretaria
Comunal de Planificacién. indicando como minimo:

Nombre de empresa. RUT, Fono y mail de contacto.
N° de boleta y Entidad emisora.
Persona encargada del retiro de ésta.

12

El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en

dependencias de la tesoreria municipal. quien deberé presentar siguiente documentacion:
Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

3. El plazo méximo de devolucién es de 1 (una) semana, eontados desde la recepeion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de

Planificacion.

4. Este documento serd devuelto a los proponentes no seleccionados. unz vez firmado, por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitacion.

n

Respecto del proponente que resuite adjudicado y/o seleccionado. la garantia se mantendra

hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Sien el Acto de Apertura de Ofertas, Ia oferta presentada es declarada fuera de bases. ¢l
oferente debera solicitar e! documento. de acuerdo a lo indicado en el aumeral (1) del presente

punto.
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Si la Boleta es presentada con posterioridad a I2 hora sefialada. quedando del mismo modo
fuera de bases. el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo
subrogue endose el documento para su retiro en el mismo acto.

23.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a Ia Secretaria
Comunal de Planificacion, indicando como minimo:

-Nombre de empresa, RUT, Fono v mail de contacto.
- N°de boleta y Entidad Emisora.
- Persona encargada del retiro de ésta.

El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Secretaria Comunal de Planificacién, quien debera presentar siguiente
documentacion:

-Cedula identidad y poder simple de Representante Legai de la Empresa que autoriza el retiro.

El plazo méximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Pianificacion.

Este documento sera deveelto a los proponentes no seleccionados, una vez firmado. por el
adjudicatario y el Municipio. el contrato correspondiente a la licitacion.

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado. la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel C umplimiento de Contrato.

Si en el Acto de Apertura de Ofertas, Ia oferta presentada es declarada fuera de bases. el
oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el
documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura.

Si la Boleta es presentada con posterioridad 2 la hora sefiaiada. quedando del mismo modo
fuera de bases, debe ser retirada por Oficina de partes firmando la acta de entrega
correspondiente.

23.1.2 COBRO DEL DOCUMENTO

Esta Garantia se har4 efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

Si el proponente se desiste de su oferta.

Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en la fecha establecida en las
presentes bases.

Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comision FEvaluadora como
complementacion o aclaracion de su oferta.

Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones establecida en las
presentes bases. la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedard a beneficio
municipal.

23.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta debera hacer entrega dentro de un plazo miximo de 35 dias
habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad. una Boleta de
Garantia que caucionara el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores de los contratantes.

S
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El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Sin perjuicio de lo anterior, Ia entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento, sera
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terreno.

El documento deberd ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano. previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Este instrumento deberi ser ingresado por oficina departes y debera contar con las siguientes
caracteristicas:

i. | Entidad : | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en|
Chile

2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7

3. | Tipo : | Irrevocable

4. | Liquidez : | Pagadera a vista

5. | Monto : | Debe ser equivalente al 7% del valor total de la propuesta econémica.

6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha |

o Vencimiento e suscripcion del contrato. ‘

7. | Glosa : | Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR ELFIELCUMPLIMIENTO |
DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS DENOMINADO “REPARACION
CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO™, ID 3847-47-LE13, habida consideracion de la cantidad de
caracteres que acepte el documento.

23.2.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTQ.

I. Para la restitucién del documento el oferente debers hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando:

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad Emisora.

Persona encargada de! retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcion provisoria sin observaciones

Adjuntar copia de documento que acredita ingreso por oficina de partes de la Boleta de
Garantia por Correcta Ejecucién v Buen Comportamiento de las Obras.

R oea o

2. La restitucion se realizars solo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes

requisitos:

a. Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.

b. Respaldo del pagos de los consumos de Agua. luz u otros que hayan sido utilizados
durante la ejecucion de los trabajos.

¢. Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen C omportamiento de las
Obras.

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Tesoreria Municipal, quien debera presentar siguiente documentacion:

a. Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el

retiro. -
i &f
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4.

El plazo méximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde Ia recepcién del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Com unal de
Planificacién y siempre previa coordinacién con esta Unidad.

23.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

S

4

th

[¥S]

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales. sus especificaciones téenicas o planos.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen las obligaciones
laborales o sociales con sus trabajadores.

Si el contratista no actualiza en monto y/o plazo, la boleta de fiel cumplimiento de
contrato,siendo esto requerido para el adecuado resguardo de los trabajos en ejecucién, se
cobrara de forma inmediata y antes del vencimientodel piazo del contrato.

En cualquier a de los casos anteriores la Municipalidad esta facultada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion
Jjudicial o arbitral alguna.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

23.2.3 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

En caso de haber aumentos de plazo. va sea por modificacion de especificaciones. planos o por
atrasos justificados de parte del contratista. se deberd modificar el contrato respectivo. Al
mismo tiempo se deberan modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantia en el
doble de la cantidad de dias del aumento de plazo.

En caso que exista modificacién de! contrato y esto implique modificacién de los montos de
inversion, la boleta debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido
en las presentes Bases. Sélo cuando hava aumento de obra v no de plazo. se aceptari una
boleta complementaria a la orisinal.

23.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS.

Este instrumento deberd ser ingresada por oficina departes y deberd contar con las siguientes

caracteristicas:
L Entidad : | Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en
Bancaria Chile
2. Nominativa : | A favor de la Municipaiidad de Sierra Gorda. RUT. 69.253.200-7
3. | Tipo : | Irrevocable
4. Liguidez : | Pagadera a vista
5. Monto : | Debe ser equivalente al 6% del valor total de la propuesta econdmica.
6. Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha
o Vencimiento del acta de recepcion provisoria sin observaciones.
T Glosa | Debe sefalar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA
EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS
DENOMINADO “REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO
SINTETICO, LOCALIDAD DE BAQUEDANO™, ID 3847-47-LEI3.
‘ Habida consideracion de ia cantidad de caracteres que acepte el
L documento.
Mo \/VnBo
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23.3.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

Para la restitucion del documento el oferente debers hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando:

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N°de boletay Entidad Emisora.

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones.

oo oW

La restitucién se realizard sélo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes
requisitos:

a. Efectuada la recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones.

b. Solicitud de recepcion definitiva de los trabajos dentro de 60 dias corridos previos del
vencimiento de la Boleta.

c. Resolver todas las observaciones comunicadas en e! Acta de Recepcion definitiva de
los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Técnica.

El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Tesoreria Municipal, quien deberé presentar siguiente documentacion:

a. Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el
retiro.

El plaze miximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de la Tesoreria Municipal y
previa coordinacién con esta Unidad.

23.3.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a. Habiéndose cumplido los 15 dias corridos v previos al vencimiento de la Boleta. sin
presentarse para efectuar la recepcion definitiva de los trabajos efectuados.

b. Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante el proceso de
recepcidn definitiva de los trabajos.

c. No dar respuesta a todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcion
definitiva de los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Téenica.

24. BOLETA DE GARANTIA POR ANTICIPO

No aplica

25. RETENCIONES

No aplica

26. DEL FACTORING

E! adjudicatario de Ia presente licitacién podra suscribir Factoring, siempre v cuando se notifigue

oportunamente dicho contrato a la unidad técnica por escrito v no existan obligaciones o multas

pendientes.

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente debera informar todos los antecedentes de la empresa
respectiva, que sean necesarios para la optima tramitacion del o los pagos.

SEQPLA
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Del mismo modo deberd ingresar carta jurada ante notario donde acepta que el o los pagos se realicen
a la empresa a la cual a factorizada. individualizando correctamente dicha empresa v la obra en
gjecucion, como los montos a cancelar.

La empresa no podrd factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado de
pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad al estado de avance del proyecto en gjecucion.
No se podréa factorizar ninguna obra por adelantado. solo trabajos va realizados. antes de los estados de
pago correspondientes.

Cualquier contra indicacién a este punto sera responsabilidad del adjudicatario debiendo informar el
propio oferente a la empresa de factoring de cualquier situacion de retraso nor el incumplimiento a este
punto.

27. DE LA RESOLUCION DEL PROCESO

Una vez realizada la evaluacion de las propuestas. el Comité Técnico Evaluador, previa verificacion de
cumplir con las exigencias formales del proceso, remitird los antecedentes al Asesor Juridico y
posteriormente se informaré al Sr. Alcalde una proposicion o ranking de adjudicacion. donde se indique
las tres mejores ofertas como méaximo. de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la Comision de
Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mas conveniente y ventajosa
para la Municipalidad.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comunicard al Honorable Concejo Municipal de
las caracteristicas de la licitacién y Adjudicatario, para su conocimiento y aprobacion de! contrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién de la propuesta. no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion, proceso que en todo caso no excedera de los 75 dias corridos. contados desde el dia
siguiente a la fecha de apertura.

28. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacion se formalizara a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se sefialard
como minimo:

o  El nombre de la propuesta

e Individualizacion del proponente adjudicatario de la propuesta (Nombre y RUT).

e Objeto del contrato

e  Plazo

e Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta piiblica, le sera notificada la aceptacion de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl. debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacion.

29. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar. por

resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacion del servicio. cualquier oferta de

algin proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en las Bases y/o a partir

de la ponderacion que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Generales del Oferente.

Adicionalmente a la descalificacién por incumplimiento de las exigencias de las bases

administrativas, especificaciones técnicas y /o planosde la licitacion. se podra descalificar a los

proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

a  Suministrar informacion desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

b Agregar cualquier clausula condicionante de la aceptacion de la adjudicacion o de los precios
cotizados.

DBD
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¢ Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del analisis para la adjudicacion de la
licitacion.

d Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacién de las ofertas

Los participantes descalificados o no favorecidos con Ia propuesta no tendran dgrcchu a pago de

indemnizacion alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

30. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicard el resuitado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucion, indicando los criterios que se tuvieron en
consideracion.

La adjudicacion se efectuara mediante la emision de un Decreto Alcaldicio. sin perjuicio de comunicar.
via correo electrénico a los proponentes el resultado de la ficitacién. el mismo dia que el decreto sea
despachado.

31, DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.

31.1 MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contratara el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. esto es suma fija v no
sujeta a reajustes ni intereses de ningdn tipo, por adjudicacion simple con emisién automética de orden
de compra.

Al momento de la adjudicacién de la propuesta sera requisito que el oferente adjudicado se encuentre
inscrito en el portal www.mercadopiiblico.cl. del mismo modo se entendera como requisito obligatorio
el encontrarse con Patente al dia.

31.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion. la Municipalidad procedera, 2 redactar el contrato. en conformidad al
contenido de:

a. Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos v sus anexos

b. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda ¢ informadas via portal www.mercadoptblico.cl.

¢. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por a Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

f.  Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl
g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas de! Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su QGUC

En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técenicas de
construccion, el contrato de obra. la prevision social. el contrato de trabajadores v los demas
aspectos que digan relacion con ¢l desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna
especie. todos los cuales se entenderdn plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista. seglin corresponda.

Todo o cual se entiende. desde ya. como parte integrante del texto contractual.
31.3 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADRQO

La ejecucién de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del sistema de Suma
alzada, sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores. se entiende por suma alzada. la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses
de ningln tipo. y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al gstudio de los
an&:cedenm; técnicos y caracteristicas del terrénoYpor parte d<\prop0nentc A S unitarios son
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inamovibles, sin que proceda, en consecuencia. pagar mayores obras ejecutadas. ni otorear
indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo. asumiendo el
contratista todos los riesgos ¢ imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion. cualquiera
sea su origen. naturaleza o procedencia: e incluye ademés. el valor de los proyectos. especialidades.
aprobacion de planos. aportes y derechos a los servicios respectivos. seglin corresponda. tributos. fletes,
remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y. en general, sin que la enumeracion sea taxativa,
el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija integramente y cabalmente su
cumplimiento. sea directo o indirecto.

31.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizaciéon de contrato contiene los stguientes pasos a cumplir por al oferente
adjudicado:

1. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacién (www.mercadopublico.cl)
el oferente tendrd como plazo 7 dias habiles y corridos para el retiro de! contrato en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién. dicho retiro deberd ser previa
coordinacion oportuna por parte del oferente.

2. Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior ¢! Oferente deberz hacer entrega del contrato
firmado ante Notario v Libro de Obras. como maximo de plazo. en el dia habil siguiente al
cumplimento del plazo establecido en pérrafo anterior.

3. El oferente debera hacer entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato de

acuerdo a lo establecido en el numeral 23.2 “Boleta de fiel cumplimientos de contrato™.
4. De no cumplirse los plazos sefalados anteriormente se entiende que el oferente desiste de su
oferta, debiendo cumplirse lo establecido en las presentes bases.
Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacién de los documentos que forman
parte de €l. y otros derivados de la presente licitacién seran de cargo del adjudicatario, sin perjuicio de
que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.
Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado. la Unidad
Técnica, tras previa evaluacion, y sin llamar a nueva licitacion. podra proponer adjudicar al siguiente
mejor evaluado oferente. Si fa Unidad Técnica considera que la siguiente oferta es insuficiente o no
cumple las condiciones de las bases administrativas. especificaciones técnicas v planos. podra declarar
desierta la presente licitacion.

32. PLAZQOS

El plazo maximo para la ejecucion de las obras sera de 60 dias corridos contados desde la fecha que
registra el Acta de Entrega de Terreno.

Los plazos ofertados no pedrin ser inferiores a 45 dias corridos del plazo maximo para la ejecucion de
las obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, el adjudicatario, tendra como maximo 05 dias habiles para
asistir a la entrega de terreno, contados desde la fecha del decreto que aprueba contrato, previa
coordinacién con el ITO de la Secretaria comunai de planificacion.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el
tiempo utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Comision de Recepcion
conforme de los trabajos realizados. sera definido por la Unidad Técnica v no formard parte de! plazo de
gjecucion efectivo.

La unidad técnica podra congelar los plazos dentro de la ejecucion de las obras, los cuales no serian
imputables al adjudicatario, en el caso que se requiera del pronunciamiento de algin
departamento municipal y/u otros erganismos externos competentes, para el adecuado desarrolio
de las obras.

Por altimo, para efectos de esta licitacion se aplicaran dias corridos. excepto donde se manifieste lo
contario. Para los casos donde se apliquen dias habiles, se entenderan los dias de lunes a viernes.
excepto feriados.

El contratista estara obligado, dentro de los 10 dias corridos previos al término del contrato. solicitar el
aumento de plazo a través de documento formal ingresado por oficina de partes, previa notificacion al
ITO.
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32.1 AUMENTO DE PLAZO

32.1.1 Aumento plazo inicio de los trabajos

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la obra. el dia de la firma del acta de
entrega de terreno. En caso de verse imposibilitado por razones justificadas y ajenas a su
responsabilidad, debera ingresar carta solicitando extension de plazo para el inicio de las faenas, plazo
que en ningln caso podra ser superior 2 05 dias habiles. computados desde el tltimo dia habil para la
asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha solicitud debera ser justificado e ingresada por
oficina de partes de la Municipalidad. quedando la solicitud a evaluacion aprobatoria o de rechazo por
parte de la Unidad Técnica.

En caso de ser aprobada la extension de plazo para el inicio de las faenas. el adjudicatario se obliga a
entregar nueva programacion de las obras, a través de carta Gantt actualizada. el mismo dia que se
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos.

32.1.2 Aumento plazo, ejecucion obra.

La Municipalidad. a solicitud del Contratista. evaluard aquellas situaciones que puedan retardar la
entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucion del Contrato. situacién que en ningln caso
ameritara el aumento del precio de éste. ni indemnizacion al Contratista de naturaleza alguna.
El Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 16 dias corridos
previos al vencimiento del plazo de ejecucion de! Contrato.
En caso que el contratista invoque como causal de ampiiacién del plazo; aumentos de obras ordenados
por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mavor. entrega de terrenos atrasada. problemas
administrativos por parte del Municipio. retrasos excesivos de recepciones o aprobaciones por
organismos pablicos o privados, externos al Municipio y que son requeridos para el adecuado desarrollo
de los trabajos mandatados. o caso fortuito comprobadamente ajenos al contratista, éstas deberan ser
calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica, quien resolvera sobre su aprobacion
o rechazo, como de la aplicacién de multas.
En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion de plazo, caso fortuito o fuerza mayor. Se
entendera como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:
a) Inimputabilidad del hecho. esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del
afectado. quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.
b) La imprevisibilidad del hecho. es decir que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes.
¢) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.
d) Las situaciones o hechos. descritos en el Articulo 43 del cédigo civil.
Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito. en el caso de dictarse durante la
vigencia del contrato. leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones iniciaimente convenidas al introducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato. en tal sentido en ia medida que
las modificaciones al marco normativo vigente a la época de celebracion del contrato en cuestion no
hayan podido ser previstas, en general por los oferentes a la correspondiente licitacion y que hayan
significado alterar la equivalencia de las prestaciones asumidas por los contratantes resultardn
procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

Lo sefialado no daré derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante. ni implicara variaciones
en el monto total contratado.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debers presentar una nueva programacion de
avance fisico y flujo de caja a més tardar 3 dias habiles inmediatamente posterior a la notificacion de la
aceptacién de dicha solicitud. como asi mismo de la propuesta de la empresa para dar cumplimento al
plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de la empresa, que dé cuenta del
real estudio de la situacién y adecuada planificacién de los trabajos faltantes. Su entrega serd siempre
previa a la fecha acordada para la firma de la modificacion del contrato. fecha que serda comunicada al
contratista por algin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacién y
propuesta de la empresa, se entenderd que el contratista desiste del aumento /d{ ;;70. conservando la

ﬁcucién de la obra la fecha de término previ olicitud deq%lenm de plaz
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Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de la ejecucion de obras, a solicitud de la Unidad
Técnica el contratista deber hacer entrega de reprogramacion de obra y propuesta de la empresa para
dar cumplimento al plazo inicialmente solicitado. que dé cuenta del real estudio de la situacion vy
adecuada planificacién de los trabajos faltantes. esta informacion debera ser ingresada 15 dias corridos
antes de! vencimiento del contrato, en caso contrario se procedera al cobro de las garantias.

33. DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
33.1 ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTQ

Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato. la Inspeccion Técnica de
Obra (L.T.0.) la realizara un funcionario con responsabilidad administrativa designado por la Secretaria
Comunal de Planificacidn de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccion técnica de obras tendrz las siguientes facultades- responsabilidades:

e Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de las obras.

e Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

e Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

Revisar y aprobar el Estado de Pago. considerando los descuentos y/o multas a que hubiere
lugar.

e Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y. cuando procediere. autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva. en su caso.

 Certificar la recepcion, a entera satisfaccion de la Municipalidad, de los trabajos contratados.

° Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos. velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

® Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

° Analizar y aprobar los informes. planteando al contratista las observaciones ylo
recomendaciones gue se estimen convenientes.

e Proponer la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corresponda.

e En general, desarrollar todas las acciones referidas a! control y gestion que faciliten la ejecucion
del contrato.

® Asimismo, el adjudicatario deberd designar un jefe de obras que se relacionari con el
Administrador de! contrato para todos los efectos sefialados.

e Todas las anotaciones. informes de reuniones. observaciones emitidas v todo documento de
acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejaran por medio de actas las
cuales se encontraran firmadas y timbradas por el profesional a cargo v el contratista cuando
corresponda.

© EIlITO podra autorizar cambios de colores o modificaciones menores. previa autorizacion de la
Jjefatura de la unidad.

e La comunicacién para todo efecto serd entre el adjudicatario o el Jefe de obra v el ITO
designado por la Unidad Técnica.

33.2 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel. oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato
impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion
Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, atin cuando cualquiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto. Durante ¢l plazo de
garantia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS. el contratista
sera responsable por todos los defectos. fallas v deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios Y perjuicios que se causaren a terceros, durante
o con motivo de los trabajos o con ocasio defectosde_construccion o /ﬁ L\fla calidad de los
L§
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materiales empleados en la obra. sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o
de sus dependientes.

Seri responsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer las medidas de
seguridad necesarias para el 6ptimo desarrolio de ias obras.

El contratista debera ademas:

® Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra. a
fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

¢ Comunicar a través de! libro de obras v oportunamente de los problemas que se registran e
obra que imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

e Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte. dentro de 30 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de ias obras.

e El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aquella actualizada a solicitud de la
Unidad técnica.

e Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras, quien sera el nexo entre el
contratista y la ITO de la Unidad Técnica. sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma.

® Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente lo requiera.

® Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra. el cual sera visado por la ITO de Ia
Unidad Técnica el que estara destinado 2 consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes. libro que no deber salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

® Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra , en el lugar y caracteristicas que
determine la ITO de la Unidad Técnica, dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el
terreno o de la extension aprobada por la Unidad técnica. de acuerdo al modelo y formato que
le sera entregado por el Mandante.

® Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que. fundadamente determine la ITO de la
Unidad Téenica. cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad v hacer entrega de los
respectivos certificados.

o Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los
distintos perfodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepeion provisoria
conforme de los trabajos realizados y Acta de recepcién del buen comportamiento de los
trabajos realizados. de los trabajos realizados. segin le instruya oportunamente la Unidad
Téenica.

e Serd responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada.
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

e Sera de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento
para la aplicacion de! articulo 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestion de seguridad y salud en
el trabajo en obras, faenas o servicios.

® Serad de responsabilidad del contratista v subcontratistas. velar por el cumplimiento de la
normativa vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen
de subcontratacién, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y ¢l contrato de
trabajo de servicios transitorios.

e Al término de las obras. el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno v construcciones.

=

33.3 EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con ias disposiciones establecidas en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos. asi como con todas las exigencias que se contienen
en la documentacion que lo integra, como es el caso de la oferta técnica y carta Gantt para el desarrollo
del servicio. presentada por el adjudicatario. comprometiéndose a aportar todos los elementos o
recursos requeridos para su adecuado desarrotlo, asf como las gestiones que resulten necesarias para tal
efecto.

Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que
lo integran, se acogeré a las normas generales, consagradas en la legislacion chilena. Sin perjuicio de
aquello. las obligaciones que asume la empresa no seran interpretadas restrictivajpente. y por tanto,
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incluirdn todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel v oportuno cumplimiento a las bases de
licitacion y su contrato.

34. DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Solo se aceptaré subcontratar un 20% deli contrato. Debiendo esto ser claramente informado en Proceso
de oferta, adjuntando para esto el curriculum de la empresa o profesionales a subcontratar y de las
partidas a razon de esto.

35. TRASPASO DEL CONTRATO Y OTROS ACTOS RELACIONADOS.

El contrato resultante de Ia adjudicacion de esta licitacion. sera intransferible Yy no podra constituirse
garantia alguna sobre €I, ni podran cederse a ningtin titulo los derechos que de é] emanen.

Los derechos emanados del presente contrate no podrin ser cedidos bajo ninguna circunstancia. en
consecuencia, sélo se pagard al titular del crédito y no a sus cesionarios.

36. INTERPRETACION DE LAS BASES Y NORMAS APLICABLES

La presente licitacion piblica y su consecuente adjudicacion y contrato se regiran exclusivamente por e!
reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de mercado publico. estas bases
administrativas, sus especificaciones técnicas y planos.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacion
Chilena.

Para la interpretacion de las bases y consideracion de normas aplicables se seguiré el presente orden de
prelacion:

a. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Munici palidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadoptiblico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.ci.

c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopblico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

¢. Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos y sus anexos

f.  Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas de! Instituto Naciona! de Normalizacion (INN);

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J- En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social, ei contrato de trabajadores v los demas
aspectos que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie. todos los cuales se entenderdn plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segtin corresponda.

k. El contrato

37. DEL SISTEMA DE PAGQ Y ANTICIPOS

37.1 ESTADOS DE PAGO

Se realizarén 2 estados de pago, segin porcentaje de avance. el primero se realizara una vez concluido
el primer mes y el segundo una vez finalizadas las obras y recepciones pertinentes. de acuerdo a lo
sefialado en la oferta, contra avances (fisicos de la obra) aprobados.

Para los estados de Pago se presentara a la Inspeccidn Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica. Ia
cual verificara y otorgara su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra
que especifica el Estado de Pago y su tramitacion se hard presentando en duplicado los siguientes
antecedentes mediante documento conductor del Jefe Superior de la Unidad Técnica:
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b) Factura correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANO.
RUT: 69.253.200-7

¢) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario. v que no existan deudas laborales del Contratista
con los trabajadores que se han desempefiado en Ia ejecucién de la obra exceptuando el primer mes.
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laboraies v Previsionales (Art. 183-C del C. del T.:
Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas. en caso de que las hubiere.

e) No se podran presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacion de
elementos prefabricados.

f) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes. el contratista no podra reclamar el
pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha
situacion. el contratista podra solicitar que se retome e! curso del estado de pago en cuestion.

g) Ademas el contratista deberd firmar Formulario de Estado de Pago en cardtula tipo de la
Municipalidad de Sierra Gorda. debidamente visada por el ITO y entregada al contratista. en el cual
se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo
presentado por la empresa ejecutora de la obra. conforme con lo exigido en los antecedentes de la
licitacidn.

En caso de atrasos previamente justificados v aprobados por la Unidad Técnica. superiores al 10%
de avance fisico programado de Ia obra. el contratista debers presentar a iz Unidad Técnica una
nueva Carta Gantt.

Tratandose del Primer Estado de Pago. se debera acompaiiar lo siguiente:

1) Acta Entrega Terreno.

2) Copia del contrato celebrado entre el contratista v la Municipalidad de Sierra Gorda.
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

4) Fotografia del letrero de obras.

Traténdose del tltimo Estado de Pago, ademés se debera acompanar [o siguiente:

1) Un ejemplar deif Acta de Recepcion Provisoria. sin observaciones.
2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de ia Qbra.
3) Certificado de Direccion Provincial de! Trabajo, referente 2 ia obra. sin observaciones.

Tratandose de la devolucién de retenciones se debera acompafiar lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados. sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector técnico de la
obra comparara el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance fisico
real de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos serd obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de la
supervision de los servicios contratados. quien visard el monto y la presentacién del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacion se ajusta a lo establecido en e! contrato de
los trabajos encargados y a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizard en un periodo méxime de 30 dias corridos a la fecha de
ingreso por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada en Avenida
Salvador Allende Niimero 452 de la Localidad de Baguedano.

La NO coordinacién del adjudicatario con el ITO designado por la Unidad Técnica, previo al cobro del
estado de pago respectivo como la faita de alguna documentacién y/0 ERROR en la procedencia de la
factura, no procedera al pago respectivo. hasta el reingreso completo de todog los gntecedentes ya
cinos y el cumplimiento de los procedimierftos Yespectivos. No se proced ago de montos
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superiores a los aprobados por la contra parte técnica. debiendo en estos casos cambiar el instrumento
de cobro subsanando el error.

37.2 ANTICIPO
No aplica.

38. MULTAS, DESCUENTO Y SANCION
El incumplimiento injustificado por parte de! adjudicatario durante la gjecucion de las obras sera
sancionado con multas por concepto de; atraso en el término de la obra e incumplimiento de
instrucciones de Ia ITO. Las multas se calcularin sobre el valor total del monto actualizado del
Contrato.

38.f PORATRASQOEN EL TERMING DE LA OBRA

a) Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato. sin haberse realizado la recepeion provisoria
de servicios de las obras contratadas. se cobrard al Contratista una multa de 2 Unidades
Tributarias Mensuzles, por dia hasta que se realice la recepcién conforme de los trabajos
ejecutados.

b)  Las multas se cobraran administrativamente, sin forma de juicio.

¢) Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de ejecucién de la obra.

38.2POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS

a) El contratista deberd someterse a las instrucciones de la inspeccion técnica de obras. las que se
impartirdn siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario. segiin lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos y condiciones del contrato.

b) El incumplimiento de cada instruccién impartida o indicacién expresamente programada
en libro de obras por la I.T.O. serdn sancionados con una multa diaria de 2 Unidades
Tributarias Mensuales sobre el valor del monto actualizado del contrato, por el periodo
que se mantenga la trasgresién de las instrucciones indicadas. en caso que corresponda. se
debera rehacer la partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la 1.T.0 y programadas por
libro de obras.

¢) Se entendera por instruccion no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo
establecido, la entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por ia
ITO o las instrucciones derivadas de la comisién de recepcién provisoria conforme de los
trabajos realizados. Si dentro de los 03 dias habiles desde la instruccion el adjudicatario no
apela por escrito a la Unidad Técnica, se entendera la conformidad de lo solicitado y del plazo
establecido como respuesta. La Unidad Técnica evaluara la apelacion pudiendo aprobar o
rechazarla, en resguardo de los intereses del Municipio.

d) Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden
impartida, la Unidad Técnica podra, previa notificacion, suspender la tramitacién de los estados
de pago o, seglin la gravedad de! caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de
anticipacion al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por
causas imputables a éste.

39. DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago los valores que La
Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago no efectuado los valores que
correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases. v si es necesario se deduciran de
las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al finai y el monto de las multas
es superior al del Estado de Pago. el contratista podra solicitar formalmente la Unidad técnica que el
monto de la mulita se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluara los
antecedentes para su pronunciamiento.
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St el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucién de
retenciones. si las hubiere), dicha diferencia serd cubiertz con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

Si aiin quedase un saldo por recuperar de mulia, se procederd mediante cobranza judicial por parte de la
municipalidad.

40. SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables a! contratista. ademas de las sanciones
contempladas en el punto 46 de estas bases. la Secretaria Comunal de Planificacién debera informar tal
situacion al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el
contratista y solicitar la eliminacion del mismo. Lo anterior sera informado a través del portal mercado
publico.

41. RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

41.1 RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Una vez terminadas totalmente las obras. el contratista deberd comunicar el hecho por escrito a {2 ITO de
la Unidad Técnica, solicitando la recepcion conforme de los trabajos realizados de las mismas.
acompaiando [os siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas, segin corresponda.
2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. si corresponde.

3) Certificados de recepcién de Organismos Competente, seglin corresponda.

4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero. si correspondiere.

5) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales. ni  multas
administrativas por incumplimiento de legislacién laboral.

6) Cartas que certifiquen el ingreso de los proyectos de especialidades para la revision de los organismos
competentes u otras recepciones y/o aprobaciones, de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones
Téenicas.

Una Comision conformada por un representante de la Unidad Técnica. asesorados por la ITO. el
Contratista, y la secretaria municipal, debera constituirse dentre de los 5 dias habiles siguientes de

7

recibida la solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

I) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo a! proyecto y demas disposiciones contractuales.
2) Levantar un Acta de Recepcion de los trabajos realizados que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el niimero 1) anterior. la comisién no procedera a ejecutar la recepcion conforme y
comunicara a través del acta la situacion del proyecto. En caso contrario se procedera a desarrollar
acta de observaciones donde se registres de lo observado y de plazo definido para su subsanacion.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones. saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a
conformidad de la ITO, ésta podré llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista
con cargo a las garantias, previa autorizacidon de! mandante. dejando constancia del hecho. aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados. se procederd a la recepcidn de los trabajos realizados
fijandose como fecha de término la fecha en que aquello asi acontecié. Se levantara un Acta de
Recepcion Provisoriaconforme de los trabajos realizados en el mismo terreno.

En ningun caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defgctupsos o negarse a
revnstruirios bajo pretexto de haber sido ejecutadds pyr un subcopisatista.
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En el Acta de Recepcion trabajos realizados se consignaran, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Fuente de Financiamiento

3) Aumento de plazo (si correspondiere v fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones, si es que hubiere

7) Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales. si correspondiere.

9) Fecha de término efectivo.

10) Fecha minima de recepcion definitiva.

El Acta de Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados se firmara por todos los integrantes
de la Comision y por la ITO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trabajos realizados, la Unidad Técnica debera remitir copia
de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comision. dentro de los cinco
dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los trabajos realizados y
la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucion o materiales defectuosos. la
Unidad Técnica deberd instruir al contratista por Oficio. otorgédndole un plazo para resolver estos
problemas. los que el contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara 0 no cumpliera en los
plazos definidos, la Unidad Técnica debers solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente.,
acto que una vez solicitado, tendra caricter de irreversible.

42. RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Dentro del plazo de 15 dias corridos y siempre previos al vencimiento de la boleta de garantia de este
periodo el adjudicatario se obliga a iniciar tramitaciones para la recepcion del buen comportamiento de
los trabajos realizados.

Aprobada la recepeion del buen comportamiento de los trabajos realizados.. se procederé a la liquidacion
final del contrato por parte de ia Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolvera al
contratista la garantia pendiente.

La recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados en ningiin caso exime al contratista de
la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de ejecutada la obra. segun Ley de calidad
de la construccién.

Una vez recepcionada por oficina de partes del Municipio, la solicitud de recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente, se constituird una Comisién conformada por un
representante de la Unidad Técnica asesorado por la ITO, ¢l Contratista y la secretaria municipal. Si
dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista. el Municipio comunicara del
requerimiento de efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. via correo
certificado a la direccion que haya comunicado la empresa o su representante legal durante la licitacion.
transcurridos tres dias habiles desde el envio. se asumird comunicado el contratista. teniendo un plazo de
tres dias habiles a partir de esta Gltima fecha para contactarse con el Municipio. de lo contrario se
entenderd que se niega a concurrir y el municipio queda facultado para ¢l cobro del documento de
garantia.

La comision que se constituya para la recepeion de obras ie corresponders lo siguiente:
1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto v demas disposiciones contractuales.
20s.

2) Levantar un Acta de Recepcion de! buen comportamiento de los trabajos realiz ue consigne lo

verificado.
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3) De existir observaciones se deberan resolver por parte del contratista dentro del plazo que se indique
por la comision y siempre antes del vencimiento de la garantia. En caso contrario de requerir mavor
plazo debera aumentar el plazo de este instrumento.

43. AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DF CONTRATOS

Para la solicitud de ampliacion de plazos y de sus aprobaciones o no por parte de la Unidad Técnica. se
debera atender al Punto AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.

El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrarias al provecto, debiendo contar
siempre con la aprobacién formal de la Unidad Técnica. en caso contrario todos los costos asociados a
las decisiones del adjudicatario ser4 de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la ejecucion de la obra, previa consulta al arquitecto asesor del proyecto o jefatura de la
Unidad Técnica expresada mediante oficio favorable de la autoridad competente, podra aprobar
modificaciones al proyecto de caracter menor, que se justifiquen por discontinuidad o no existencia en el
mercado nacional, mediante documento formal emitido por e} proveedor. y/o cuyos plazos de entregan
sean superiores al tiempo de ejecucion de la obra.

En todo caso la calidad de los nuevos materiales debera ser de calidad equivalente o superior al original.

Si alguna imprecision se originara en las especificaciones técnicas y planos, asi como cualquier
discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracién de alglin detalle de la propuesta. la Unidad
Técnica lo interpretard de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucion de aumentos de obras. obras extraordinarias o no
previstas en el contrato original, que sean necesarias para el desarrollo del proyecto. de acuerdo al
precio, plazo y demés condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista. v el aumento o
disminucion de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan
contemplado en el contrato original, previa autorizacion de la Unidad Técnica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra {(disminucion de
partidas, aumento de obras v ejecucion de obras extraordinarias). el contratista debera solicitarlo por
escrito y a través del Libro de Obras a la Inspecciéon Técnica de Obras. la cual deberd evaluarlo
emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucion, aumento v ejecucion de obras extraordinarias solicitada por el contratista
se procedera de la siguiente manera:

a) Documento formal de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Evaluacion por parte de la L.T.O. de solicitud de modificacion.

¢) Informe técnico de .T.O

d) Tramitacién de addendum a contrato y su respectivo decreto de aprobacion. en caso que la
modificacion sea aceptada.

La LT.O comunicard a través del Libro de Obras de la aprobacion de la modificacion para la

ejecucion de las obras, en caso que la modificacion sea aceptada

44. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
44.ITERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad tendra derecho a ordenar Ia paralizacion de las obras o adquisicion de especies cuando
no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre e! particular debera ser comunicado por escrito al coniratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.
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44.2 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podré liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras. en los siguientes
casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucion del Contrato. el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante més del 60% de las obras contratadas. quedando el municipio
facultado para contratar la ejecucion de las obras que queden pendientes. de acuerdo a lo
establecido en Reglamento de la Ley 19.886.

44.3 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad. si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra. cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢) El contratista no concurre a la recepcion del terreno dentro del plazo establecido.

d) El contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 05 dias habiles
a contar de la fecha de entrega de terreno, sin haber solicitado autorizacion al ITO.

e) El contratista paraliza las obras por més de 07 dias corridos. salvo justificacion de la Inspeccion
Técnica.

f) El contratista no acata érdenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccién Técnica.
Estas seran evaluadas por ia L. T.Oy se emitird informe correspondiente.

) El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada. a menos que éstas se encuentren
debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.

h) Las Obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparados. por errores del contratista.

i) Por modificacién o alteracion de las obras sin la debida autorizacion y notificacion a través de libro
de obras.

J) Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de obra.

k) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

I) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién y contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en sus dltimos dos afios, a la mitad del periodo de la
ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

n) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas. se hara efectiva administrativamente por

parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las demas

acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

45. RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comiin acuerdo. ia Unidad Técnica. v el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente ei contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliarlo deberé formular una presentacion por escrito a la otra parte. y ésta aceptarlo. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

46. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccién técnica de la obra estard a cargo de la Unidad Técnica, la que dispendra de un ITO
perteneciente a la oficina técnica de SECPLA, no obstante ¢! contratista debera disponer en obras. de un
responsable técnico de obras, quien ser el nexo del contratista con la Unidad Téenica. El responsable
técnico deberd ser un profesional o técnico afin 2 la naturaleza del proyecto, u otro que sea aprobado en
el proceso de adjudicacion.

47. JEFE DE OBRAS

Se exigira como minimo un (01) responsable de obra. El encargado de la obra debera estar presente
permanentemente en la obra, asi como en la entrega del terreno y en la Recepcion Conforme de los
trabajos, suscribiendo las actas respectivas. El cambio del jefe de obra a cargo cuaplio_gorresponda. de la
oPra debe contar con la aprobacion de lf jefawra de la (niddd Téenica (Zecrglaria Comuna! de
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Planificacion) debiendo ser informado oportunamente por parte del Contratista via carta debiendo ser
entregada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. La experiencia y grado del
encargado propuesto a la SECPLA debe ser equivalente o superior al jefe de obras con el cual se postuld
y adjudico la licitacion.

El Jefe de Obras o Capataz encargado. debers comunicar semanalmente de los avances de las obras.
dejando por escritos en el libro de obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas que susciten
en obra. sean estos falta de material, ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el
desarrollo de los trabajos y sea responsabilidad de la empresa dar oportuna respuesta. en atencion a lo
mandatado por las presentes bases de licitacion y el contrato.

48. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases. asi como de los que se
deriven del contrato, segiin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta v
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO™, ID 3847-47-LE13.

SECCION 0: Generalidades

El proyecto REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD
DE BAQUEDANO. La premisa del proyecto es habilitar los camarines v bafios dejéandolos en perfecto
estado de funcionamiento, tanto exterior como interior, ¢l proyecto consta de partidas de reparacion de
estructura de piso y mejoramiento de las instalaciones de artefactos sanitarios. puertas. protecciones
ventanas, ademas de sefialética informativa, proteccién en cierres perimetrales. habilitacion de gas y
agua potable segiin corresponda.

SECCION 1: Trabajos preliminares
Corresponde a la instalacion de faenas aplicables a la totalidad de la obra. desarme. excavaciones. retiro
de escombros, letrero indicativo de obra. cierres provisorios. etc.

SECCION 2: Mejoramientos
Corresponde a las partidas necesarias para realizar los trabajos de mejoramiento de camarines y bafios
que se contemplan.

SECCION 3: Reparacién estructural
Comprende las partidas necesarias para realizar los trabajos reparacion del cierre perimetral del recinto
deportivo y muros de la edificacion (bafios, camarines y bodega)

SECCION 4: Aseo y Entrega

En esta partida se consulta el aseo completo de todas las obras ejecutadas y del entorno. como también
la entrega de la obra.

SECCION 00 GENERALIDADES

0.1 NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo elemento material de construccion o procesamiento empleado en la construccién debera cumplir
y/o ejecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes, las normas relacionadas con el personal y
medidas de seguridad son de aplicacion obligatoria en todas sus partes, las normas relacionadas con la
calidad y metodologia de ensayos son de aplicacion obligatoria en todo aquellos aspectos en que no se
oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o indicaciones graficas o textuales
consignadas en los planos.

Sin perjuicio de lo anterior se proporciona lista que a continuacion se exhibe y refiere 2 los minimos
normativos y sus textos actualizados que se entienden conocidos por el contratista v que no son
excluyentes de otras reglamentaciones que se requieran aplicar y cumplir para el éptimo desarrollo de
los trabajos encomendados:

Las normas chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN) pertinentes.

En las especificaciones técnicas se identifican las aplicables a cada seccion o partida.

En ausencia de normas nacionales, se exige en casos determinados, para definir un nivel de calidad o
caracteristicas de materiales, el cumplimiento de normas extranjeras de aplicacion frecuente en el pais:
DIN, ASTM, etc.
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0.2 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N° 458. (V. y U de 1975 vy sus
modificaciones.

® Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S.N°47. (V. y U de 1992, v sus
modificaciones.

®  Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda y su Ordenanza Locales vigente.

® Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.

e Normas. Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios sanitarios.

e Normas Técnicas y planos tipos de los Servicios Sanitarios.

e  Normas chilenas de construccion vigente.

0.3 COMPATIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ORDEN DE PRIORIDAD

Las presentes Especificaciones Técnicas se entenderén en todos sus aspectos. como complementarias a
todos los planos. Cualquier duda por deficiencia de algiin plano o especificacion o por discrepancia
entre ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra. deberd ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante ITO) y serd resuelta por ella en conjunto con los
respectivos proyectistas, en tal sentido que mejor beneficie a la ejecucion de la obra requerida por el
Mandante.

0.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas y colocadas estrictamente de acuerdo a las indicaciones de fabrica. en lo
que no se contraponga con las especificaciones particulares del item correspondiente. Los materiales de
uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad de
trabajo, bajo la responsabilidad total de éste. y debiendo cumplir siempre con los resultados exigidos en
obra por el ITO.

El ITO podré rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Podra ademas
solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra. Sera
responsabilidad del contratista contar con las certificaciones de calidad v cumplimiento de las normas
respectivas por artes del o los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Técnicas se sefiala alguna marca de fabrica especifica para los
materiales con que se ejecutars la obra, debe entenderse que esta mencion es referencial, por lo
cual el proponente que se adjudique la licitacién podra considerar el empleo de material de
alternativa, en caso de falta de stock en el mercado correctamente comprobada, siempre y cuando
su calidad sea igual o superior a es2 referencia. Antes de su colocacién en la obra, la opcién
alternativa, deberd someterse 2 la consideracién de la ITO o el Arquitecto segiin corresponda,
parz su aprobacion o rechazo, indieado en el Libro de Obra.

0.5 CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos. son solo de
caracter referencial y no tienen validez contractual. pues el contratista debera estudiar su propuesta
sobre la base de sus propias cubicaciones.

0.6 DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA

Para una adecuada supervision del contrato de ejecucién de obra es primordial que la documentacion
este completa en cuanto al proyecto y demds antecedentes contractuales que lo integran. entre ellos:

programas, certificados. aprobaciones. informes, etc.. y toda la documentacién que_se acghia durante el
desarrollo de los trabajos. / f
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La documentacion se ordenard en carpetas con el siguiente contenido. seglin corresponda:
Carpeta Administrativa

e Bases Generales.
e  Aclaraciones.

° Resolucion o Decreto Contrato.

® Aclaraciones previas municipales, cuando corresponda.
® Presupuesto del contrato y anélisis de precios unitarios.
e Lista de partidas de obra.

Durante el desarrollo de la obra se incorporara:

e Acta de entrega de terreno.

o Certificacién de garantias y devoluciones.

e Solicitudes de recepciones parciales y finales.

o Contrato de trabajadores

e Estados de Pago

e Todo documento que se genere durante el transcurso de la construccién desde la notificacion de
adjudicacion al contratista hasta la liquidacion final del contrato.

Carpeta Técnica

o Planos.
e Especificaciones Técnicas.
e Libro de Obra

Durante el transcurso de la obra se incorporara:
Documentacion de la obra, si se solicitan.

Libro de Obra:

Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se llevara un libro de la obra. de hojas numeradas. en
triplicado, en el cual el contratista, el ITO y otros profesionales asociados a la inspeccién de la obra.
efectuardn las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia quedara para la
Unidad Técnica, otra para el Contratista y la ¢ltima para la Obra.

Ademas el contratista llevard un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de ésta o bien la proyeccion de la duracion total de las faenas acorde a la
envergadura del proyecto. En este control se anotard ademas la asistencia del personal profesional.
técnico y de obra, asi como toda llegada de materiales a la obra.

En la cardtula o al inicio del Libro de Obras debera estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima:

e Individualizacion del proyecto.

e Nameroy fecha de! permiso municipal respectivo.
e Nombre del propietario.

[ ]

Nombre del representante de la empresa o contratista.
e Nombre del inspector técnico.
e Nombre de los profesionales provectistas de instalaciones.

0.7 ENCARGADO DE OBRA

Jefe de Obra: El Jefe de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos. en represgntacion de la
Empresa Constructora o Contratista adjudicado. debera estar permanentement
deddcacién exclusiva en la direccion téen
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supervisara ¢l desarrollo de la obra, programacién de las obras. estableciendo los controles de calidad a
efectuar, el avance de obra y cumplimiento de plazos asi como definicion de subcontratistas de acuerdo

a los documentos del contrato que celebre con el Mandante, adquisicion de materiales. control de
bodega. etc.

0.8 INSPECCION TECNICA

El mandante designara a un profesional para realizar la inspeccion téenica de obras. denominado 1.T.0.
en estas especificaciones. El cual registrard en cada inspeccién, avance de los trabajos, observaciones.
decisiones y cambios de la obra, en un Libro de Obra, el cual sera proporcionado por el contratista. En
el libro de obra tendrd en su caratula. nombre de la obra, profesionales involucrados. nombre de
contratista, tipo de financiamiento. En €l se registrara todo el proceso de los trabajos.

Para verificar la aplicacion de los colores de cerimicas y pintura, y para revisar que los
materiales son los especificados, antes de iniciar las faenas, el contratista debers presentar
muestras reales, que deberin ser aprobadas por el Arquitecto v la L.T.Q., antes de proceder a
utilizarios.

0.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

La empresa debera contar con un profesional o un técnico en prevencién de riesgos, que supervise los
trabajos. Realizard como minimo una visita al mes para verificar procedimientos de trabajo v
seguridad en la obra, dicha visita debera quedar registrada en el libro de Obra y validada por la
ITO.

El contratista debera considerar la instalacion de todas las medidas de seguridad pertinentes (sefalética,
barreras, conos, accesos provisorios, etc.) para resguardar y asegurar el trinsito peatonal v vehicular.
Debera tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de las herramientas, materiales
de construccion, como de los vehiculos existentes en el interior del terreno. los cuales deberan ser
ubicados de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las obras. movimiento a costa de los
trabajos contratados.

Ademas deberé considerar los implementos de seguridad para los trabajadores. como minimo se
aceptard casco, zapatos, guantes, lentes, tapones auditivos, bloqueador. v cualquier indicado por
Prevensionista de riesgo.

Se exigira una pizarra en el exterior de la obra que sefiale de los trabajos diarios mas relevantes para la
comunicacion de la Comunidad circundante. Esta pizarra serd de dimensiones de 1.20 x 1.20.
instaldndose en un lugar visible. En esta pizarra estaré a la vista el nombre del encargado de la obra.

La empresa serd responsable de cualquier dafio o perjuicio que puedan deteriorar o destruir las
edificaciones u ocasionado a terceros. Deberd responder directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieran ocasionarse o sufrir la obra por cualquier causa y hasta la
fecha de Recepcion Provisoria de la misma. Ei contratista respondera por todos los daios y perjuicios
que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra. sea que provengan de error.
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

0.10 VISITA DE TERRENQC

La visita de terreno es obligatoria para la postulacion a la presente licitacion. Sera responsabilidad del
oferente presentarse a la visita de obra con toda la documentacién estudiada para levantar en dicho
momentos las medidas u otros antecedentes que le parezcan relevantes para complementar su analisis y
confeccion de su oferta. La informacion entregada en planimetria es referencial. por lo que pendientes
de terreno u otros como caracteristicas del terreno deberan ser corroborados por el oferente en terreno.

0.11 PAGOS ASOCIADOS A USO DE AGUA POTABLE

Si el contratista decide utilizar agua potable suministrada por las dependencias del establecimiento, para

la fabricacion de hormigén, aseo y limpieza, uso de personal, u cualquier otro proceso constructivo
ingluido en las siguientes partidas, debera cancelay este consumo a la Municipalidad-de flerra Gorda. de
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manera mensual contra boleta de servicio, con la cual el 1.T.0. calculard e informara al contratista, la
cantidad a pagar.

SECCION 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Comprende todo lo necesario para ejecutar y atender los trabajos indicados en estas
especificaciones y los que se desprenden del estudio de los planos. o se indiguen expresamente en ellos.
0 en ambos, decreto supremo N°594 que aprueba el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo.

1.1 INSTALACION DE FAENA

El contratista al momento del acta entrega de terreno se haré cargo de las instalaciones de camarines B
bodega. los que podrén ser utilizados para este fin.

Los gastos por consumo de agua y luz del recinto por el periodo que sea ocupado seran de cargo del
contratista y quedara saldado antes del tltimo estado de pago.

1.2 LETRERO INDICATIVO DE OBRA

En el lugar mas visible se colocara el letrero indicativo de la obra. de estructura de madera y lienzo de
PVC impreso. ejecutado conforme a pauta y disefio tipo. que entregara por la Unidad técnica de la
Municipalidad de Sierra Gorda. El letrero iré sobre postes a una altura superior a 2 mts.. de! nivel del
terreno, con los refuerzos necesarios para su estabilidad. El letrero debera contener los aspectos més
relevantes de la obra como:

v" Financiamiento

v Monto del contrato

v Unidad Técnica

v Contratista

v" Inicio y termino de la obra
La Empresa no podré instalar otros letreros promocionales.
Es disefio serd entregado por el ITO.

1.3 DESARME Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Se deberd considerar el desarme y cambio de! piso de los conteiner en su totalidad. retiro de la
ceramicas existente, cambios de puertas, retiro y cambio de artefactos sanitarios. retiro griferfas en mal
estado, retiro de vidrio y cambio quebrados, limpieza de superficies de muros y cielos a intervenir, entre
otros asociados a la obra y al fin de reparar los bafios v camarines.

El contratista debera realizar la extraccién de los escombros sobrantes de los desarmes. ademés de
cualquier otro escombro que entregue la remocion. Tener presente que se considera movilizar los
escombros al vertedero municipal de la localidad.

Se deberd retirar escombros y sedimento, seg(in corresponda. Toda modificacion deben seguir las
indicaciones de la planimetria adjunta. El contratista deberd dejar el terreno completamente despejado
y apto para iniciar las faenas, siendo de su responsabilidad trasladar a botaderos municipales
autorizados.

El contratista tomard todas las precauciones necesarias para evitar destrozos ocasionales o dafios
colaterales en las edificaciones colindantes o en los bienes de uso publico, para lo cual tomara todas las
medidas de seguridad y de prevencion de riesgos para evitar accidentes de sus operarios o subcontratista
O personas ajenas a su empresa.

Se debera contar con todos los elementos de seguridad requeridos para la ejecucion de esta faena. de
acuerdo a la normativa vigente atingente a este proceso de la faena.

Todos los trabajos preparativos indicados y los que se desprendan del estudio de los planos de
arquitectura deberdn realizarse planificadamente. lo que sera evaluado por el mandante.

Se deberé despejar el drea a trabajar de todo elemento gue signifique algin obsticulo al momento de
comenzar los trabajos.

Todo escombro debera ser retirado antes de comenzar los trabajos v s¢ establecerd gor libro de obra v

corgunicando al ITO.
\ ) O
________ Q\ o d.'ﬁ
™ —————
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SECCION 2: MEJORAMIENTOS DE CAMARINES Y BANOS

2.1 HABILITACION INSTALACION DE GAS YREPARACION NICHO

Se debera considerar en esta partida la reparacion del nicho. mas la colocacién de puertas metalicas con
sus respectivos picaportes. aldaba y candado y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la
linea de gas como tuberia, valvulas v llaves de corte.

En esta partida se debera incluyen los bidones de gas. calefon v se debera entregar las instalaciones de
agua caliente funcionando.

CALEFON (lunidades): con capacidad 10 litros por minuto c/u. marca Trotter similar o superior.
habilitado para gas licuado, que cuente con un sistema de encendido automatico. valvula de
sobrepresion y sensores de sobre temperatura y gases, este sera utilizado para entregar agua caliente a
las duchas.

2.2 HABILITACION INSTALACIONES SANITARIAS

Se debera considerar la habilitacion de la red de agua potable y alcantarillado tanto para duchas. w.c.,
lavamanos y llave de jardin. SEGUN CORRESPONDA. DE’ FERN'NADA EN VISITA DE TERRENQ,
considera todo aquel trabajo o implemento necesario, tales como soldadura, cafieria. codos. moplas, llaves,
etc. seglin corresponda.

Se debe reemplazar todos los artefactos sanitarios.

2.3 VIDRIOS Y VENTANAS

Medidas deben ser verificadas en terreno por la empresa contratista. Se considera ¢! cambio de vidrio
quebrados, no se considera la modificacion de las ventanas si el remplazo de las que estén en mal
estado.

- Cello Silicona: Tipo polimerizada de sellado elastico y resistente. Para la fijacion de vidrios. tipo
incolora.

(E! contratista debera verificar las medidas y cantidad en terreno)

Todos los vidrios deberin incluir film adhesivo 3M o similar terminacion esmerilado translucido.
24  PROTECCION DE VENTANAS

Proteccién ventanas (14)

Instalacion de proteccion metdlica para vano de ventana, las cuales deberd ir dentro de vano:

- 10 Vano 60 x 40 cm. Aprox. Posterior
- 4 Vano 90 x 50 cm. Aprox. Frontales v Laterales (ventana deslizante).

SM 16mm fierro cuadrado liso laminado en caliente, estructura con separacion de 10 cm. entre perfiles.
Se beberan aplicar un tratamiento con anticorrosivo y esmalte sintético.

Todas las medidas se deberan rectificar en terreno por el contratista, previa aprobacién de la

ITO.
2.5 SOLERILLA DE HORMIGON
Solerillas con bisel y canto redondo de ancho 6 cm. x alto 20 cm x largo 50 cm. aprox. del tipo macho

—hembra, debe ser ubicada para delimitar el 4rea de la malla de puesta a tierra de! recinto. disposicion
sucesiva que debe formar perimetral al pavimento (Ubicacion segiin indica en plano).

Se consideran 16 metros lineales aprox. de solerilla.
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2.6 GRAVILLA (Provisién e instalacién)

v . . . w e W ] - ~ . _— " i .

Se dispondra gravilla de dimensioén %" en 4rea frente al recinto. contenida por 4 cm. por debajo de la
solerilla. deberd aplicarse una capa de gravilla de 4 cm. de espesor por sobre el nivel de
tierra.(Ubicacion Segiin indica en plano).

2.7 PINTURA ESMALTE AL AGUA ANTIBACTERIANA Y ANTIHONGOS (Interior)

Empastados

Todas las superficies de muros interiores estucadas o enlucidos se empastaran con pasta latex.
limpidndose convenientemente hasta alcanzar una superficie perfectamente lisa.

Esta partida incluye el empaste de los muros existentes en el bafio. camarines v superficies requieran de
forma puntal mejorar y emparejar ¢l muro.

CONSIDERA: Muros interiores.

Se deberd incluir la preparacion de la superficie 2 pintar libre de pintura suelta polvo o imperfecciones que
no permita su perfecta terminacién el empastado de la superficie y el pintado de la superficie con pintura
resistente a la humedad de excelente calidad. El color sera indicado por la ITO v sera necesaria una muestra
in situ para su aprobacién o rechazo.

Color a definir por Ia ITQ.

Se utilizard en todos los muros, cielo y tabique que no indiquen otro revestimiento o terminacion. Se
pondrén dos manos minimo o las necesarias para un correcto recubrimiento de las superficies.

Esta partida incluye la pintura de los muros existentes de los camarines cuyas superficies se vuelcan al
proyecto en cuestion.

Se deberan aplicar 2 manos de pintura, el color serd definido por la ITO.

CONSIDERA: Muros interior Camarines y Bafios, tanto en cielo como en muros.

2.8 PINTURA ANTICORROSIVA (Proteccién ventanas, pasamanos y dreas del contenedor)

El contratista tomars las precauciones necesarias para la aplicacién de pintura anticorrosivo epoxico en
las estructuras de torre de iluminacion y pasamanos de escalera. la aplicacion se considera en dos manos
de distinto color, se deberé adoptar las medidas de seguridad necesarias va que cualquier accidente sera
de responsabilidad del contratista.

Se debera aplicar el exterior del conteiner en zonas especificas sefialadas por la ITO, en pasamanos de
escaleras de acceso a camarines y bafios, ademds en las protecciones de las ventanas.

2.9  PINTURA ESMALTE SINTETICO (Exterior)

Se colocaran sobre superficies aptas y sin imperfecciones. Los colores serén entregados y definidos por
el Arquitecto e ITO oportunamente.

Una vez seca y recibida la pintura anticorrosiva se aplicara pintura esmalte sintético en las manos que
sean necesarias para garantizar su perfecto acabado. se deberd considerar las medidas de seguridad para
trabajo en altura. No se recibiran pinturas traslucidas, sopladas. con lagrimas. manchas o derrames.

Se deberd incluir la preparacion de la superficie a pintar la que se debe estar libre de pintura suelta polvo o
imperfecciones que no permita su perfecta terminacion el empastado para exterior de la superficie y el
pintado de la superficie con pintura para exterior de excelente calidad. Se debers tener el cuidado suficiente
con el estado del clima para evitar el exceso de viento y polvo que dafie la aplicacion de la pintura. El color
sera indicado por la ITO y serd necesaria una muestra in situ: para su aprobacion o rechazo.

Se debe aplicar Esmaite Sintético Zj V/
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Se considera su aplicacién en protecciones metalicas, pasamanos, exterior contenedor camarines y
bafios hombre y mujer.

2.10 PINTURA ALTO TRAFICO (Piso exterior, escaleras y zécalo)

Todas las superficies se deberdn secas, limpiar convenientemente hasta alcanzar una superficie
perfectamente lisa, eliminando todo tipo de residuos y pintura antigua o suelta, la pintura debera tener
resistencia a la absorcion, adeherencia y rapido secado.

Esta partida incluye el z6laco exterior y piso exterior de hormigén y escalera.

El color sera definido por la ITO y estipulado en libro de obra.

2.11 CERAMICA

Se instalard en Piso de la duchas, se considera en muros la instalacién hasta una altura 1.10 m.en
areas de lavamanos y W.C., excepto en Duchas en la cual llegara hasta el cielo del contenedor. interior
revestimiento cerdmico, tipo CORDILLERA marca similar o superior. dimensiones 30x30cm. y 9 mm
de espesor. (Se debera presentar muestras a la ITO. previo a la instalacion).

Se debe retirar la actual y reponer por una nueva.

Se incorporara Adhesivo para ceramica Bekron y Frague impermeable anti-hongos, Colocacién seglin
disefio, sobre superficies revocadas y peinadas, pegados con adhesivos cementosos de alta calidad (1.5 a
3% de polvos redispersables) o elasticos (con polvos redispersables entre un 5 a 8 % de la mezcla). Su
aplicacion se hara con espatula repartida entre la superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica.
En general los cerdmicos se colocaran en mesén del quincho. Se usarén productos fabricados con pastas
de arcillas limpias, que permitan un buen acabado y un alo grado de impermeabilidad. No se aceptaran
bolsones de aire, ni palmetas sueitas, trizadas o con cualquier imperfeccion. Se colocara segiin
recomendacion del fabricante. Las juntas se fraguaran y se remataran los bordes. Los fragiies seran del
mismo color de la ceramica, excepto que se indique lo contrario.

o

212  FLEXIT

Se instalara piso vinilico dei tipo Flexit en formato 33.3x33,33x1,4 mm. Color a definir por el ITO, se
debera aplicar e! en una superficie sin imperfecciones. nivelada limpia v seca. se utilizara adhesivo para
flexitmarca Dynal o similar.

Se considera en la totalidad de los bafios y camarines, excepto en duchas.
Todas Ias medidas se debersn rectificar en terreno previa aprobacion de la ITO

2.13 PUERTAS Y QUINCALLERIA

Esta especificacion comprende la provision e instalacion de puertas y quincalleria. Comprende
cerraduras tubulares, cerraduras de seguridad, bisagras. picaportes, pestillos de ufia. topes de puertas,
marcos, etc.

Puerta modelo LISA MDF de MASISA. , similar o superior, con 8 m2 aprox.. las medidas deberan
ser verificadas por el contratista en terreno.

2.13.1 Puerta MDF lisa contrachapada 90 x 200 cm, color Blanco (4)

Para puertas de recintos segin planos en acceso bafios y bodega. Puerta lisa de 45mm. De espesor,
estructura en su bastidor con montantes. travesafios. cabezales v peinazos, en maderas de Pino
JointFinger y sistema de aislacion HoneyComb, revestidas en ambas caras con tableros de madera de
fibra de 3 mm tipo MDF.

Marca de referencia: Tipo modelo Lisa MDF de Masisa. similar o superior.

Se consideran en: Acceso a bafios y camarines.
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2.13.2 Puerta MDF lisa contrachapada 70 x 200 cm, color Blanco (2)

Para puertas de recintos segiin planos en acceso bafios y bodega. Puerta lisa de 45mm. De espesor,
estructura en su bastidor con montantes, travesafios, cabezales y peinazos. en maderas de Pino
JointFinger y sistema de aislacion HoneyComb. revestidas en ambas caras con tableros de madera de
fibra de 3 mm tipo MDF.

Marca de referencia: Tipo modelo Lisa MDF de Masisa, similar o superior.

Se consideran en: Bafios interiores.

2.13.3 Cerraduras (6}

Cerradura pomo Tubular para puertas de acceso interior bafios, bodega y cerradura manilla para acceso
exterior bafios, acabado Acero Inoxidable. Pomo exterior con 3 llave e interior con boton giratorio,
Todas las piezas estdn protegidas por un tratamiento de zincopasivado o por un recubrimiento de epoxi
poliéster termo convertible, para evitar aparicién de dxidos prematuros.

Se utilizara:

2 Tipo Tubular Pomo para puerta acceso bafios interior
4 Tipo Tubular Pomo para puerta acceso a bafios y camarines

2.13.3 Topes de goma (6)
Topes para puertas de madera, para instalar en el piso, en el extremo opuesto de abisagramiento. con la

apertura maxima permisible. Tope de Acero Niquelado con extremo de Goma. tipo POLI Art. 701.
Se utilizarén en todas las puertas de los bafios interiores.

2.i14 GUARDA POLVQS Y CORNIZAS

Se haré utilizardn guarda polvos de cerdmica (color por definir por la ITO), v conizas de Poliestireno
expandido en cada junta de cielo y muro interior de los bafios v camarines.

2.15 SENALETICA INFORMATIVA (4)

Se hard de acuerdo a modelo Municipal entregado a la empresa que se adjudique la obra, se consulta
por Seilalética 10 x 30, en accesos de recintos de bafios. camarines. El cual ira con letra rebajada negra
en una placa de madera MDF de 20 mm. de espesor. con borde fresado, perfectamente pulida y con
terminacion pintura lacada, color gris la altura de la letra may(scula tipo “ARIAL™ de 4 ¢cm de altura.
La ubicacion, disefio y color sera definida en terreno por la ITO.

2.16 BASUREROS EXTERIOR OVALADOS (2)

Se consulta por basureros del tipo ovalado galvanizado. anclados piso de 50 cm de didmetro con
terminacion pintura electrostatica en los lugares indicados por el arquitecto proyectista su colocacion se
hara siguiendo las recomendaciones del fabricante y se deberd considerar las fundaciones para la

instalacion de estos (consultar ubicacion en plano de planta).

Todas las medidas se deberan rectificar en terreno previa aprobacién de Ia ITQ

2.17 PROTECCION METALICA (Cierre perimetral)

Proteccion para muro tipo pino recto doble de 2mm de espesor. fijado mediante soldadura. instalada en
la totalidad del cierre perimetrai dela cancha.
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SECCCION 3: ARTEFACTOS SANITARIOS DE BANOS Y DE CAMARINES

Provision e instalacion de articulos y los artefactos sanitarios con respectiva griferia y fiting asociada e
indicada en los planos. necesaria para un correcto funcionamiento de ellos.

Se considera en los bafios cambio de artefactos (Lavamanos y W.C.) manteniendo habilitadas las redes
de agua potable y alcantarillado.

Ubicacidn y cantidades segin planos.

Esta partida contempla el cambio de artefactos sanitarios de w.c. y lavamanos. Incluidas sus descargas y
alimentacion.

Se contempla la reposicidn por bafio que incluye: w.c.. estanque, asiento, lavamanos y pedestal.

Se considera la reposicion por camarin cambios y habii.la..lon de llaves y duchas segiin corresponda para el
optimo funcionamiento, en ambos camarines. Serén los siguientes por tipo.

31 WC CON ESTANQUE (7)

Taza de descarga vertical con estanque tipo FANALOZA., modelo SEGOVIA con sistema de ahorro de

agua DUAL FLASH o similar. Porcelana vitrificada, color blanco. con Tapa asiento de resina termo
endurecida y bisagras de acero inoxidable.

Incluye el WC.. Asiento, estanque y fitting, Se debera dejar operativo con su descarga.

3.2 LAVAMANQOS (6)

Lavatorio loza Fanaioza pedestal valencia plus Blanco o Tomé blanco o similar. Se deberan dejar
habilitados y operativos con el suministro de agua potable.

3.3 URINARIOS (2)

Se considera Urinario disefio para coigar ai muro, con jet de vaciado, sifén de porcelana integrado,
modelo Hilton o similar que incluya Spud e entrada de %™, Spud de salida de 2”. se bebera fijar con
pernos de anclaje de 5/16™ vy ufietas.

Color blanco, se debera reforzar rea del muro para su optima fijacion.

34  GRIFERIA
3.4.1 Griferia de lavamanos (6)

Griferia para lavamanos llaves monoblock lavatorio, Desagiie y sifén, Cromado con tapon v cadenilla
de FAS para baiios de camarines.

Se debera considerar el cambio de griferia existente para agua caliente y agua fria en los lavamanos de
los baiios de camarines, se comprobara el buen funcionamiento de estos y que no existan filtraciones de
ningin tipo incluida la red de descarga.

Se deberan considerar llaves del tipo Crane lavatorio novella con aireador fijo metalico de Fas o
Similar.

3.4.2 Griferia ducha

Se cambiaré la griferia (Llaves con Duchas) que se encuentren en mal estado. tanto para agua caliente
como para agua fia.

3.5  DISPENSADOR JABON (6)

Dispensador pléstico para fijar al muro, marca Elite o Pisa. Capacidad de 800 o 1000 cc. Ei color v
linea debe ser la misma que se considera para dispensador de papel higiénico y toalla. Instalacion segin
indicaciones del fabricante. Se debe considerar uno por baiio.
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3.6 DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL (2)

Dispensador plastico de autocorte para fijar paralelo al muro. Elite o Pisa o Similar. Instalacion segll
indicaciones del fabricante. Se debe considerar uno por bafio.

3.7  DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO (7)

Dispensador plastico para fijar paralelo al muro. Elite o Pisa o Similar, Instalacién segln indicaciones
dei fabricante.Se debe considerar uno por cada W.C.

3.8 ESPEJOS DE BANO (2)

En cada bafio se consulta por la instalacion de un espejo mural de 3mm. dimensién 175 cm ancho v 80
¢m aito, incoloro, marco aluminio, con ganchos para fijar a muro, se instalard | por cada bafo.

3.9  PERCHAS DE ROPA (16)

La partida contempla la provision. reemplazo y colocacién de perchas de loza faltantes en ambos
camarines, previamente aprobadas por la ITC, en los lugares que este disponga.

Su colocacién y fijacion serd segin lo indicado por el fabricante, estas se entregaran libre de manchas de
pintura. En caso de ser manchadas estas tendrén que ser repuestas, Se considera 10 por cada camarin.

SECCCION 4: REPARACION ESTRUCTURAL

4.1 PERFIL CANAL 80x40x2mm.

Se utilizara perfiles canal de acero 80x40x2mm, para reforzar la estructura de piso existente en conteiner y
bafios, dejandoios a una distancia de 40 cm. aprox. definidas en planos, esto para soportar al nuevo piso de
terciado estructural se deben considerar las actuales instalaciones sanitarias.

42 TERCIADO ESTRUCTURAL DE i18mm

Se consulta reparacién de piso en bafios y camarines, reemplazando piso actual de madera por uno de
Terciado Estructural de 18mm de espesor. deber2 ser fijado a perfiles 80x40x2mm.. posteriormente se
revestir con un piso vinilico tipo Flexit. por lo cual su colocacion no de be presentar desniveles, o
salientes, debe ser lisa y homogénea, las uniones deben ser selladas.

43 CIERRE EN ZOCALO CONTEINER

Se debera cerrar con madera MDF, toda abertura presentada el en perimetro dei zocalo de lo conteiners
de bafio y camarines.

44 REPARACION PORTON DE ACCESO

Se debera reparar el portdn de acceso a la cancha de pasto sintético, el cual se encuentra con aberturas.
se reemplazard en la malla galvanizada en las zonas que presentes roturas.

Malla Galvanizada

Reparacion de Cerco con Malia gaivanizada especiales en cierre exterior, resistente a las condiciones
climaticas, espesor 3.8 mm.. se consulta en sector de acceso y donde corresponda reemplazar dejando
en optimas condiciones el cierre perimetral, se considera pintura. segiin correspondz a indicaciones del

ITO.
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SECCION 5: ASEO GENERAL Y ENTREGA

5.1 LIMPIEZA Y ORDEN AREA DE TRABAJO

La obra se mantendrd permanentemente aseada a fin de mostrar un aspecto ordenado v facilitar la
inspeccion de los trabajos realizados. Por otra parte se debe evitar la acumulacion de escombros v
basura producto de las obras.

Durante todo el proceso de construccion. los diversos recintos deberan diariamente permanecer limpios
de basuras, escombros y restos de materiales. Debera consultarse a lo menos un tambor recolector de
basura y su ubicacion se definird en conjunto con la L.T.O.

La obra se deberd entregar totalmente limpia y aseada, libre de escombros v con todas las
construcciones provisorias y/o cierres provisorios desarmados y retiradas de la zona. El no
cumplimiento de éste procedimiento se entenderd como obra no terminada por lo que no se
recepcionaran los trabajos.

Para el traslado y depésito de los materiales de escombro se debera utilizar los espacios municipales
autorizados, para ello la empresa deberd entregar a la ITO el respaldo dicho cumplimiento.

[77]
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ANEXO 1

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO”, ID 3847-47-LE13.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

2. RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION:

h

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. CORREO ELECTRONICO:

r S
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ANEXG 2

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO™, ID 3847-47-LE13.

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE T OMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

YO et ee e e e Representante Legal de la
EMPresa: ..o e

Declara que:

1. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Planos, Anexos y Terreno de “REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO
SINTETICO, LOCALIDAD DE BAQUEDANO”, ID 3847-47-LE13y de las cuales se obliga por este

acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacion y estd plenamente de acuerdo
con sus términos y condiciones.

3. He tomado conocimiento de las consultas, respuestas. aclaratoria v rectificaciones realizadas en el
portal mercado piiblico. (si es que hubiere)

4. Todos los documentos anexados en la propuesta administrativa, técnica y econdmica, corresponde a
informacion real y veridica.

5. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos ptiblicos o privados.
6. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacién de Ia calidad técnica. econdmica. financiera Y
empresarial. y en virtud de ello expresamente reconoce que la decisién de la Municipalidad es

inapelable y definitiva y no susceptibie de recurso administrativo o judicial alguno y que renuncia a
toda accidn que pudiera ejercer.

Nombre y Firma del oferent

[¢]
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ANEXO 3

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO”, ID 3847-47-LE13.

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DE LA EMPRESA

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Piblica declaro:
1.- Haber celebrado contratos, proyectos u obras ejecutadas desde el aifio 2007(inclusive) en adelante.

los que se detallan en la siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras similares de mayor envergadura):

N° | Nombre de l2 Afe Mandante | Meontode | Documento que }
Obra Ejecucion | laObra$ acredita

2

wn -

10

MONTO
| [ TOTAL

Declaro bajo juramento que la totalidad de la informacion registrada en este formulario es fidedigna
Declaro estar en conocimiento que la falsedad en la declaracion precedente. se sanciona con las penas

establecidas en el articulo 210° de! Codigo Penal de la Reptblica de Chile.

Nombre Firma y Timbre del oferente

O su Representante Legal

Fecha, .ol /
{En caso de no haber suscrito contratos con alguna institucién, declarario/é}nyznente.)
3 y 2 P r - a
Vge / : YvVERe
SECYLA MINISTRO BEFE
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ANEXQO 4

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO. LOCALII
BAQUEDANO™, ID 3847-47-LE13.

o
s
o
-
=

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

NOMBRE DE LA EMPRESA :

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

OBRA : REPARACION DE CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO '

UBICACION : LOCALIDAD DE BAQUEDANO

EMPRESA
IFECHA
mem | DESCRIPCION ACTIVIDAD lunidad] Camticad | PU. | TOTAL |
I !
| 1 |TRABAIOS PRELIMINARES r
11 Instalacion de faena gl
12  |letrero de obra | gl ; ‘ .
13 |Retiro de escombros g | ‘ i
[ SUBTOTAL | i
2 |MEJORAMIENTOS |
21 |Habilitacion instalaciones de gas yreparacion nich | gl ; !
Z2  |Habilitacion instalaciones sanitarias i g \
23 |Vidrios yventanas | g | |
24  |Protecion metélica ventanas m2 | ' ‘ j
| 25 |Solerilla de hormigén ' ml | | ;
| 26 |Graiilla | m3 | | i
{27 |Esmalteal agua Antibacteriana | m2 | |
28 |Anticorrosivo m2
25  |Esmalte sintético m2 | | i
210 [Pintura Alto Tréfico | m2 | |
{211 |Ceramica 30x30 cm bafios y camarines m2 |
212 |Flexit3333 em m2 | _
213 |Puertas y Quincalierfz | un | i
214 |Guarda polvos y Corniza | gl ! i
215  |Sefaléticz informativa un | |
216 |Basurercs exterior ovalados un | | .
217 |Proteccidn metdlica para reja perimetral tipo dentadz 2mm doble | mi | i
[ | SUB TOTAL

MINISTRO'DEFE
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| 3 |ARTEFACTOS SANITARIOS

L 31 |W.C conestangue un
32 |lavemanos un | | .
33 |Urinarios un | 1 f
| 34 |Griferfe g | =
|35 |Dispensadores Jabén | un | .
36 |Dispensadores tozlla de papel | ' |
3.7 |Dispensadores papel higiénico | g | |
38  |Espejode Bafio 175x80¢m | un | |
| 35 IPerchasderopa | un ‘ | !

E SUB TOTAL E ;
|4 IREPARACION ESTRUCTURAL |
| 41 |Perfil Canal 80x40x2 mm | o | |
i 42  |Terciado Estructurz| de 18 mm | g . |
| 43 |Cierre en zocelo conteiner | g | ‘ 5

44 [Reparacidn Portdn de acceso | g | I | |

i SUB TOTAL | E

5 |ASEQ GENERALY ENTREGA
51 |limpieze yorden &rez de trabajo | g | !
SUB TOTAL |
| | 5
E SUB TOTAL | |
; y =
J TOTAL COSTOS DIRECTOS g 3]
GASTOS GENERALES b 0% | | S|
i [ ! f
UTILDAD | 20% | ; §l
TOTALNET E sl
} | i 1
LV.A | B} % | 3l
; a
TOTAL PRESUPUESTO ! 3
Nombre y Firma del oferente 1—)/
/V"B“
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXQO 5

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO™, ID 3847-47-LE13.

OFERTA ECONOMICA

N° | DESCRIPCION | VALOR TOTAL NETO

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO
l SINTETICO, LOCALIDAD DE BAQUEDANOQ”, ID
3847-47-LE13.

|

e El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.
¢ Se debe realizar la oferta total en un cédigo O.N.U.

VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (XX dias)

PLAZO DE ENTREGA (XX dias M4ximo)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA

Vaior Total Neto

IVA 19%

Total

)

SERPLA

e
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXQO 6

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO™, ID 3847-47-LE13.

Sin conflicto de Interés Personas Juridicas

El firmante, en st calidad de representante legal del proveedor,
. cédula de identidad

Ne > con domicilio en,
en representacion de

RUT N° ., del

mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la llustre
Municipalidad de Sierra Gorda, o las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575. ley Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, formen parte:

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que una o mas
de las personas indicadas en el N° | anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de ias personas indicadas en el
N€ | precedente sea dueiia de acciones que representen el 10% o mas del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

127 /

FIRMA
NOMBRE

o

SKCPLA MINISTRO DE FE
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ANEXQO 7

“REPARACIGN CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
BAQUEDANO”, ID 3847-47-LE13.

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Naturales

El firmante. en su calidad de proveedor.

cédula de identidad N° con domicilio en,

declara bajo juramento que:

I. No es funcionario directivo de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda asi como de ninguna
empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga participacion:

2. No estd unido a uno o méas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto
N? T anterior. por los vinculos de parentesco descritos en Ia letra b) del articulo 54 de la Ley N°
18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado. v

3. No es gerente. administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° | precedente, o las personas unidas a elios por los vinculos de
pareniesco descritos en la letra b) dei articulo 34 de la Ley N° 18.575, formen parte:

- Una sociedad comandita por acciones 0 anénima cerrada en que aquéllos o €stas personas sean
accionistas:

- Una sociedad anénima abierta en que aquéilos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o més del capital.

4. La informacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

Fecha, o, f

FIRMA
NOMBRE

Ly
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3. PUBLIQUESE Ia presente licitacion en el portal www.mercadopublico.cl.
4. COMUNIQUESE a los departamentos de Secpla. administracion y finanzas v unidad de control.

5. ARCHIVESE el presente documentos para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Repliblica.

ALCALDE

JGV/BSL/RMP/RGC /ahz
DISTRIBUCION:
SECPLA

FINANZAS

CONTROL.

N,

VB! “'3‘}?%{33 £/
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