REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

s An ARAT

BAQUEDANO, 73
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:
EXENTO Nro.: 0

re 1898931

RUWV L

VISTOS

1. Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitacién denominada

"Construccion Estanque Acumulacion de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,

Localidad Sierra Gorda" Segundo Llamado, ID 3847-49-LP13.

Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

3. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N° 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha
26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
Ley Nro. 18.695 “Orginica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores
modificaciones”.

N

CONSIDERANDOQ:

1. Que, la Municipalidad de Sierra Gorda para el buen funcionamiento requiere de la construccion de
un estanque de acumulacion de agua en la piscina de la Localidad de Sierra Gorda, ademas de
mejoramiento menores al interior del recinto.

DECRETO:

1. LLAMESE, a Licitacion Publica para la ejecucién del proyecto "Construccién Estanque
Acumulaciéon de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda"
Segundo Llamado ID 3847-49-LP13.

2. APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas Generales de la Licitacion piblica denominada
"Construccion Estanque Acumulacién de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,
Localidad Sierra Gorda" Segundo Llamado ID 3847-49-LP13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

"Construccién Estanque Acumulacion de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,
Localidad Sierra Gorda ", Segundo Llamado ID 3847-49-LP13.

L. GENERALIDADES.

La presente licitacion publica se rige por la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacidn de servicios y su Reglamento, y estas Bases, que se encuentran conformadas por
las Bases Administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion. para lo cual se entendera
que son aceptadas por el sélo hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan los procedimientos, fijan fechas y plazos, establecen garantias y
responsabilidades que regiran el llamado a propuesta publica, la adjudicacién de la misma y la posterior
ejecucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente, forman parte integrante de la presente licitacion, junto a los
siguientes antecedentes y alcances. Toda vez que se deben considerar el siguiente orden de prevalencia
entre ellos.
a. Las respuestas de caracter técnico o admipistrativo formuladas por‘la Municipalidadide Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercdflopublico.cl 7
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b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

e. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J-  En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la previsién social, el contrato de trabajadores y los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segun corresponda.

k. El contrato.

De igual forma estos antecedentes son complementarios entre si.

2. DEFINICIONES.

Para los efectos de esta licitacion, los términos que a continuacion se sefialan, tendran el significado que
se indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacion, al cumplir con los requisitos y presentacion de antecedentes
basicos.

Propuesta u Oferta: Proposicién Técnica v Econdmica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacidn, por haber presentado la oferta mas conveniente
y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda, de acuerdo con el criterio de evaluacion establecido en
estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena, suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario, por el cual se establecen los términos y condiciones
que regiran las relaciones entre ambas partes.

Garantias: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos, en las propuestas v contratos.

3 IDIOMA.

El idioma espaiiol sera el que se utilizara en la presente licitacion, en consecuencia, debera estarse a €l,
tanto en las presentaciones de las propuestas, como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol, sea que €stos consistan
en catalogos, memorias, u otros, asi como documentacién complementaria pre-impresa, podran
presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicion que sus aspectos mas relevantes se
encuentren traducidos al espafiol. Con todo, la Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho a
solicitar la traduccion al espafiol de algiin documento especifico que sea de su interés.

4. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las presentes bases administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta piblica para la
gjecucion del proyecto denominado; ""Construccion Estanque Acumulacion de Agua y Mejoramiento
Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda", Segundo Llamado ID 3847-49-LP13, que se
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singularizan en las Bases Administrativas Generales y demés Antecedentes que complementan el
proyecto.

La materia objeto de la presente licitacion requiere satisfacer la necesidad de ejecutar las obras
adecuadas y necesarias para El proyecto denominado: "CONSTRUCCION ESTANQUE
ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA RECREATIVA, LOCALIDAD
SIERRA GORDA" SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13, el cual contempla la construccién de
un Estanque de Hormigén Armado para acumulacion de agua proveniente del desagiie de la piscina
recreativa de Sierra Gorda, dicha agua serd destinada al regadio y mantencion de areas verdes presentes
en la Localidad de Sierra Gorda. El estanque debe ser disefiado por un Ingeniero Civil en Obras Civiles.

Dentro del proyecto se incluyen partidas y obras anexas correspondientes a:

1° Cierre Perimetral Exterior Metalico: Contempla el cierre metalico de caracteristicas similares al
del cierre existente en Piscina Recreativa.

2° Proteccion Metailica Tipo Pino Recto: Contempla proteccion metélica en todo el perimetro donde se
ubica la piscina recreativa incluida el area donde se emplaza el estanque de hormigdn armado.

3° Piscina y Camarines: Dentro de esta partida se incluyen diversas sub-partidas correspondientes al
mejoramiento de la piscina y sector camarines. Para la piscina contempla pintura en fondo de piscinas,
construccion canal rejilla de evacuacion de agua, cambio de cerraduras en puertas sala de maquinas,
conexion tuberia PVC C-10 75mm.. En sector camarines contempla la reposicion de 04 puertas de
placarol C/Cerradura.

En consecuencia, y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mas adelante y en el
contrato, el oferente debera cumplir con la finalidad del presente llamado a licitacion publica,
entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estan referidos a satisfacer las necesidades de la
Corporacion Edilicia.

5. DE LA LICITACION

a) La licitacion se hara por medio de licitacién publica, a través del portal www.mercadopublico.cl.

b) La Licitacién es la propuesta que consiste en la "Construccion Estanque Acumulacion de Agua
y Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda " Segundo Llamado ID 3847-49-
LP13, y segin las condiciones técnicas indicadas.

¢) La Unidad Técnica entregard, junto a los antecedentes de esta licitacion, todos los antecedentes
técnicos de la licitacion, en formato digital en extension PDF, de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases de licitacion.

d) Las propuestas seran por suma alzada.

€) Podran participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los requisitos sefialados en
el punto 8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las presentes Bases
Administrativas.

f)  Para efecto de su propuesta los oferentes deberan estudiar acuciosamente las bases administrativas
generales, las especificaciones técnicas, planos y anexos, pues los antecedentes entregados se
consideraran solo de caracter informativo.

g) Si el oferente estimare que existen dudas o contradicciones en los antecedentes, debera de
inmediato solicitar las aclaraciones, a través del Foro de Consultas y Respuestas del portal
www.mercadopublico.cl, segiin se indica mas adelante; siendo de responsabilidad del oferente

considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la dptima ejecucion de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacion.

/
oBe ' o MINISTRO DE FE
SEQPLA C oL /

Pagina3 de 48



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

5.1 DEL ESTUDIO DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacién, serd responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la dptima ejecucién de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacién, de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones respectivas que complementen los antecedentes de la licitacion, en caso contrario
se entiende con la postulacion del oferente que acepta todas las condiciones y requerimientos
establecidos en la presente licitacion y que dara cabal cumplimiento al objetivo altimo de ésta, la cual
busca ejecutar todas las obras necesarias para el '""Construcciéon Estanque Acumulacion de Agua
y Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda " Segundo Llamado ID 3847-
49-LP13.

Se entendera parte del estudio del oferente, la obligatoriedad de la visita de terreno, el completado de
toda la documentacion requerida para la postulacion, de la lectura de las presentes bases, de sus
especificaciones técnicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento
cabal a su oferta; siendo esto el plazo de ejecucidn (inicio y término). el inicio de los trabajos, los
materiales, la mano de obra, de la alimentacién, alojamiento, traslado, fletes, arriendos y cualquier otro
requerido, como de los imponderables propios de este tipo de trabajos y de la zona donde se emplaza el
proyecto, los cuales son de responsabilidad del oferente analizar y prever al momento de generar su
oferta.

6. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda, siendo la Inspeccion
Técnica de Obra un funcionario con responsabilidad administrativa designado por la Secretaria
Comunal de Planificacion.

i FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.
Presupuesto Municipal, por concepto patentes Mineras
8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, en adelante “Oferente”™ que
estén constituidas legalmente en Chile, que tengan capacidad para desarrollar los trabajos requeridos, es
decir, con experiencia en el rubro solicitado o similar, tanto propia como de sus socios y/o profesionales
que laboren en la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases administrativas y
demas antecedentes de la presente licitacion.

9. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacion estaran disponibles a través del portal www.mercadopublico.cl en la fecha
estipulada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas, adjudicacién y contratacion, se efectuara a través del
mismo portal, segin las instrucciones, condiciones, normas y politicas de uso de dicho portal, y
conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitaciéon y su Cronograma de
Actividades, documentos que, con sus modificaciones, aclaraciones v otros, estaran disponibles
gratuitamente en dicho sitio electronico, a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento y
participar en el proceso.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA

En el portal www.mercadopublico.cl, el dia Lunes 26 de
Agosto de 2013, a las 18:00 Horas.

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda,
ubicada en Avenida Salvador Allende Nro. 452,
Localidad de Baquedano, Viernes 30-de agosto dg¢j2013,

aylas 12:00 Hrs.
\ 7TiA
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En el Sistema www.mercadopublico.cl, desde la
Recepcioén de consultas publicacién de las presentes Bases hasta el dia Lunes 02
de Septiembre de 2013, a las 18:00 hrs.

En el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Miércoles
04 de Septiembre de 2013 hasta las 18:00 Hrs.

En la Oficina de Partes de la MSG, ubicada en Avenida

Salvador Allende N°® 452, Localidad de Baquedano. el dia
Martes 10 de Septiembre de 2013 hasta las 12:15 Hrs.

Entrega de respuestas

Recepcion material de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales, y de las Ofertas Técnicas
y Econdmicas en el Sistema.

En el portal www.mercadopublico.cl, el dia Martes 10 de|
Septiembre de 2013 a las 12:15 hrs.

En la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion,
de IMSG, ubicadas en Avenida Salvador Allende N° 452,
Localidad de Baquedano, el dia Martes 10 de
Septiembre de 2013 a las 12:20 hrs.

Apertura de los Antecedentes
Generales, de las Ofertas Técnicas y
Econdmicas.

Resoluciéon de Adjudicacion,
Inadmisibilidad de las ofertas 6
Desercion.

Fecha estimada el dia Jueves 10 de octubre de 2013 a
las 18:00 hrs.

Durante el proceso, y si ello fuere necesario, la Municipalidad podra postergar la fecha fijada para la
apertura de las ofertas o las demas fechas contempladas en el numeral 10 cronograma de actividades.
La nueva fecha de apertura serd comunicada a los interesados a través del Portal Internet
www.mercadopublico.cl. Toda aclaracion y rectificacion sera aprobada mediante decreto alcaldicio.

11. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS
ANTECEDENTES.

Si durante o con motivo del servicio de publicacion de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran formular consultas
sobre las bases de Licitacion, ingresandolas al Portal del Sistema de Informacion,
www.mercadopublico.cl.

Las consultas, respuestas y aclaraciones se realizaran a través del portal de acuerdo a lo establecido en
la Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en el punto 10.Cronograma de Actividades.

Las respuestas, aclaraciones y rectificaciones, para todos los efectos se entenderan que formaran parte
de las Bases de Licitacion.

11.1 CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de la licitacion, podran formular todas
las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes, las que solo se realizaran a través del foro que
estard habilitado en el portal www.mercadopublico.cl a contar de la fecha indicada en el punto
10.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los participantes
determinan el alcance y sentido de las Bases v, en tal condicion, deberan ser consideradas por los
Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consultas que se efectiien de otra forma que la sefialada en el parrafo anterior, se tendran por no
efectuadas y por lo mismo, no seran contestadas.

11.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podra efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, especificaciones técnicas
y planos, para precisar el alcance, complementar, rectificar, corregir, reemplazar o interpretar algin
elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro, y dificulte el proceso
de formulacion de ofertas. En ningin caso se podran formular aclaraciones con posterioridad al
vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta.

De igual forma, se entendera que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases y, en tal
condicién, deberéan ser consideradas por los Oferentes en la preparacion de-Sus ofertas. Por lo indicado,
todo aquel oferente interesado en formular o?r‘cas debera proceder a Ia revmon del 747 j?(es de su

cw\rre y con posterioridad al horario indicado
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Las aclaraciones y rectificaciones Municipales seran parte integrante de las presentes Bases y.

prevaleceran por sobre éstas. No se admitira alegacién alguna, que diga relacién con el desconocimiento
de una o mas aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, si ello fuere necesario, la Municipalidad podra
postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apertura sera comunicada a los
interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl.

11.3 DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretard siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de las obras, conforme a las reglas técnicas que sean
pertinentes.

El oferente debera contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta ejecucion de
los trabajos licitados. El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningln error u omisién de las
especificaciones y de otros antecedentes, para lo cual debera estudiar las especificaciones técnicas y
planos, segun corresponda, en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones se tendran que dar a
conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones de la propuesta. Cualquier
duda que surja de los trabajos a realizar, en alguna etapa de la ejecucion con posterioridad a la
aceptacion de la propuesta o durante ella debera someterse al dictamen de la Inspeccion Técnica, segun
corresponda.

12. VISITA A TERRENO

Se efectuard la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades, la
cual tiene el caracter de OBLIGATORIA para los proponentes.

1. La no asistencia implicard quedar fuera de la licitacién.

2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda, Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, Region de Antofagasta, Chile.
Se levantara un acta de asistencia la que sera firmada por la Secretaria Municipal, o quién la
subrogue y los asistentes.
4. Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir, vigentes para su
identificacion.
El acta de visita a terreno se cerrara a las 12:00 Hrs.
Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.
7. Cada Proponente debera contar con movilizacion propia.

(W8]
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13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas a la presente licitacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado Publico.

1. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el portal de Mercado Publico, expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de la oferta.

2. Se deben incluir _archivos caratulades los cuales se obligaran a ser ingresados en el formato
sefialado como obligatorio en el punto 14. ANTECEDENTES DE LA OFERTA, y que corresponde
a los siguientes:

142 ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se adjunten en un sélo
elemento digital.

14.3 OFERTA TECNICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un sélo elemento
digital.

14.4 PROPUESTA ECONOMICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un sélo
elemento digital.

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea consideracomo vélida, teniechdo como
fecha maxima la indicada en el Cronograma de/_icitacién.

i 4
B° ' MINISTRO DE FE
SEQPLA ROL -
y Pagina6 de 48



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

14. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendo el
oferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postular.

14.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los Anexos que se adjuntan a las presentes bases y se incorporan en el Portal, no pueden ser

modificados bajo ningin sistema manual o digital, sélo deben ser llenadas (manual o digitalmente) y
suscritas por el Oferente.

Sera responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefalados en el item 14.2, 143 y
14.4, que revisara la Comisién de Apertura. Ademas debera revisar de los criterios de evaluacion
sefialada en el item 18.2 Criterios de Evaluacion de las ofertas, donde se estipula la informacién que
sera evaluada por la comisién técnica evaluadora.

14.2 ANEXOS: ANTECEDENTES GENERALES.

Requisito del instrumento a s
Instrumento : Formato a utilizar
revisar durante la apertura.
i) Copia simple de Cédula de Archivo digital Formato PDF o JPG | Formato emitido por
Identidad, persona natural oferente
b Identificacién completa del Archivo digital Formato PDF o JPG.| Anexo 1 de las presentes
oferente bases de licitacion.
&) Iggzzr:zlgz::;?;i{ae:;ngée ds Archivo digital Formato PDF 0 JPG.| Anexo 2 c?e.las_]?resentes
Antecedentes de Licitacién e —
Formato emitido por la
d4) f:;[lliszl:;:,ss’::ne:r ;f:'tt:i de Adj untar s'i es que hubiere. Mun_icipalidad y
Mercado Piblico Archivo digital Formato PDF o JPG. | publicado en lel portal
) mercado publico.
Aclapstorias y vectificatovias Adjux_ltar s.i es que hubiere. ForrrTa'Fo emitido por la
¢) | realizadas en el portal de Archivo digital Formato PDF o JPG. Mun‘ic:pahdad y
Mercado Piblico publicado en '(-:l portal
) mercado publico.
5 Archivo digital Formato PDF o JPG. | Formato emitido por
f) | Patente Comercial oferente
: .. | Archivo digital Formato PDF o JPG,| Formato emitido por la
o) Ej:gf::g::;aglll:bs:rz‘]:::dlte emitidos con no més de 30 dias Inspeccidn del trabajo.
corridos de antelacién a la fecha de
Apertura.
Declaraciéon Jurada Simple Archivo digital Formato PDF o JPG.| Anexo 6 de las presentes
h sin conflicto de interés bases de licitacidn.
Personas Naturales
En caso de sociedades, deberan adjuntar:
Archivo digital Formato PDF o JPG,| Formato emitido por
h) Certificado de inscripcion emit.idos con no me'_is de 30 dias organismo competente
vigente de la Sociedad o EIRL| corridos de antelacion a la fecha de
Apertura.
. - . . Archivo digital Formato PDF o JPG.| Formato emitido por
1) Rol Unico Tributario T
Archivo digital Formato PDF o JPG, | Formato emitido por
Certificado en que se acredite | emitidos con no mas de 30 dias organismo competente
i) no tener deudas laborales corridos de antelacidon a la fecha de
Apertura.
Declaracién Jurada Simple Archivo digital Formato PDF o JPG.| Anexo 7 de las presentes
k sin conflicto de interés bases de Iicita/gi(')n.
~_ | Personas Juridicas 4/ /
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14.3 PROPUESTA TECNICA

Instrumento Requisito dei instrumento Formato a utilizar
Indicando obras ejecutadas para
proyectos similares.
& Curriculum de la Empresa 1. Archivo digital Formato PDF o Formato  emitido  por
JPG. oferente
2. Firmado por el representante
legal.
Requisitos a comunicar:
Sefialar en el curriculum
b Curriculum del Jefe de Obra expresamente _que corresponde a Formato  emitido  por
) Encargado de Obra. fie
1. Archivo digital Formato PDF o SRS
JPG.
2. Firmado por el profesional.
Archivo digital Formato PDF o JPG.
Estos puedes ser los siguientes:
1. Contratos de obras, Facturas
Certificados que acrediten dgnde (l:a g}fczsa;eﬁa(lje nombre_('ie
experiencia de la empresa en obra, Lertilicados ce recepeion o ato emitido  por
¢) | obras similares . < i M.um(:lpales. organismos competentes u
Certificados de recepcién SEC, o 5 t:os .
Ordenes de compra, etc. '
2. No se aceptaran documentos
emitidos por la misma empresa
oferente para acreditar|
experiencia, estos no  se
aceptaran como validos.
d) | Carta Gantt Archivo digital Formato PDF o JPG. S Bic iy e
oferente
; ] Archivo digital Formato PDF o JPG.| Formato emitido por el
¢) | Flujo de Caja oferetits;
Form!ﬂan.'o de calculo de Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 3 c'le.las‘p’)resentes
f) | experiencia acumulada de la bases de licitacion.
empresa. Firmado por el oferente
14.4 OFERTA ECONOMICA
Instrumento Requisito del instrumento Formato a utilizar
) Presupuesto Detallado Archivo digital Formato PDF o| Anexo 4 de las presentes
JPG. bases de licitacion.
Sefialando lo siguiente:
1.  Monto Neto
Formulario de Oferta| 2. Plazo de la oferta y Plazo de . =
b) | Econémica ejecucion de obra (exg. 3 .d? la.s' RIRSEIRES
J s bases de licitacion.
Total oferta incluyendo IVA o
Retenciones
Archivo digital Formato PDF o JPG.
15. COSTO DE LA OFERTA

El Oferente costeara en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacioén y presentacion

su Oferta.
/ / [ "’/f
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La Municipalidad de Sierra Gorda no sera responsable ni debera indemnizacion alguna por dichos
costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el proceso de licitacion o su resultado.

El presupuesto maximo disponible para esta licitacion alcanza la suma de $66.000.000.- (sesenta y
seis millones de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupuesto maximo disponible .Este presupuesto es
desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria vigente:

"Construccion Estanque Acumulacion de Agua y
Obras Civiles Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra | $ 66.000.000.-
Gorda ", Segundo Llamado ID 3847-49-LP13

Monto Maximo

Disponible $ 66.000.000-

La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado pliblico debera presentarse con valores expresados en
pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO, por lo que NO debera incluir el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto. A continuacidn, debera indicar separadamente los
impuestos legales correspondientes y luego el precio total ofertado, con impuestos incluidos y cualquier
otro costo necesario para la correcta entrega del encargo.

Los precios no podran incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecucién de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arquitectura y las reglas de la ciencia o arte de
que se trate. A falta de mencion expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones o
preguntas al proyecto, debera incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecucion de las obras
objeto de esta licitacion, las cuales se entenderdn como incorporadas a las Bases Administrativas
Generales, Especificaciones Técnicas, planos de arquitectura y anexos, que se asumen del dominio de
los oferentes.

16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica y econdmica sera obligatoria para el proponente por el plazo minimo de
75 dias corridos, contados desde el dia siguiente de [a fecha de apertura electronica de las mismas. Si la
validez de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente quedara automaticamente fuera
de bases en la evaluacion.

17. APERTURA DE LA PROPUESTA.

El acto de apertura electronica se realizarda a través del Sistema de Informacion del Portal
www.mercadopublico.cl, se efectuard en la fecha y hora indicada en el Cronograma de Licitacion
expuesto en las Bases Administrativas Generales.

Solo se tomaran en consideracion las propuestas que hubiesen sido presentadas hasta la fecha y hora
sefialada y que hayan ingresado la Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta por oficina de partes de la
Municipalidad de Sierra Gorda antes de la fecha y hora de cierre electrénico.

La apertura de la propuesta se realizara de la siguiente manera y orden:

e Primero: Se verificara la asistencia del oferente a la visita de terreno, a través de la revision del
acta de visita de terreno. Si el oferente no asisti6 a la visita a terreno queda automaticamente fuera
de bases.

e Segundo: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe sefialar que la no presentaciéon de dicha
boleta o en caso de no estar correctamente emitida, se declarara automaticamente al oferente
fuera de bases, impidiendo su participacién en resto del proceso de licitacion.

e Tercero: Se procedera a realizar la apertura electronica, verificando en primera instancia la oferta
econdmica ingresada en el portal de Mercac}c@ Publico, indicando el valorneto de la oferta.tn
\
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- Si la oferta econdémica presentada en el portal excede el monto maximo disponible
sefialado en el punto 15 de las BAG, el oferente quedara automaticamente fuera del
proceso de licitacion.

- Si la oferta econdémica del portal se presenta en orden y no excede el monto maximo
disponible se procede a revisarlos documentos exigidos en las presentes bases. y en el
siguiente orden:

a) Antecedentes Generales
b) Oferta Econémica
c) Propuesta técnica

- Se descargaran y posteriormente abriran todos los archivos electronicos de “antecedentes
generales, oferta econdmica y propuesta técnica” de los oferentes, desde el portal
www.mercadopublico.cl, revisando y dando cuenta de la presencia o acreditacion de
todos los documentos exigidos de acuerdo a checklist de antecedentes sefialados en
puntos 14.2, 143 y 14.4 de las presentes bases, sin apreciar su mérito, pues ello
competera, en su oportunidad, a la Comisién Técnica Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electrénica, se procedera al cierre del Acta de Apertura
en la que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, y sera suscrita por el Ministro de
Fe, correspondiendo a la Secretaria Municipal o quien la subrogue, y todos los asistentes al acto de
apertura.

17.1 COMISION DE APERTURA

Se conformara una comisién para la apertura de las propuestas, la cual estara integrada por los jefes de
departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los subroguen de
las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuara como ministro de fé.

La comision de apertura tendra como objetivo, llevar el proceso de apertura electronica de las ofertas, la
cual tendrd las siguientes facultades:

- Para el caso de que exista un sélo oferente la Comisién de Apertura podra aceptar su oferta
para el estudio y analisis de la Comisién Técnica Evaluadora, quien podra aceptar o rechazarla.

- Podra declarar fuera de bases a los oferentes que no se ajusten a las consideraciones sefialadas
anteriormente y las presentes bases administrativas.

18. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
18.1. COMISION TECNICA EVALUADORA:

Se conformara una Comision para evaluar las propuestas, la cual estard integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

» Secretaria Comunal de Planificacion, quien presidira.
« Administrador Municipal
»  Direccion de Desarrollo Comunitario.

La comisién de la propuesta tendra por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debera
desarrollar las siguientes operaciones:

= Estudio y andlisis de las ofertas

»  Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias, en el caso de que existieren

»  Modificar fechas del cronograma de licitacion, en caso que se requiera.

» Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones, de estos via Foro Inverso del Portal
www.mercadopublico.cl., en caso que sea necesario. /

«  Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacion a través del informe técnico de evaluacion.

\ |

VeBe °pe MINISTIRO DE FE
SECPLA [TROL L
(/] Péginal( de 48
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* Presentar al Honorable Concejo Municipal aquellos contratos que sean mayores a 500 UTM, si es
que aplica.

En el caso de las preguntas, aclaraciones, rectificaciones y modificaciones de fechas del cronograma de
licitacién, podran ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comision.

La comisién evaluadora, sera la encargada de estudiar, evaluar las ofertas y presentar al Alcalde una
noémina priorizada basada en el andlisis técnico y econdmico de las propuestas para definir la
adjudicacion y determinar el orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo a la evaluacion objetiva
desarrollada con la pauta previamente estipulada, velando por el resguardo de los intereses
Municipales.

La comisiéon de Evaluacién pedird un informe no vinculante al asesor juridico, que tenga por
objeto una opinion juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las ofertas
presentadas.

Del mismo modo, de considerarse necesario por parte de la Comisiéon Técnica Evaluadora, durante el
proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar por el medio mas expedito a
entidades publicas, privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del proyecto
licitado y ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento técnico para una adecuada evaluacién de la oferta.

Dicho pronunciamiento se emitira via informe técnico de la Secretaria Comunal de Planificacion, donde
se comunique de lo sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones que generaron la
consulta por parte de la Comision. Esta informacién sera no vinculante, teniendo por objeto una opinion
técnica a los apegos de las normativas técnicos u econdmicos de las ofertas presentadas.

18.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comisién designada, considerara para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacion:

18.2.1 PROPUESTA TECNICA 35%
18.2.2 OFERTA ECONOMICA 30%
18.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 35%

En el andlisis de las ofertas se asignard un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuacion se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

18.2.1 Propuesta Técnica: 35%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 14.3 de las
presentes Bases y se evaluara:

Se evaluara en una escala de 1 a 10 puntos los antecedentes presentados por el oferente, de acuerdo a la
claridad, coherencia y concordancia de la informacion.

Se restara un punto por instrumento poco claro o que no tenga coherencia, falto de desarrollo u otro que
no permite una adecuada lectura de la informacién entregada.

Mayor puntaje=10
Menor puntaje= |
18.2.1.1 La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja 70%: La Carta Gantt
(Programa de Actividades de la Obra por Partida) debera ser coincidente con El Flujo de
Caja, indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se contempla
en cada Estado de Pago.

Pje Tob = pje Ob * 70%

Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por ofergnte por la concordancia de carta Gantt con flujo dg¢ caja
Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja: (1 al 10) /_\
I/‘
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18.2.1.2 La concordancia entre el Curriculum de la empresa y certificados que acreditan
la experiencia: Las obras sefialadas en el curriculum de la empresa, deben ser certificadas
con uno o0 mas instrumentos solicitados para estos efectos. (30%).

Pje Tob = pje Ob * 30%

Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por oferente, curriculum de la empresa y certificados que
acreditan la experiencia.

Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia con el curriculum de la empresa y certificados que
acreditan la experiencia. (1 al 10)

Puntaje Total = Concordancia carta Gantt y flujo de caja+ Concordancia entre el curriculum
de la empresa y certificados.

18.2.2 Oferta Econémica: 30%
Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. En el analisis de las ofertas se asignara un
puntaje de 1 al0 a los factores que a continuacion se detallan, con su correspondiente ponderacion, las

demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe/Oi)* 10)*30%

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta mas conveniente en términos de Oferta econémica
Oi : Oferta del oferente i

18.2.3 Caracteristicas de la Empresa: 35%

En este punto se evaluara:

e Montos de contrato para obras similares. Indicar en Anexo 3 las 10 obras de mayor envergadura.
Estas se comprobaran con érdenes de compra, contrato, facturas, etc. durante los iltimos cinco afios
incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas, de acuerdo a lo establecido en
las presentes bases de licitacion.

Pje Oi = ((0i/Oe) * 10)*35%

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe  :Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
Oi  : Oferta del oferente i

19. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiard al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en
la evaluacion de la oferta técnica. De mantenerse el empate, se escogera entre esas ofertas, al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacion en la caracteristicas de la empresa. De mantenerse
ain el empate se escogera entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuacion en la
evaluacién de la oferta econdmica

20. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comisién Técnica Evaluadora podra efectuar consultas a uno o
mdés proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tdles consultas y sus
respuestas seran puestas en conocimientg de todos los oferentes a  través de|| portal

Vi\iqw.mercadooublico.cl. / ﬂ ?.-‘ }
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La comisién evaluadora podra realizar las consultas y aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

e  Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta, que merezcan dudas y que se
estimen necesarias para una mejor evaluacion de la propuesta, las que en ninglin caso podrén
constituir modificacidn a la oferta ya presentada.

e  Para solicitar aclaracion, en el caso de que existan incoherencias respecto de de las cantidades
ofertadas, de cualquiera de las partidas establecidas en el itemizado oficial, y lo establecido
en las especificaciones técnicas y planimetria.

e En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a través del
portal Mercado Pablico, en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48 horas, a partir
de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisién evaluadora podrd declarar “fuera de bases™ a cualquier
oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes bases de
licitacion.

21. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS
DURANTE LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas, esto es, en tanto no
se afecten, a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes; por tanto, no podra alterarse la oferta econémica o referirse a Ia Boleta Bancaria de
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se informara de dicha solicitud a través del sistema de mercado publico por medio del “Foro Inverso”,
de todos modos se dara un plazo maximo de 48 horas al oferente, para su pronunciamiento en el portal
www.mercadopublico.cl., a partir de realizada la solicitud en el portal.

22. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte, siendo esta responsabilidad del
oferente o adjudicatario su entrega oportuna, y segin corresponda. En todo caso la Municipalidad
solicitara la certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante la institucién bancaria
emisora, si fuese necesario.

Las boletas de garantia, deberan contener la siguiente informacion:
22.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, los proponentes deberan presentar una Boleta
Bancaria, ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, antes de la hora y fecha
de cierre electrénico de las propuestas, ingresando los antecedentes en el formulario
correspondiente de “Acta de Recepcién de Antecedentes”.

Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1. | Entidad . | Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en
Chile
2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
3. | Tipo - | Irrevocable
4.\ Liquidez : | pagadera a vista p con aviso previo a 30 dias / |
N7
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5. | Monto : | $400.000.- (cuatrocientos mil pesos)

Plazo de Validez Sesenta y cinco dias (65) corridos contados desde el dia siguiente de la
6. o Verictiibesto : | apertura de la propuesta, es decir, su validez debe ser igual o superior a la
fecha de: 14 de Noviembre de 2013
Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE
LA OFERTA DE LA LICITACION DENOMINADA: "Construccién

7. | Glosa . | Estanque Acumulacién de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,
Localidad Sierra Gorda " Segundo Llamado ID 3847-49-LP13,
habida consideracion de la cantidad de caracteres que acepte el
documento.

22.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucion del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria Comunal de
Planificacion, indicando como minimo;

- Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.
- N° de boleta y Entidad emisora.
- Persona encargada del retiro de ésta.

2. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en dependencias
de la tesoreria municipal, quien debera presentar siguiente documentacion:

-Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

3. El plazo maximo de devoluciéon es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién.

4. Este documento sera devuelto 2 los proponentes no seleccionados, una vez firmado, por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitacion.

5. Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendra hasta
que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Si en el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declarada fuera de bases, el
oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el
documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura.

7. Si la Boleta es presentada con posterioridad 2 la hora sefialada, quedando del mismo modo fuera

de bases, el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue
endose el documento para su retiro en el mismo acto.

22.1.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

= Siel proponente se desiste de su oferta.

+  Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en la fecha establecida en las
presentes bases.

e Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comisién Evaluadora como
complementacién o aclaracion de su oferta, a través del “Foro Inverso™

*  Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones establecidas en las
presentes bases, la boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

« El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedara a beneficio

municipal.
I zodh
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22.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta deber4 hacer entrega dentro de un plazo méximo de 3 dias
habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad, una Boleta de
Garantia que caucionara el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores de los contratantes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento, sera
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terreno.

El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Este instrumento deberd ser ingresado por oficina de partes y deberd contar con las siguientes

caracteristicas:

1. | Entidad Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en
Chile

2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7

3. | Tipo Irrevocable

4. | Liquidez Pagadera a vista

5. | Monto Debe ser equivalente al 8% del valor total de la propuesta econdmica.

6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez ¢ Vencimiento: por 270 dias corridos desde la fecha

o Vencimiento de suscripcién del contrato.

7. | Glosa Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS DENOMINADO "Construccion
Estanque Acumulacion de Agua y Mejoramiento Piscina
Recreativa, Localidad Sierra Gorda ", Segundo Llamado ID 3847-
49-LP13, habida consideracion de la cantidad de caracteres que acepte el
documento.

22.2.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucion del documento el oferente deberd hacer ingreso por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria Comunal de
Planificacion, indicando;

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad emisora

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcidn provisoria sin observaciones

Adjuntar copia de documento que acredita ingreso por oficina de partes de la Boleta de
Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de las Obras.

2. La restitucion se realizara solo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos:

Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.

Respaldo del pagos de los consumos de Agua, luz u otros que hayan sido utilizados
durante la ejecucion de los trabajos.

Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de las
Obras.

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en dependencias
de la tesoreria municipal, quien deber4 presentar siguiente documentacion; Cedula identidad y poder
simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

4. El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados-desde la- recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de

\
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22.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales, sus especificaciones técnicas o planos.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen las obligaciones
laborales o sociales con sus trabajadores.

Si el contratista no actualiza en monto y/o plazo, la boleta de fiel cumplimiento de contrato,
siendo esto requerido para el adecuado resguardo de los trabajos en ejecucién, se cobrara de
forma inmediata y antes del vencimiento del plazo del contrato.

En el caso que se termine anticipadamente el contrato, por las causales establecidas en el
numeral 46 “Término anticipado del contrato™.

En cualquier a de los casos anteriores la Municipalidad esta facultada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion
Jjudicial o arbitral alguna.

El monto del cobro de la Boleta de Garantia quedara a beneficio municipal.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

22.2.3 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

La boleta de garantia de Fiel cumplimiento de contrato, debera ser modificada. de acuerdo a lo
establecido en los siguientes puntos:

(V5]

En caso de haber aumentos de plazo, de acuerdo a lo indicado en el 31.1.2 “Aumento de plazo,
ejecucion obra”. El contratista deberd a aumentar el monto de la garantia del contrato en los
mismos porcentajes que el fijado en las bases para esta boleta y a prorrogar la vigencia de la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo, sumando a estos 60 dias corridos, plazo
minimo de la garantia.

En caso que exista modificacion del precio, convenido en el contrato, la boleta debera ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las presentes Bases. Solo
cuando hava aumento de obra v no de plazo, se aceptard una boleta complementaria a la

El contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias habiles de la notificacion de
aprobacién, actualizar el documento de garantia y ser ingresada por oficina de partes de la
Municipalidad de Sierra Gorda.

22.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS.

Este instrumento debera ser ingresada por oficina departes y debera contar con las siguientes
caracteristicas:

1. | Entidad : | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en
Chile
2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
3. | Tipo : | Irrevocable
4. | Liquidez : | Pagadera a vista
5. | Monto : | Debe ser equivalente al 5% del valor total de la propuesta econdmica.
6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desdg la fecha
o Vencimiento del acta de recepcign provisoria conforme de los trabajos rez!izac{?s.
N N
‘\
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7. | Glosa : | Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION
Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS DENOMINADO
"Construccién Estanque Acumulacién de Agua y Mejoramiento
Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda" Segundo Llamado
ID 3847-49-LP13, Habida consideracion de la cantidad de caracteres que
acepte el documento.

22.3.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucion del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria Comunal de
Planificacion, indicando;

- Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

- N°de boleta y Entidad Bancaria

- Persona encargada del retiro de ésta.

- Adjuntar copia de recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos sin observaciones.

2. La restitucién se realizara sélo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos:

- Efectuada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos sin observaciones.

- Solicitud de recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos dentro de 60 dias corridos previos del vencimiento de la Boleta.

- Resolver todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados dentro de los plazos establecidos por la
Unidad Técnica.

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en dependencias
de la Tesoreria Municipal, quien debera presentar siguiente documentacién; Cedula identidad y
poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

4. El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién y previa coordinacion con esta Unidad.

22.3.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
= Habiéndose cumplido los 60 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta, sin presentarse
para efectuar la recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados efectuados.

»  Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante el proceso de recepcion del
buen comportamiento de los trabajos realizados. No dar respuesta a todas las observaciones
comunicadas en el Acta de recepcion definitiva de los trabajos dentro de los plazos establecidos
por la Unidad Técnica.

. Si ha solicitud formal de la Unida Técnica el Oferente no concurre a tramitar la recepcién final
de los trabajos efectuados.

= Habiéndose cumplido 5 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta, sin presentarse para
efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los trabajos
efectuados.

23. RETENCIONES

Considera retenciones del 3% del monto de cada estado de pago. Las retenciones seran devueltas
contra acta de recepcidn provisoria conforme de los trabajos realizados, informe de-ITO y una vez
realizado la recepcion de la boleta de correcta ejecucion. Seran solicitadas y tramitadas como un estado
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24. DEL FACTORING

El adjudicatario de la presente licitacién podri suscribir Factoring, siempre v cuando se notifique
oportunamente dicho contrato a la unidad técnica por escrito v no existan oblicaciones o multas

pendientes.

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente deberd informar todos los antecedentes de la empresa
respectiva, que sean necesarios para la éptima tramitacion del o los pagos.

Del mismo modo debera ingresar carta jurada ante notario donde acepta que el o los pagos se realicen
a la empresa a la cual a factorizado, individualizando correctamente dicha empresa y la obra en
ejecucién, como los montos a cancelar.

La empresa no podra factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado de
pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad al estado de avance del proyecto en ejecucion.

No se podra factorizar ninguna obra por adelantado, solo trabajos ya realizados, antes de los
estados de pago correspondientes.

Cualquier contra indicacién a este punto sera responsabilidad del adjudicatario debiendo informar a la
empresa de factoring de cualquier situacion de retraso por el incumplimiento a este punto.

25. DE LA RESOLUCION DEL PROCESO

Una vez realizada la evaluacion de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador, previa verificacion de
cumplir con las exigencias formales del proceso, remitira los antecedentes al Asesor Juridico y
posteriormente se informara al Sr. Alcalde una proposicion o ranking de adjudicacién, donde se indique
las tres mejores ofertas como méaximo, de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la Comision de
Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea més conveniente y ventajosa
para el interés Municipal, esto no significa necesariamente el mejor precio u oferta economica.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comunicara al Honorable Concejo Municipal de
las caracteristicas de la licitacion y Adjudicatario, para su conocimiento y aprobacion del contrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion de la propuesta, no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion, proceso que en todo caso no excedera de los 75 dias corridos, contados desde el dia
siguiente a la fecha de apertura.

26. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacion se formalizard a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se sefialara
como minimo:

El nombre de la propuesta

Individualizacién del proponente adjudicatario de la propuesta (Nombre y RUT).
Objeto del contrato

Plazo

Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta piiblica, le serd notificada la aceptacion de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl , debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacion.

\()
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27. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar, por
resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacién del servicio, cualquier oferta de
algan proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en las Bases y/o a partir
de la ponderacion que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Generales del Oferente.

Adicionalmente a la descalificacion por incumplimiento de las exigencias de las bases
administrativas, especificaciones técnicas y /o planos de la licitacién, se podra descalificar a los
proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

e Suministrar informacion desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

e Agregar cualquier clausula condicionante de la aceptacion de la adjudicacion o de los precios
cotizados.

e Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del anélisis para la adjudicacién de la
licitacion.
e Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacion de las ofertas.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

28. DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisiéon de Evaluacion procedera a
realizar su evaluacion, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacion.
En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacion sera declarada desierta. En tal evento, se
efectuara una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

29. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicara el resultado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucion, indicando los criterios que se tuvieron en
consideracion.

La adjudicacion se efectuard mediante la emision de un Decreto Alcaldicio, sin perjuicio de comunicar,
via correo electrénico a los proponentes el resultado de la licitacion, el mismo dia que el decreto sea
despachado.

30. DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

30.1 MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contratard el servicio mediante el sistema de Suma Alzada, esto es suma fija y no
sujeta a reajustes ni intereses de ningln tipo, por adjudicacién simple con emisiéon automatica de orden
de compra.

Al momento de la adjudicacion de la propuesta sera requisito que el oferente adjudicado se encuentre
inscrito en el portal www.mercadopublico.cl, del mismo modo se entendera como requisito obligatorio
el encontrarse con Patente al dia.

30.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion, la Municipalidad procedera, a redactar el contrato, en conformidad al
contenido de:

a. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

b. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadopublico.cl.
Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas )j portal

c.
www.mercadopiiblico.cl.
//
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d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopiiblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN);

i. LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

J- En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas
aspectos que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderin plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, seglin corresponda.

Todo lo cual se entiende, desde ya, como parte integrante del texto contractual.

30.3 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del sistema de suma
alzada, sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses
de ningln tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los
antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera
sea su origen, naturaleza o procedencia; e incluye ademas, el valor de los proyectos, especialidades,
aprobacion de planos, aportes y derechos a los servicios respectivos, segiin corresponda, tributos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y, en general, sin que la enumeracién sea taxativa,
el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija integramente y cabalmente su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

30.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizacién de contrato contiene los siguientes pasos a cumplir por al oferente
adjudicado:

1. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacion (www.mercadopublico.cl)
el oferente tendra como plazo 07 dias habiles, para el retiro del contrato en dependencias de
la Secretaria Comunal de Planificacion, dicho retiro debera ser previa coordinacion oportuna
por parte del oferente.

2. Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior el oferente debera hacer entrega del contrato
firmado ante notario y libro de obras, como plazo méaximo, en el dia habil siguiente al
cumplimento del plazo establecido en parrafo anterior.

3. El oferente debera hacer entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato de
acuerdo a lo establecido en el numeral 22.2 “Boleta de fiel cumplimientos de contrato”.

4. De no cumplirse los plazos sefialados anteriormente se entiende que el oferente desiste de su
oferta, debiendo cumplirse lo establecido en el numeral 22.1.2 “Cobro del documento
establecide de las presentes bases.

Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacion de los documentos que forman
parte de €l, y otros derivados de la presente licitacion seran de cargo del adjudicatario, sin perjuicio
de que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.

Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo_estipulado, la Unidad
Técnica, tras previa evaluacion, y sin llamar a nueya licitacién, podra proponer adjudicar al siguiente
ejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnica opsidera que la siguiente oferta es insuficiepte o no
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cumple las condiciones de las bases administrativas, especificaciones técnicas y planos, podra declarar
desierta la presente licitacion.

31. PLAZOS

El plazo maximo para la ejecucion de las obras serd de 90 dias corridos contados desde la fecha que
registra el Acta de Entrega de Terreno.

Los plazos ofertados no podran ser inferiores a 60 dias corridos del plazo maximo para la ejecucion de
las obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, el adjudicatario, tendrd como maximo 05 dias hébiles para
asistir a la entrega de terreno, contados desde la fecha del decreto que aprueba contrato, previa
coordinacion con el ITO de la Secretaria comunal de planificacion.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el
tiempo utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Comisién de Recepcion
conforme de los trabajos realizados, serd definido por la Unidad Técnica y no formara parte del plazo de
ejecucion efectivo.

La unidad técnica podra congelar los plazos dentro de la ejecucion de las obras, los cuales no serian
imputables al adjudicatario, en el caso que se requiera del pronunciamientoc de algin
departamento municipal y/u otros organismos externos competentes, para el adecuado desarrollo
de las obras.

Por iltimo, para efectos de esta licitacion se aplicaran dias corridos, excepto donde se manifieste lo
contario. Para los casos donde se apliquen dias hébiles, se entenderan los dias de lunes a viernes.
excepto feriados.

31.1 AUMENTO DE PLAZO
31.1.1 Aumento plazo inicio de los trabajos

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la obra, el dia de la firma del acta de
entrega de terreno. En caso de verse imposibilitado por razones justificadas y ajenas a su
responsabilidad, deberd ingresar carta solicitando extension de plazo para el inicio de las faenas, plazo
que en ningln caso podra ser superior a 05 dias habiles, computados desde el altimo dia habil para la
asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha solicitud debera ser justificado e ingresada por
oficina de partes de la Municipalidad, quedando la solicitud a evaluacién aprobatoria o de rechazo por
parte de la Unidad Técnica.

En caso de ser aprobada la extension de plazo para el inicio de las faenas, el adjudicatario se obliga a
entregar nueva programacién de las obras, a través de carta Gantt actualizada, el mismo dia que se
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos

31.1.2 Aumento plazo, ejecucién obra

La Municipalidad, a solicitud del Contratista, evaluard aquellas situaciones que puedan retardar la
entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucion del Contrato, situacién que en ningan caso
ameritara el aumento del precio de éste, ni indemnizacién al Contratista de naturaleza alguna.

El Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 10 dias corridos
previos al vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacién del plazo; aumentos de obras ordenados
por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada. problemas
administrativos por parte del Municipio, retrasos excesivos de recepciones o aprobaciones por
organismos publicos o privados, externos al Munigipio y que son requeridos para el adecuado desarrollo
d&\los trabajos mandatados, o caso fortuito % probadamente ajenos al contratista, ésfas,dgberan ser
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calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica, quien resolvera sobre su aprobacion
o rechazo, como de la aplicacion de multas.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion de plazo, caso fortuito o fuerza mayor. Se
entendera como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:

a) Inimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del
afectado, quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.

b) La imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes.

c) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d) Las situaciones o hechos, descritos en el Articulo 45 del codigo civil.

Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito, en el caso de dictarse durante la
vigencia del contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas al introducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato, en tal sentido en la medida que
las modificaciones al marco normativo vigente a la época de celebracion del contrato en cuestion no
hayan podido ser previstas, en general por los oferentes a la correspondiente licitacion y que hayan
significado alterar la equivalencia de las prestaciones asumidas por los contratantes resultaran
procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

Lo sefialado no dara derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante, ni implicara variaciones
en el monto total contratado.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva programacion de
avance fisico y flujo de caja a mas tardar 3 dias hébiles inmediatamente posterior a la notificacién de la
aceptacion de dicha solicitud, como asi mismo de la propuesta de la empresa para dar cumplimento al
plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de la empresa, que dé cuenta del
real estudio de la situacion y adecuada planificacion de los trabajos faltantes. Su entrega sera siempre
previa a la fecha acordada para la firma de la modificacién del contrato, fecha que serd comunicada al
contratista por algiin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacion y
propuesta de la empresa, se entendera que el contratista desiste del aumento de plazo, conservando la
ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento de plazo.

Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de la ejecucioén de obras, a solicitud de la Unidad
Técnica el contratista debera hacer entrega de reprogramacién de obra y propuesta de la empresa para

dar cumplimento al plazo inicialmente solicitado, que dé cuenta del real estudio de la situacién y
adecuada planificacion de los trabajos faltantes, esta informacién debera ser ingresada 15 dias corridos
antes del vencimiento del contrato, en caso contrario se procedera al cobro de las garantias.

32.DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
32.1. ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, la Inspeccion Técnica de
Obra (L.T.O.) la realizara un funcionario con responsabilidad administrativa designado por la Secretaria
Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccion técnica de obras tendra las siguientes facultades- responsabilidades:

a) Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de las obras.

b) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
Revisar y aprobar el Estado de Pago, considgraindo los descuentos y/o multas a que hubiere lygar.

. £)
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e) Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y.
cuando procediere, autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva, en su caso.

f) Certificar la recepcién, a entera satisfaccién de la Municipalidad, de los trabajos contratados.

) Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos, velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

h) Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

i) Analizar y aprobar los informes, planteando al contratista las observaciones y/o recomendaciones que
se estimen convenientes.

J) Proponer la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que corresponda.

k) En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestién que faciliten la ejecucion del
contrato.

I) Asimismo, el adjudicatario deber4 designar un jefe de obras que se relacionara con el Administrador
del contrato para todos los efectos sefialados.

m) Todas las anotaciones, informes de reuniones, observaciones emitidas v todo documento de
acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejardn por medio de actas las cuales se
encontraran firmadas y timbradas por el profesional a cargo y el contratista cuando corresponda.

n) El ITO podra autorizar cambios de colores o modificaciones menores, previa autorizacion de la
Jjefatura de la Unidad Técnica.

0) La comunicacién para todo efecto sera entre el adjudicatario o el Jefe de obra y el ITO designado por
la Unidad Técnica.

33. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato
impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion
Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aiin cuando cualquiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto. Durante el plazo de
garantia d¢ CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS, el contratista
sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante
o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construcciéon o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o
de sus dependientes.

Sera responsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer las medidas de
seguridad necesarias para el 6ptimo desarrollo de las obras.

El contratista debera ademas:

a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Inspeccién Técnica de la Obra, a fin de
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Comunicar a través del libro de obras y oportunamente de los problemas que se registran en obra que
imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

¢) Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte, dentro de 30 dias corridos
previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.

d) El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aquella actualizada a solicitud de la Unidad
técnica.

¢) Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras. quien sera el nexo entre el
contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete
en la direccion de la misma.

f) Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente lo requiera.

g) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la ITO de la Unidad
Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren
pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

h) Colocar los letreros correspondientes al mupicipio en la obra ., en el lugar y caracteristidas que

etermine la ITO de la Unidad Técnica, dentfo del plazo de 10 dias corridos de recibiF’el ITeno o

/
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de la extension aprobada por la Unidad técnica, de acuerdo al modelo y formato que le sera entregado
por el Mandante.

i) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la ITO de la
Unidad Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos
certificados.

J) Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcién provisoria conforme de los
trabajos realizados y Acta de recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados, segin le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

k) Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada,
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacién a ésta.

1) Sera de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento para la
aplicacion del articulo 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestion de seguridad y salud en el
trabajo en obras, faenas o servicios.

m) Sera de responsabilidad del contratista y subcontratistas, velar por el cumplimiento de la normativa
vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen de
subcontratacidn, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de
servicios transitorios.

n) Al término de las obras, el contratista deberd despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

34. EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos, asi como con todas las exigencias que se contienen
en la documentacién que lo integra, como es el caso de la oferta técnica y carta Gantt para el desarrollo
del servicio, presentada por el adjudicatario, comprometiéndose a aportar todos los elementos o
recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como las gestiones que resulten necesarias para tal
efecto.

Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que lo
integran, se acogera a las normas generales, consagradas en la legislacion chilena. Sin perjuicio de
aquello, las obligaciones que asume la empresa no seran interpretadas restrictivamente, y por tanto,
incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y oportuno cumplimiento a las bases de
licitacién y su contrato.

35. DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Sélo podran subcontratar personas juridicas y se aceptard subcontratar un 20% del contrato. Debiendo
esto ser claramente informado en proceso de oferta, adjuntando para esto el curriculum de la empresa y
de las partidas a razdn de esto.

36. TRASPASO DEL CONTRATO Y OTROS ACTOS RELACIONADOS.

El contrato resultante de la adjudicacion de esta licitacion, sera intransferible y no podra constituirse
garantia alguna sobre él, ni podran cederse a ningin titulo los derechos que de él emanen.

Los derechos emanados del presente contrato no podran ser cedidos bajo ninguna circunstancia, en
consecuencia, s6lo se pagara al titular del crédito y no a sus cesionarios.

37. INTERPRETACION DE LAS BASES:

La presente licitacién piblica y su consecuente adjudicacién y contrato se regiran exclusivamente por el
reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de mercado puablico, estas bases
administrativas, sus especificaciones técnicas vy planos.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacion
Chilena.
Para la interpretacion de las bases se seguiré el presente orden de preminencia:

a. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercgdopublico.cl.
b. Las aclaraciones formuladas por Ia icipalidad de Sierra Gorda e-informadgs viafportal
/ 'l. !
/ ) \5
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38.

Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN);

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:;

En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segin corresponda.

El contrato.

NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segiin corresponda:

Th

bl =

Las respuestas de carédcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadopublico.cl.

Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
puablica.

Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccidn, el contrato de obra, la previsién social, el contrato de trabajadores y los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provisién de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segun corresponda.

El contrato

En el evento de presentarse discrepancia entre los documentos mencionados, serd facultad de la
Municipalidad de Sierra Gorda resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al Proyecto.

39

DEL SISTEMA DE PAGO

Se realizara a través de Estados de pago mensuales de acuerdo a lo sefialado en el flujo de caja (oferta),
contra avances (fisicos de la obra) aprobados. Los Estados de Pagos se presentaran a la Inspeccién
Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificard y otorgara su conformidad de que
efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su
tramitacion se haré presentando en duplicado los siguientes antecedentes mediante documento conductor
del Jefe Superior de la Unidad Técnica:

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b) Factura correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANO.

RUT: 69.253.200-7
»)
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c¢) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario, y que no existan deudas laborales del Contratista
con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucién de la obra exceptuando el primer mes,
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Art. 183-C del C. del T.;
Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Fotocopia de planillas de imposiciones previsionales canceladas (al dia) de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra, se omitira este documento en el primer estado de Pago.

€) Contrato de ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

f) No se podrin presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacién de
elementos prefabricados.

g) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podra reclamar el
pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha
situacion, el contratista podré solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestion.

h) Ademéas el contratista deberd firmar Formulario de Estado de Pago en cardtula tipo de la
Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el ITO y entregada al contratista, en el cual
se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo
presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la
licitacion.

Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompaiiar lo siguiente:

1) Acta Entrega Terreno;

2) Copia del contrato celebrado entre el contratista y la Municipalidad de Sierra Gorda:
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

4) Fotografia del letrero de obras.

Tratandose del Gltimo Estado de Pago, ademas se deber4 acompaiiar lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.
2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.
3) Certificado de Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

Tratandose de la devolucién de retenciones se debera acompaiiar lo siguiente:
1) Un ejemplar del Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados, sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector técnico de la
obra comparara el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance fisico
real de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos serd obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de la
supervisién de los servicios contratados, quien visara el monto y la presentacion del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacién se ajusta a lo establecido en el contrato de
los trabajos encargados y a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizara en un periodo méaximo de 30 dias corridos a la fecha de
ingreso por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida
Salvador Allende Niimero 452 de la Localidad de Baquedano.

La NO coordinacién del adjudicatario con el ITO designado por la Unidad Técnica, previo al cobro del
estado de pago respectivo como la falta de alguna documentacion y/o ERROR en la procedencia de la
factura, no procedera al pago respectivo, hasta el reingreso completo de todos los antecedentes ya
citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procedera al pago de montos
superiores a los aprobados por la contra parte técnica, debiendo en estos casos cambiar el instrumento
de cobro subsanando el error.

40 MULTAS, DESCUENTQ Y SANCION

El incumplimiento injustificado por parte del adjudicatario durante la ejecucién de las obras sera
sancionado con multas por concepto de; atrasq en el término de la obra e incumpljmiento de
instrucciones de la ITO. Las multas se calyla n sobre el valor total del mont(/)gct alizado del

Contrato.
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40.1 POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

a)  Una vez vencido el plazo de gjecucidn del Contrato, sin haberse realizado la recepcién provisoria
de servicios de las obras contratadas, se cobrard al Contratista una multa de 2 Unidades
Tributarias Mensuales, por diz hasta que se realice la recepcion conforme de los trabajos
ejecutados.

b)  Las multas se cobraran administrativamente, sin forma de juicio.

c) Para efectos de pago de multas se considerari el plazo efectivo de ejecucion de la obra,

40.2 POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA
DE OBRAS

El contratista deberd someterse a las instrucciones de la inspeccion técnica de obras, las que se
impartiran siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario, segiin lo establecido en las presentes
bases conforme a los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instrucciéon impartida o indicacién expresamente programada en libro
de obras por la LT.O. seran sancionados con una multa diaria de 2 Unidades Tributarias
Mensuales sobre el valor del monto actuzalizado del contrato, por el periodo que se mantenga la
trasgresion de las instrucciones indicadas, en caso que corresponda, se debera rehacer la partida de
acuerdo a las indicaciones dadas por la I.T.O y programadas por libro de obras.

Se entendera por instruccién no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo establecido, la
entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por la ITO o las instrucciones
derivadas de la comisién de recepcidn provisoria conforme de los trabajos realizados. Si dentro de los 03
dias habiles desde la instruccién el adjudicatario no apela por escrito a la Unidad Técnica, se entendera
la conformidad de lo solicitado y del plazo establecido como respuesta. La Unidad Técnica evaluara la
apelacién pudiendo aprobar o rechazarla, en resguardo de los intereses del Municipio.

Si el contratista no apelare o si su apelacién fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, la
Unidad Técnica podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de pago o, segin la
gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias hébiles de anticipacién al contratista, poner
término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas imputables a éste.

41 DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago no efectuado los valores que
correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases, y si es necesario se deduciran de
las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las multas
es superior al del Estado de Pago, el contratista podra solicitar formalmente la Unidad técnica que el
monto de la multa se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluara los
antecedentes para su pronunciamiento.

Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucién de
retenciones, si las hubiere), dicha diferencia serd cubierta con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

S1 ain quedase un saldo por recuperar de multa, se procedera mediante cobranza judicial por parte de la
municipalidad.

42 SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, ademas de las sanciones
contempladas en el punto 46 de estas bases, la Secretaria Comunal de Planificacion-debera informar tal
situacién al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el
contratista y solicitar la eliminacién del mismo. o anterior serd informado a través del portalymercado
publico.

/
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43 RECEPCION CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

43.1 RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho por escrito a la ITO de
la Unidad Técnica, solicitando la recepcion conforme de los trabajos realizados de las mismas,
acompaiiando los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas, segin corresponda.
2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz, si corresponde.

3) Certificados de recepcion de Organismos Competente, seglin corresponda.

4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero, si correspondiere.

5) Certificado de la Inspeccidn del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas
administrativas por incumplimiento de legislacion laboral.

Una Comision conformada por un representante de la Unidad Técnica, asesorados por la ITO, el
Contratista, y la secretaria municipal, deberd constituirse dentro de los 5 dias hdbiles siguientes de
recibida la solicitud del contratista y le corresponderz lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.
2) Levantar un Acta de Recepcién de los trabajos realizados que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el nimero 1) anterior, la comisién no procedera a ejecutar la recepcién conforme y
comunicara a través del acta la situacion del proyecto. En caso contrario se procedera a desarrollar
acta de observaciones donde se registres de lo observado y de plazo definido para su subsanacion.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a
conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista
con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante, dejando constancia del hecho. aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién de los trabajos realizados
fijondose como fecha de término la fecha en que aquello asi acontecid. Se levantara un Acta de
Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcién trabajos realizados se consignaran, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Fuente de Financiamiento

3) Aumento de plazo (si correspondiere y fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones, si es que hubiere

7) Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales. si correspondiere.

9) Fecha de término efectivo.

El Acta de Recepcidn Provisoria conforme de los trabajos realizados se firmara por todos los integrantes
de la Comisién y por la ITO.

dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trgbajos realizados, la Unidad Técnica debera remitir copia
dg esta a los servicios u organismos representadps/por los integrantes de la Comision, dent{p de Jos cinco
b
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Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los trabajos realizados y
la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la
Unidad Técnica debera instruir al contratista por Oficio, , otorgandole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera en los
plazos definidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente,
acto que una vez solicitado, tendra caricter de irreversible.

432 RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTQO DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS

Dentro del plazo de 60 dias corridos y siempre previos al vencimiento de la boleta de garantia de este
periodo el adjudicatario se obliga a iniciar tramitaciones para la recepcion del buen comportamiento de
los trabajos realizados.

Aprobada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados., se procedera a la liquidacion
final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolvera al
contratista la garantia pendiente.

La recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados en ninglin caso exime al contratista de
la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de ejecutada la obra, segtin Ley de calidad
de la construccion.

Una vez recepcionada por oficina de partes del Municipio, la solicitud de recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente, se constituird una Comisién conformada por un
representante de la Unidad Técnica asesorado por la ITO, el Contratista y la secretaria municipal. Si
dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista, el Municipio comunicara del
requerimiento de efectuar la recepcidn del buen comportamiento de los trabajos realizados. via correo
certificado a la direccién que haya comunicado la empresa o su representante legal durante la licitacion,
transcurridos tres dias hébiles desde el envio, se asumird comunicado el contratista, teniendo un plazo de
tres dias habiles a partir de esta altima fecha para contactarse con el Municipio, de lo contrario se
entenderd que se niega a concurrir y el municipio queda facultado para el cobro del documento de
garantia.

La comisién que se constituya para la recepcion de obras le correspondera lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. que consigne lo
verificado.

3) De existir observaciones se deberan resolver por parte del contratista dentro del plazo que se indique
por la comision y siempre antes del vencimiento de la garantia. En caso contrario de requerir mayor
plazo deberd aumentar el plazo de este instrumento.

44 AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para la solicitud de ampliacion de plazos v de sus aprobaciones o no por parte de la Unidad Técnica, se
debera atender al Punto 31.1 AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.

El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrarias al proyecto, debiendo contar
siempre con la aprobacién formal de la Unidad Técnica, en caso contrario todos los costos asociados a
las decisiones del adjudicatario sera de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la ejecucién de la obra, previa consulta al arquitecto asesor del proyecto o jefatura de la
Unidad Técnica, podra aprobar modificaciones al proyecto de caracter menor, que se justifiquen por
discontinuidad o no existencia en el mercado nacional, mediante documento formal emitido por el
proveedor, y/o cuyos plazos de entregan sean superiores al tiempo de ejecucion de la obra.

En todo caso la calidad de los nuevos materiales debera ser de calidad equivalente o superior al original.

Si alguna imprecision se originara en las espegificaciones técnicas y planos, asi-comogjcualquier
discordancia entre los antecedentes o falta de acfaracion de algin detalle de la propyéstaffla Unidad
Tﬁnica lo interpretara de la mejor forma en b776 io del proyecto. { J
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La Unidad Técnica, podrd disponer la ejecucion de aumentos de obras, obras extraordinarias o no
previstas en el contrato original, que sean necesarias para el desarrollo del proyecto. de acuerdo al
precio, plazo y demds condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o
disminucién de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan
contemplado en el contrato original, previa autorizacion de la Unidad Técnica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra (disminucion de
partidas, aumento de obras y ejecucion de obras extraordinarias), el contratista debera solicitarlo por
escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccién Técnica de Obras, la cual debera evaluarlo
emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucion, aumento y ejecucién de obras extraordinarias solicitada por el contratista
se procedera de la siguiente manera:

a) Documento formal de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Evaluacion por parte de la [.T.O. de solicitud de modificacion.

c) Informe técnico de I.T.O

d) Oficio, que autoriza la solicitud de modificacién de obra, emitido por la autoridad competente.

e) En caso de que se requiere aumento del monto de contrato quedara sujeto a la aprobacién del
municipio, Unidad Técnica y consejo municipal.

f) Tramitacién de addendum a contrato v su respectivo decreto de aprobacion, en caso que la
modificacion sea aceptada.

g) La L.T.O comunicaré a través del Libro de Obras de la aprobacién de la modificacion para la
ejecucion de las obras, en caso que la modificacion sea aceptada.

45 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes bases, dara
derecho a la Unidad Técnica, sin llamar a una nueva licitacidn, de plantear a los oferentes que se
presentaron a la licitacion original y no resultaron adjudicados para que ejecuten las obras remanentes
por su costo equivalente, en el orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los montos de sus ofertas
de las partidas remanentes del caso, previa conformidad del Mandante.

En caso de que ninglin de los oferentes sefialados en el parrafo anterior se presente para el desarrollo de
los trabajos, a necesidad del Municipic se podré llevar a licitacién o contratacion directa por necesidad
de dar termino a los trabajos.

45.1 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacion de las obras o adquisicion de especies cuando
no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre el particular deberz ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.

45.2 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras, en los siguientes
<casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante mas del 60% de las obras contratadas, quedando el municipio
facultado para contratar la ejecucién de las obras que queden pendientes, de acuerdo a lo
establecido en Reglamento de la Ley 19.886.

453 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad, si:

\a) El contratista es condenado por delito que/77ézca pena aflictiva. L &x
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b) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢) El contratista no concurre a la recepcién del terreno dentro del plazo establecido.

d) El contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 05 dias habiles
a contar de la fecha de entrega de terreno, sin haber solicitado autorizacién al ITO.

e) El contratista paraliza las obras por mas de 07 dias corridos, salvo justificacién de la Inspeccion
Técnica.

f) El contratista no acata érdenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccién Técnica.
Estas seran evaluadas por la L. T.O y se emitira informe correspondiente.

g) El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada, a menos que éstas se encuentren
debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.

h) Las Obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparados, por errores del contratista.

i) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion y notificacién a través de libro
de obras.

J) Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de obra.

k) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

I) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion y contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en sus Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de la
ejecucion del contrato con un maximo de seis meses.

n) Por exigirlo el interés pliblico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, se har4 efectiva administrativamente por
parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las demas
acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

46 RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliarlo debera formular una presentacion por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara
esta resciliacion mediante la formalizacién del acuerdo respectivo.

47 DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de la Unidad Técnica, la que dispondra de un ITO
perteneciente a la oficina técnica de SECPLA, no obstante el contratista debera disponer en obras, de un
responsable técnico de obras, quien sera el nexo del contratista con la Unidad Técnica. El responsable
técnico debera ser un profesional o técnico afin a la naturaleza del proyecto, u otro que sea aprobado en
el proceso de adjudicacion.

48 JEFE DE OBRAS

Se exigira como minimo un (01) responsable de obra. El encargado de la obra deberd estar presente
permanentemente en la obra, asi como en la entrega del terreno y en la Recepcion Provisoria de los
trabajos realizados, suscribiendo las actas respectivas.

El jefe de obras o capataz encargado, debera comunicar semanalmente de los avances de las obras,
dejando por escritos en el libro de obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas que susciten
en obra, sean estos falta de material, ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el
desarrollo de los trabajos y sea responsabilidad de la empresa dar oportuna respuesta, en atencién a lo
mandatado por las presentes bases de licitacién y el contrato.

49 DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que se
deriven del contrato, segin corresponda, las partgs fijan domicilio en la comuna de Antofagasta y
prarrogan la competencia ante sus tribunales de jlisticia. A/y (
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO
PISCINA RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA"

Las siguientes especificaciones técnicas corresponden a la construccién de un Estanque de Hormigén
Armado y mejoramientos constructivos que deberdn ejecutarse a la Piscina Recreativa Localidad de
Sierra Gorda, Comuna de Sierra Gorda.

El desarrollo de las presentes especificaciones técnicas se ha dividido en cinco secciones principales las
cuales contemplan:

SECCION 0: GENERALIDADES
Corresponde al desarrollo de conceptos generales a aplicar en el desarrollo de las obras y las partidas
que son equivalentes y una sola para el global del proyecto.

SECCION 1: INSTALACION DE FAENAS
Corresponde a la instalacion de faenas aplicables a la totalidad de la obra, cierros provisorios., aseo,
letrero de Obras, trazado y niveles.

SECCION 2: ESTUDIO - DISENO ESTRUCTURAL DE ESTANQUE DE HORMIGON
ARMADO

Corresponde al desarrollo del estudio y disefio del Estanque de Hormigén Armado, por un profesional
competente en el area de las estructuras.

SECCION 3: ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO
Corresponde a los trabajos necesarios para ejecutar las obras del Estanque de Hormigon Armado,
equivalente a excavaciones, moidajes, enfierradura, hormigones, etc.

SECCION 4: CIERRES Y PROTECCIONES

En esta partida se consulta el cierre perimetral de acuerdo a plano de emplazamiento, ademas contempla
la proteccion metélica tipo pino recto para todo el perimetro donde se emplaza la Piscina y el Estanque
de Hormigon Armado.

SECCION 5: PISCINA Y CAMARINES
En esta partida se consulta las partidas necesarias para mejorar partidas de piscina y camarines,
correspondiente a pinturas de fondo de piscinas, cambios de puertas entre otras partidas.

SECCION 00
GENERALIDADES.

0.1 NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo elemento material de construccion o procesamiento empleado en la construccién debera cumplir
y/o ejecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes, las normas relacionadas con el personal y
medidas de seguridad son de aplicacion obligatoria en todas sus partes, las normas relacionadas con la
calidad y metodologia de ensayos son de aplicacién obligatoria en todo aquellos aspectos en que no se
oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o indicaciones graficas o textuales
consignadas en los planos.

Sin perjuicio de lo anterior se proporciona lista que a continuacién se exhibe y refiere a los minimos
normativos y sus textos actualizados que se entienden conocidos por el contratista y que no son
excluyentes de otras reglamentaciones que se requieran aplicar y cumplir para el dptimo desarrollo de
los trabajos encomendados:

Las normas chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN) pertinentes.

En las especificaciones técnicas se identifican las aplicables a cada seccién o partida. Aﬂ/
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En ausencia de normas nacionales, se exige en casos determinados, para definir un nivel de calidad o

caracteristicas de materiales, el cumplimiento de normas extranjeras de aplicacion frecuente en el pais:
DIN, ASTM, etc.

0.2 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N°® 458, (V. v U.), de 1975
modificaciones.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.SIN47, (V. y U.), de 1992, y sus
modificaciones.

e  Plan regulador de la Localidad de Sierra Gorda y su Ordenanza Local vigente.
Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios sanitarios.

e Normas Técnicas y planos tipos de los Servicios Sanitarios.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEEL).

e Reglamentacion y Disposiciones Legales vigentes del Trabajo, Seguro de Servicio Social y
Prevision.

e Reglamentacion y Disposiciones Legales de Proteccidon del Medio Ambiente.

e Normas y Disposiciones sobre Seguridad en las Construcciones.

e Los Reglamentos SEC y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

e
w
=
7

0.3 COMPATIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ORDEN DE PRIORIDAD

Las presentes Especificaciones Técnicas se entenderdn en todos sus aspectos, como complementarias a
todos los planos. Cualguier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por discrepancia
entre ellos, que surja en el transcurso de la ejecucién de la obra, deberé ser consultada oportunamente a
la Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante ITO) y serd resuelta por ella en conjunto con los
respectivos proyectistas, en tal sentido que mejor beneficie a la ejecucion de la obra requerida por el
Mandante.

0.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas y colocadas estrictamente de acuerdo a las indicaciones de fabrica, en lo
que no se contraponga con las especificaciones particulares del item correspondiente. Los materiales de
uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad de
trabajo, bajo la responsabilidad total de éste, y debiendo cumplir siempre con los resultados exigidos en
obra por el ITO.

El ITO podra rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Podra ademas
solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra. Sera
responsabilidad del contratista contar con las certificaciones de calidad y cumplimiento de las normas
respectivas por artes del o los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Técnicas se sefiala alguna marca de fabrica especifica para los
materiales con que se ejecutari la obra, debe entenderse que esta mencion es referencial, por lo cual el
proponente que se adjudique la licitacién podra considerar el empleo de material de alternativa, en caso
de falta de stock en el mercado correctamente comprobada, siempre y cuando su calidad sea igual o
superior a esa referencia. Antes de su colocacion en la obra, la opcidn alternativa, deberd someterse a la
consideracion de la ITO o el Arquitecto seglin corresponda, para su aprobacion o rechazo, indicado en
el Libro de Obra.

0.5 CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, son solo de
caracter referencial y no tienen validez contractpal, pues el contratista deberd estudiar su propuesta

spbre la base de sus propias cubicaciones. : Zj\/(
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0.6 DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA
Para una adecuada supervisién del contrato de ejecucién de obra es primordial que la documentacion
este completa en cuanto al proyecto y demas antecedentes contractuales que lo integran, entre ellos:

programas, certificados, aprobaciones, informes, etc., y toda la documentacion que se acopia durante el
desarrollo de los trabajos.

La documentacién se mantendra en obra y se ordenard en carpetas con el siguiente contenido, segiin
corresponda:

Carpeta Técnica

e Planos de: Arquitectura, estructuras y detalles.

e Especificaciones Técnicas.

e Fichas complementarias que se desarrollen durante la obra.

Durante el transcurso de la obra se incorporara:
Especificaciones Técnicas de Materiales, si se solicitan.

Libro de Obra:

Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se llevara un libro de la obra, de hojas numeradas. en
triplicado, en el cual el contratista, el ITO y otros profesionales asociados a la inspeccion de la obra,
efectuaran las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia quedara para la
Unidad Técnica, otra para el Contratista v la tltima para la Obra.

Ademas el contratista llevar4 un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de ésta o bien la proyeccion de la duracion total de las faenas acorde a la
envergadura del proyecto. En este control se anotard ademas la asistencia del personal profesional,
técnico y de obra, asi como toda llegada de materiales a la obra.

En la caratula o al inicio del Libro de Obras debera estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima:

e Individualizacion del proyecto.

e Numero y fecha del permiso municipal respectivo (Si corresponde).

e Nombre del propietario.

e Nombre del representante de la empresa o contratista.

e Nombre del Inspector Técnico.

e Nombre de los profesionales provectistas de instaiaciones.

0.7 ENCARGADO DE OBRA

Jefe de Obra: Ei Jefe de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, en representacion de la
Empresa Constructora o Contratista adjudicado, deberd estar permanentemente en obra y tendra
dedicacion exclusiva en la direccidon técnica y administrativa inherente al contrato. Dirigirda vy
supervisara el desarrollo de la obra, programacién de las obras, estableciendo los controles de calidad a
efectuar, el avance de obra y cumplimiento de plazos asi como definicion de subcontratistas de acuerdo
a los documentos del contrato que celebre con el Mandante, adquisicién de materiales, control de
bodega, etc. La competencia técnica del Jefe de obra sera como minimo, Técnico en Construccion con 2
aflos minimos de experiencia o Persona que se haya desempefiado como Jefe de Obras con 4 afios de
experiencia minima.

0.8 INSPECCION TECNICA

El mandante designara a un profesional para realizar la inspeccién técnica de obras, denominado [.T.O.
en estas especificaciones. El cual registrara en cada inspeccion, avance de los trabajos, observaciones,
decisiones y cambios de la obra, en un Libro de Obra, el cual sera proporcionado por el contratista. En
el libro de obra tendrd en su caratula, nombre de la obra, profesionales involucrados, nombre de
contratista, tipo de financiamiento. En él se registrara todo el proceso de los trabajos.

Para verificar la aplicacion de los colores de ceramicas y pintura, y para revisar que los materiales son
los especificados, antes de iniciar las faenas, el contratista debera presentar muestras reales, que deberan
ser aprobadas por el Arquitecto y la L.T.O., antes de#,proceder a utilizarlos.
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0.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista deber4 considerar la instalacién de todas las medidas de seguridad pertinentes (sefialética,
barreras, conos, accesos provisorios, etc.) para resguardar y asegurar el transito peatonal y vehicular.
Debera tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de las herramientas, materiales
de construccion, como de los vehiculos existentes en el interior del terreno, los cuales deberan ser
ubicados de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las obras, movimiento a costa de los
trabajos contratados.

Ademas deberd considerar los implementos de seguridad para los trabajadores, como minimo se
aceptara casco, zapatos, guantes, antiparras y bloqueador.

La empresa sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que puedan deteriorar o destruir las
edificaciones u ocasionado a terceros. Debera responder directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieran ocasionarse o sufrir la obra por cualquier causa y hasta la
fecha de Recepcién Provisoria de la misma. El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios
que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

Se exigira la visita de un Técnico en Prevencion de Riesgo mensual en obra.

0.10 VISITA DE TERRENO

La visita de terreno es obligatoria para la postulacién a la presente licitacion. Sera responsabilidad del
oferente presentarse a la visita de obra con toda la documentacién estudiada para levantar en dicho
momentos las medidas u otros antecedentes que le parezcan relevantes para complementar su analisis y
confeccion de su oferta. La informacidn entregada en planimetria es referencial, por lo que pendientes
de terreno u otros como caracteristicas del terreno deberan ser corroborados por el oferente en terreno.

0.11 PAGOS ASOCIADOS A USO DE AGUA POTABLE

Si el contratista decide utilizar agua potable suministrada por las dependencias del establecimiento, para
la fabricacién de hormigén, aseo y limpieza, uso de personal, u cualquier otro proceso constructivo
incluido en las siguientes partidas, debera instalar un remarcador de agua potable y cancelar este
consumo de acuerdo al gasto producido por la obra, el mismo procedimiento se debe realizar para la
utilizacién de luz eléctrica.

SECCION 1.0.
OBRAS PREVIAS
1 INSTALACION DE FAENAS

Se consultan las construcciones necesarias para la ejecucion de la obra: oficinas, bodegas, letrinas, etc.
La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra. Las
instalaciones se adaptardn a la situacién y caracteristica del lugar, debiendo siempre asegurar las
comodidades del personal, seguridad de la obra v de terceros. También el contratista consultara las
instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y energia adecuada para dar
buen servicio durante el desarrollo de la obra y debera cubrir los pagos por consumos y cualquier otro
gasto que demanden las obras provisionales, debiendo estar cancelada la totalidad al término de la obra.
El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del recinto.

1.1 CIERROS PROVISORIOS

El oferente debera considerar cierros provisorios por el perimetro de la faena para mantener el orden del
espacio publico, la seguridad de la faena, como también todos los trabajos necesarios para la mitigacion
de la produccién de polvo de la construcciéon por demolicion de estructuras existentes, como por
trabajos de movimiento de tierra. Esta partida incluye toda sefialética de seguridad necesaria, para
indicar excavaciones, hormigonado, zona de escombros, etc. Todas las necesarias para evitar accidentes

a los transeintes.
/ /
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1.2 LETRERO INDICATIVO DE OBRA

En el lugar mas visible se colocara el letrero indicativo de la obra, de estructura de madera y lienzo de
PVC impreso, de una dimensién de 2 m de alto y 2,8 m de ancho. El letrero ira sobre postes a una altura
superior a 2 mits., del nivel del terreno, con los refuerzos necesarios para su estabilidad. El letrero
debera contener los aspectos mas relevantes de la obra como:

Financiamiento

Monto del contrato

Unidad Técnica

Contratista 0 Empresa

Inicio y termino de la obra

La Municipalidad de Sierra Gorda entregara el disefio definitivo al contratista para su instalacién.

La Empresa no podré instalar otros letreros promocidnales.

1.3 TRAZADO Y NIVELES

El replanteo general de los gjes y sello de fundacion, sera recibido por la I.T.O. y se debera verificar en
las distintas etapas de excavacién, fundaciones, losa estanque e instalaciones, respetando las cotas
indicadas en el proyecto.

1.4 ASEO DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS

La partida aseo y retiro de escombros, comprende todo lo necesario para mantener un aseo permanente
de faena. Al finalizar la obra se debe realizar un aseo general a fin de entregar la obra en un perfecto
estado de limpieza, posteriormente los escombros se deben retirar a botaderos autorizados por la
Municipalidad de Sierra Gorda. Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros u otros
elementos que hubiese antes de la iniciacion y durante la ejecucion de la obra.

2 DISENO - PLANOS Y EE.TT. PROFESIONAL COMPETENTE

Sera de cargo de la empresa constructora contratar los servicios de un profesional competente en el area
de la Ingenieria Civil en Obras Civiles, quien sera el responsable de todos los aspectos técnicos de
disefio y célculo de la estructura de Estanque de Hormigén Armado, definiendo su enfierradura, tipo de
hormigén a utilizar, disefio de fundaciones, losa y espesores, entre otros aspectos relevantes. Toda la
informacion debe quedar respaldad mediante Informe de Célculo Estructural, Planos y EE.TT. Y contar
con el visto bueno de la Inspeccién Técnica de Obras. El Informe de Célculo Estructural, debe contar
con la aprobacién de un Revisor Independiente de Célculo Estructural, corroborando que el célculo
realizado del Estanque de Hormigén Armado, permite una correcta ejecuciéon y un comportamiento
estructural adecuado a las distintas solicitaciones a las que se someta. Se debe adjuntar con el informe,
certificado de titulo profesional y patente profesional al dia, tanto del Ingeniero Civil como del Revisor
Independiente.

3 ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO

Se consulta la provision y montaje de un estanque de hormigdn armado, de acuerdo a caracteristicas
técnicas sefialadas por Ingeniero Civil en Obras Civiles en informe de célculo estructural. El estanque
se considera enterrado completamente y en la parte superior contemplara una losa de hormigén armado
con una tapa metélica de forma abatible para poder tener acceso al interior del estanque y poder realizar
mantenciones periédicas recomendadas.

3.1 EXCAVACIONES

El contratista una vez efectuado y aprobado el replanteo y definicién de niveles de las obras por parte
del ITO, procedera a la ejecucidn de las excavaciones. Debera realizar las excavaciones necesarias, ya
sea en tierra o roca, que permita la adecuada construccion del estanque de hormigdn armado y obras
anexas como cierres provisorios, el contratista deberd contemplar todas las herramientas, equipos y
maquinarias necesarias para su realizacion. Las paredes de estas seran verticales y el fondo totalmente
horizontal sin alteracién en su condicién natural. o
El fondo de toda excavacién serd horizontal y escalonado en caso de pendiente; deberan quedar
nivelados y debidamente compactados, en terrenog/sin perturbar se debera realizar una base estafilizada
10 cm. de espesor. Todo material inagkcpado deberd eliminarse v las cavidadgs reflenarse,
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posteriormente, con hormigén pobre (grado H-10) se confeccionara emplantillado que recibira las
fundaciones.

Efectuadas las excavaciones para fundaciones, se deberd informar a la ITO, para proceder a la
inspeccion de los sellos.

3.2 POLIETILENQO

Se empleard como barrera de humedad, polietileno en film de 0.2 mm. de espesor con traslapos
minimos de 0.50 m., e ird en todas las caras del hormigén en contacto directo con el terreno natural y/o
relleno compactados. La colocacion del film debera ser rigurosa en extremos, para evitar contactos
himedos con la masa de hormigdn, especialmente en zonas de pasadas de ductos y/o tuberias.

3.3 EMPLANTILLADQC H-10

En hormigén simple H-10, con las dimensiones minimas indicadas en planos de estructura. En caso que
las condiciones del terreno lo requieran, deberd profundizarse el espesor del emplantillado hasta
alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

3.4 MOLDAJES

De ser requeridos para esta etapa, serdn de madera nuevos ( tableros contraplacados), metal u otro
material suficientemente rigido, resistente y estanco, que le permitan soportar con éxito su propio peso,
sobrecargas y la presién del hormigén fresco; sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las
tolerancias permitidas. Las caras del moldaje en contacto directo con el hormigdn, seran impregnadas
con productos especiales desmoldantes tipo Sika Top de Sika o similar, que asegure no manchar ni
contaminar las caras expuestas del hormigoén.

Su descimbre, s6lo se iniciard cuando el concreto haya alcanzado una capacidad de soporte minima
equivalente al doble de las solicitaciones, que generan las estructuras al momento de liberarlas del
alzaprimado o presion del encofrado. Los plazos minimos para iniciar las faenas de descimbre seran los
que por Norma se establecen para cada uno de los elementos estructurales, o seglin lo indicado por el
Ingeniero Calculista responsable del proyecto.

Ademaés de lo anterior los moldajes empleados presentaran un estado tal, que garanticen a simple
reconocimiento visual no haber superado su vida atil.

3.5 ENFIERRADURA

Consulta el empleo de acero en barras del A44-28H para armaduras menores o iguales a 12 mm y
A63-42 H para armaduras mayores o iguales a 16 mm., segin lo indicado en plano de calculo.

El material debera cumplir con todas las disposiciones contenidas en la normas Nch. 204 y Nch 218.
Las armaduras deberan colocarse limpias, libre de polvo, grasa, escamas de oxido, pinturas o cualquier
otra sustancia que impida la adherencia con el concreto.

Las enfierraduras deberan ser recibidas previamente por la [.T.O., como requisito obligatorio para el
inicio de hormigonado.

Las armaduras de acero, se mantendrén alejadas de los moldajes mediante uso de separadores plasticos
o de morteros, los cuales se utilizaran de acuerdo a sus cualidades, en todas las paredes.

Podr4 emplearse barras de acero fabricadas en el extranjero, siempre y cuando se certifique que todas
sus propiedades son iguales o superiores a las del acero especificado.

En hormigones donde el diametro del acero es de 8 mm. y mas, seréd con resaltes.

Recubrimientos minimos:

En muros, pilares, cadenas, vigas, dinteles =2 cm
En losas = 1.5¢m
En elementos bajo tierra =5 em

En traslapos y anclajes no indicados deben considerarse 40 veces el didmetros mas 10 cm. como
minimo.

3% HORMIGON H - 30 /
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La eleccion del arido debera contar con el analisis correspondiente de laboratorio autorizado para V°B°
(andlisis granulométrico).La certificacién de calidad de los 4ridos incluird como minimo la siguiente
informacion: densidad aparente, densidad real seca, contenido de impurezas, contenido de arcilla,
contenido de sales, dosificaciones para los hormigones que se utilizardn en la obra.( Todo lo anterior
referido a la norma respectiva.)

No obstante lo anterior, se realizardn nuevos ensayes cada vez que haya cambio de los agregados
pétreos.

Para la compactacion de la masa dentro del encofrado, sélo se aceptara el uso de vibradores de
inmersion de los didmetros adecuados. La empresa debera contar al momento de efectuar
hormigonados con un minimo de dos de estos elementos en perfecto estado.

Se tendra presente la extraccién de muestras para ensayo de rotura exigido en las bases especiales,
faenas que siempre se efectuaran en presencia de la 1.T.O.

Previo al inicio de las faenas de hormigonado debera ensayarse a los 7 dias, 2 probetas con hormigdn de
prueba con cada una de las dosificaciones de hormigones que se requieran para los diferentes elementos
de la obra. El Contratista no podra colocar hormigones hasta que estos resultados no hayan sido
aprobados por la ITO. Una vez aprobado se realizaran 2 probetas mas a los 28 dias segin lo indique el
ingeniero calculista responsable del proyecto.

El laboratorio debera entregar a la ITO. el Informe con los resultados, en lo posible, el mismo dia en
que se hagan los ensayos de rotura en laboratorio. También debera notificar a la brevedad a la ITO.,
cuando el material suministrado y/o los procedimientos empleados por el Contratista, no cumplen con
estas Especificaciones.

Las cantidades de agregados pétreos que componen la mezcla seran dosificados en peso, para lo cual, el
Contratista debera dotar a la faena de los elementos de pesaje necesarios, los que deberan ser de buena
calidad y encontrarse permanentemente calibrados, equipos que deberan ser aprobado por la ITO. antes
de su utilizacidn.

En el caso que el Contratista decida utilizar hormigones premezclados en planta elaborado y
transportado en camion revolvedor, junto con presentar los certificados de dosificacion y materiales a
emplear, sera necesario ensayar las 2 probetas de cada una de las dosificaciones que se utilizaran a los 7
y 28 dias respectivamente, de acuerdo instrucciones de Ingeniero Calculista responsable del proyecto.
Cuando la resistencia de una muestra a los 28 dias (resistencia promedio de 3 probetas), sea inferior a
un 90% de la resistencia minima exigida (fc), se rechazara el hormigén representado por dicha muestra.
Igualmente se rechazaran los hormigones, cuando una de las probetas de la muestra tenga una
resistencia menor que el 85% de la resistencia minima exigida o lo que determine el Ingeniero
Calculista responsable del proyecto.

El hormigén H-30, se consulta en todas las estructuras armadas del estanque de acumulacion de agua.
Antes del hormigonado deben estar recepcionadas las enfierraduras por los profesionales
correspondientes y con el visto bueno de la I.T.O.

4 CIERRES Y PROTECCIONES

Se consulta el cierre perimetral en zona de emplazamiento de estanque de hormigén armado y la
proteccién metilica de todo el perimetro, incluidas las obras nuevas de cierre, de acuerdo a planos.

4.1 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR METALICO

La presente partida considera la construccion de cierre metalico, de iguales caracteristicas al existente
en el recinto de piscina recreativa, las caracteristicas del cierre son las siguientes:

- Fundaciones de hormigén armado cimiento h= 0,40 mts. - Sobrecimiento h= 0,40 mts.

- Postes metalicos de 75x75x2mm. de h visible: 2,40 mts.

- Perfiles metilicos de 20x30x2mm.de h= 2,23 mts.

- Las estructuras recibirdn como proteccion, tres manos de pintura anticorrosiva de tipo epoxicos de 25
micrones de espesor cada una, Chilcorrofin o similar. Cada mano sera de distinto color, finalmente
quedara con dos manos de esmalte sintético de terminacion.
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Se debe tener precaucion de mantener la similitud del cierre existente en todos sus ambitos, tipos de
fundaciones, perfiles metalicos, pinturas de proteccién y terminacién.

4.2 PROTECCION METALICA TIPO PINO RECTO

Se consulta la instalacion de una proteccion metalica del tipo pino recto 1,8 mm de espesor. en todo el
perimetro de cierre del complejo de piscina incluido el nuevo cierre correspondiente al sector de
emplazamiento del estangue de hormigén armado.

5 PISCINA Y CAMARINES

La partida consulta todas las obras necesarias para mejorar los recintos de piscina recreativa y
camarines.

5.1 PINTURA FONDQ PE PISCINA

Las pinturas seran de calidad reconocida en el mercado: Sherwin Williams, A. Stierling, Revor,
Tricolor linea profesicnal, Sipa o técnicamente equivalentes, salvo que se indique otra calidad en la
partida con el visto bueno de la Unidad Técnica.

Deberan ser aceptadas por la I.T.O. previo a su colocacion.

Se considera incluida en esta partida la preparacion previa de las respectivas superficies. La superficie a
revestir, debera estar completamente limpia, libre de lechada de cemento, polvo, aceite, grasas o
material disgregado.

Se eliminaran las sales mediante un lavado constante con agua limpia y dulce y un raspado o
escobillado enérgico hasta conseguir una superficie firme y pareja.

Si existen grietas rellenar con una mezcla de cemento y arena fina.

Se consulta revestir la piscina con poliéster reforzado con Fibra de Vidrio con las siguientes
caracteristicas:

Aplicacion de capas sucesivas de resina de poliéster tipo isoftdlica previa imprimacion con el mismo
material.

Se debe considerar una capa de Material multidireccional de fibra de vidrio de 450 gr/m* mediante
procedimiento de laminado manual, constituyendo la base estructural y terminado con barrera quimica
sobre velo de superficie y aplicacién de capa de terminacién con pigmento incorporado y resina
isoftalica (Gelcoat) para dar color.

Color de pigmento a utilizar:
Azul Tahiti para fondo y paredes de pileta.
5.2 CANAL REJILLA EVACUACION DE AGUA

Se contempla la instalacion de una canal con rejilla de ancho 12.0 cms. (Canal de hormigédn y rejilla
metélica) para evacuacion de agua, proveniente de la piscina hacia las salas de maquinas. La partida
incluye los trabajos previos de rotura y reposicion de pavimentos existentes. La capacidad de soporte
debe ser para transito peatonal.

5.3 PUERTAS CAMARINES

Se usarad puertas bastider en pino, relleno interior y forro exterior contrachapado en caliente tipo
Modelo Lisa de Exit Masisa para exteriores o de similar. Irdn donde la precisan los planos respectivos.
Se colgaran del centro con tres bisagras de 31/2” x 31/2” pomel por hoja.

En puertas de dos hojas se incluiran pestillos de aluminio de 6™ al piso v cabezal.

Se entregaran empastadas pulidas y pintadas con esmalte aplicado con rodillo esponja, en las manos que
sean necesarias para un acabado parejo de tono definido y brillante. Estas irdn en los recintos de
camarines.

Cerraduras ART 4180.-

Tipo Art. 4180 marca Scanavini o similar aprobadg por la L.T.O.
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5.4 MEJORAS VARIAS, TUBERIA DE PVC 75MM. - CERRADURAS PTAS. SALAS DE
MAQUINAS.

La partida consulta los mejoramientos necesarios en sector piscina recreativa correspondiente a:

1° Instalacién de PVC C-10 75mm. en un tramo de 1,0 mts. aprox. La partida incluye rotura y
reposicion de pavimento existente correspondiente a: Ceramica piso decorado 40x40 cms. Arrecife
granillado oro.

2° Cambio de cerraduras en puertas de salas de maquina, Cerraduras Tipo Art. 4180 marca Scanavini o
similar aprobada por la .T.O.

JUAN PABLO MEZA MEZA
ING. CONSTRUCTOR ASESOR SECPLA
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

°R° MINISTRO DE FE
SECPLA

, /%\ =By

Pagina4( de 48



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 1

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

2. RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

5. DIRECCION:

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. CORREO ELECTRONICO:

Nombre y Firma del oferente

=
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ANEXO 2

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

s sscvmmmmmmscamiscmass st s R AT IS Representante Legal de la

BRPIOSAS «oicusvsuwsivmsumsmsn s mssmssissss s s s ses wisssmsi s oo imis Sas s s sesa s

Declara que:

1. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, Planos, Anexos, Terreno, preguntas respuestas, aclaratorias y rectificatorias del proyecto
denominado: "Construccién Estanque Acumulacién de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,
Localidad Sierra Gorda", Segundo Llamado ID 3847-49-LP13 v de las cuales se obliga por este

acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacién vy esta plenamente de acuerdo
con sus términos y condiciones.

3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos pablicos o privados.
4. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion de la calidad técnica, econdmica, financiera y

empresarial, y en virtud de ello expresamente reconoce que la decision de la Municipalidad es
inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial alguno y que renuncia a

toda accion que pudiera ejercer.

Nombre y Firma del oferente

/
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ANEXO 3

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DE LA EMPRESA

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica declaro:
1.- Haber celebrado contratos, proyectos u obras ejecutadas desde el afio 2007(inclusive) en adelante,

los que se detallan en la siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras de mayor envergadura):

N° | Nombre de la Afo Mandante Monto de | Documento que
Obra Ejecucion la Obra § acredita

[§]

[F8]

10

MONTO TOTAL

Declaro bajo juramento que la totalidad de la informacion registrada en este formulario es fidedigna
Declaro estar en conocimiento que la falsedad en la declaracion precedente, se sanciona con las penas

establecidas en el articulo 210° del Cédigo Penal de la Republica de Chile.

Nombre Firma y Timbre del oferente
6 su Representante Legal

Fecha, ..ooovvvviiiiiiieiiieeee . /

(En caso de no haber suscrito contratos con alguna institucion, declararlo expresamente.)
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ANEXO 4

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

| PRESUPUESTO ESTIMATIVO |
OBRA ~ "COINSTBUCCIGI:H ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA
s  GORDR: .
|UBICACION :SIERRA GORDA |
[U. TECNICA :SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
|FECHA : AGOSTO 2013 |
[IrEm | . DESCRIPCION ACTIVIDAD | Unidadicantidad] PuU. | TOTAL |
1 INSTALACION DE FAENAS
1.1 Cierros provisorios (Perimetro Obra) gl
1.2 Letrero Indicativo de Obra gl
1:3 Trazado y Niveles gl
1.4 Aseo de la Obra y Retiro de Escombros gl
SUB' TOTAL
2 ESTUDIO - DISENO ESTRUCTURAL DE ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO
2.1 Disefio - Planos y EETT. Prof. Competente un |
SUB TOTAL
3 ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO
3.1 Excavaciones m3
32 Polietileno m2
3.3 Emplantillado H-10 m3
3.4 Moldajes m2
35 Enfierradura kg
36 Hormigon H-30 m3
SUB TOTAL
4 CIERRES Y PROTECCIONES
4.1 Clerre Perimetral Exterior Metalico mi
42 Proteccion Metalica Tipo Pino Recto mi
SUB TOTAL
5 CIERRES Y PROTECCIONES
5.1 Fintura fondo piscinas m2
52 Canal Rejilla Evacuacion de Agua mi
53 Puertas Camarines C/Cerradura 0,60 mis. un
54 Mejoras varias, Tuberia pvc 75 - Cerraduras Ptas. Salas de Maquina gl
SUB TOTAL
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | s |
[ GASTOS GENERALES % | s |
[ UTILIDAD % | sl |
[ TOTAL NETO | s| |
| LV.A. 19 % | sl |
| TOTAL PRESUPUESTO I $| I
]
Nombre ¥ Fiyma del oferente cf
“ 1V
it ‘r |
N°B° °BP MIYISTRO DE FE
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 5

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

OFERTA ECONOMICA

N° | DESCRIPCION VALOR TOTAL NETO
"Construccién Estanque Acumulacién de Agua y
Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra
1 |Gorda", Segundo Llamado ID 3847-49-LP13.

e El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.
e Se debe realizar la oferta total en un cédigo O.N.U.

VALIDEZ DE LA OFERTA ¥ PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (75 dias Minimo)

PLAZO DE ENTREGA (90 dias Maximo)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA

Valor Total Neto
IVA 19%
Total

Nombre vy Firma del oferente

V°B° MIN[SII‘S!‘RO DE FE
CPLA
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXQC 6

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Naturales

El firmante, en su calidad de proveedor, .............c.coooviiiiiiiiiiiiaennn. cédula de identidad
N® covimims ssessammvmmsss cott  HOMINING B s e declara bajo
juramento que:

. No es funcionario directivo de la [lustre Municipalidad de Sierra Gorda asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto
N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°
18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

(5]

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N© 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean
accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o més del capital.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente actualizada.

Fecha, coovueneeeiiiiiiiieeeieia /

Nombre y Firma del oferente

MINISTRO DE FE
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 7

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", SEGUNDO LLAMADO ID 3847-49-LP13.

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Juridicas

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor,
................................................................... . cédula de identidad
N, con domicilio en,
............................................................................................... en representacion de
............................................. RUT N° iiiieiiiieieeeeenen., del mismo domicilio,

declara bajo juramento que:

2. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la Ilustre
Municipalidad de Sierra Gorda, o las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, formen parte:

3.  Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que una o mas
de las personas indicadas en el N°® | anterior sean accionistas; y

4. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas en el
N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del capital.

5. La informacion contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente actualizada.

Fetha., conmenmemrssisn i /

Nombre y Firma del oferente

MII?(VISTRO DE FE
N

o
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REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

3.

4.

.

REGION DE ANTOFAGASTA

PUBLIQUESE la presente licitacién en el portal www.mercadopublico.cl.

COMUNIQUESE a los departamentos de Secpla, administracion y finanzas y unidad de
control.

ARCHIVESE el presente documentos para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Republica.

RRERO VENEGAS
ALCALDE

JGV/BSL/RMP/
DISTRIBUCION:

e  Secpla

£

N .
2 2 MINISTRO DE FE
SECRLA OL
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