REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

BAQUEDANO,
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTO Nro.: 1 8 6 ;_

VISTOS

1. Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Iz Licitacién denominada “Reparacion
Camarines Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra Gorda, Sesundo Hamado™, ID
3847-29-LE13.

2.  Certificado de Acuerdo Nro. 48- 2013, de fecha 21 de Febrero de 2013 a Secretaria
Municipal.

3.  Ley 19.886sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

4. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N* 1, del

Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha
26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
Ley Nro. 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades v sus posteriores
meodificaciones™.

CONSIDERANDQC:

I. Que se requiere la reparacion de los camarines de la cancha de pasto sintético de la localidad de
Sierra Gorda, asegurando de esta manera el correcto funcionamiento de dichas instalaciones.

DECRETO:

prmd
.

LLAMESE, 2 Licitacion Pablica para la ejecucion del proyecio “Reparacién Camarines
Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra Gorda, Segunde liamado”, ID 3847-29-LE13.

2. APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas Generales de la Licitacion plblica denominada
“Reparacién Camarines Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra Gorda Segundo
llamado™, ID 3847-29-LE13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO™, ID 3847-29-LE13.

1. GENERALIDADES.

La presente licitactdn publica se rige por la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios y su Reglamento. y estas Baben. que se encuentran conformadas por
las Bases Administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos Y SUS anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacién. para lo cual se entenderd
gue son aceptadas por el solo hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan fos procedimientos, fijan fechas y plazos, establecen garantias y
responsabilidades que regiran el llamado a propuesta publica. la adjudicacion de la misma y la posterior
ejecucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente, forman parte integrante de la presente
siguientes antecedentes y alcances, se debe cogsiderar el siguiente orden de prev,
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a. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas. planos v sus anexos

b. Las respuestas de caricter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadopiblico.cl.

c. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptiblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl
g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:;

J-  En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores vy los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segiin corresponda.

k. El contrato.

De igual forma estos antecedentes son compiementarios entre si.

Para efectos de esta licitacion se entiende por dias habiles de lunes a viernes. excepto feriados.
2. DEFINICIONES.

Para los efectos de esta licitacion, los términos que a continuacion se sefialan, tendrin el significado que
se indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacion, al cumplir con los requisitos y presentacion de antecedentes
bésicos.

Propuesta u Gferta: Proposicion Técnica y Econdmica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacion, por haber presentado la oferta més conveniente
y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda, de acuerdo con el criterio de evaluacion establecido en
estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena. suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario, por el cual se establecen los términos y condiciones
que regiran las relaciones entre ambas partes.

Garantias: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventualies riesgos, en las propuestas v contratos.

3. IDIOMA.

El idioma espafiol seré el que se utilizara en la presente licitacidn, en consecuencia, debera estarse a él.
tanto en las presentaciones de las propuestas, como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol, sea que éstos consistan
en catalogos, memorias, u otros, asi como documentacién complementaria pre-impresa. podran
presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicion que sus aspectos més relevantes se
encuentren traducidos al espafiol. Con todo, la Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho a
solicitar la traduccion al espafiol de alglin documento especifico que sea de su interés
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Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta piblica para la
contrataciondenominada “Reparacién Camarines Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra
Gorda, Segundo llamado™, 1D 3847-29-LE13. que se singularizan en las Bases Administrativas
Generales y demas Antecedentes que complementan el proyecto.

La materia objeto de Ia presente licitacién requiere satisfacer la necesidad de realizar trabajos de
reparacion y mejoramiento a las actuales instalaciones de camarines de la Cancha de pasto
sintético de la localidad de Sierra Gordaz, las cuales se encuentran en un evidente detericro por el
paso del tiempo. Los trabajos se deberan realizar segiin las especificaciones técnicas incorporadas
en éstas bases de licitacién.

En consecuencia, y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mas adelante y en el
contrato, el oferente debera cumplir con la finalidad de! presente llamado a licitacion piblica.
entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estan referidos a satisfacer las necesidades de la
Corporacion Edilicia.

5. DE LA LICITACION

a) La licitacion se hard por medio de licitacidn pablica, a través del portal www.mercadopublico.cl.

b) La Licitacion es la propuesta que consiste en la“Reparacién Camarines Cancha de pasto
sintético, localidad de Sierra Gorda,Segundo llamado”, ID 3847-29-LE13 vy segin las
condiciones técnicas indicadas.

¢) La Unidad Técnica entregara, junto a los antecedentes de esta licitacion, todos los antecedentes
técnicos de la licitacion, en formato digital en extension PDF, de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases de licitacién.

d) Las propuestas seran por suma alzada.

¢) Podran participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los requisitos sefialados en
el punto 9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las presentes Bases
Administrativas.

f) Para efecto de su propuesta los oferentes deberan estudiar acuciosamente las bases administrativas
generales, las especificaciones técnicas, planos v anexos. pues los antecedentes entregados se
consideraran sélo de caracter informativo.

6. EL ESTUDIO DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacidn, serd responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la Optima ejecucion de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacién, de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones respectivas que complementen los antecedentes de la licitacion. en caso contrario
se entiende con la postulacion del oferente que acepta todas las condiciones y requerimientos
establecidos en la presente licitacion y que dara cabal cumplimiento al objetivo Gltimo de ésta, la cual
busca ejecutar todas las obras necesarias para el“Reparacién Camarines Cancha de pasto sintético,
localidad de Sierra Gorda, Segundo llamado”, ID 3847-29-LE13.

Se entendera parte del estudio del oferente, la obligatoriedad de la visita de terreno, el completado de
toda la documentacion requerida para la postulacién, de la lectura de las presentes bases, de sus
especificacionestécnicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento
cabal a su oferta: siendo esto el plazo de ejecucién (inicio y término). el inicio de los trabajos, los
materiales, la mano de obra, de la alimentacion, alojamiento, traslado, fletes. arriendos y cualquier otro
requerido, como de los imponderables propios de este tipo de trabajos y de la zona donde se emplaza el
proyecto, los cuales son de responsabilidad del oferente analizar y prever al momento de generar su
oferta. i
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7. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda. siendo la Unidad
Técnica la Secretaria Comunal de Planificacion.

8. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.

Patentes Mineras.

9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, en adelante ~“Oferente™ que
estén constituidas legalmente en Chile, que tengan capacidad para desarrollar los trabajos requeridos, es
decir, con experiencia en el rubro solicitado o similar. tanto propia como de sus socios v/o profesionales
que laboren en la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases administrativas v
demads antecedentes de la presente licitacién.

16. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacion estaran disponibles a través del portal www.mercadopiblico.cl en la fecha
estipulada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas, adjudicacion y contratacion, se efectuard a través del
mismo portal, segin las instrucciones, condiciones, normas y politicas de uso de dicho portal. y
conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitacién y su Cronograma de
Actividades, documentos que, con sus modificaciones, aclaraciones v otros, estaran disponibles
gratuitamente en dicho sitio electrénico. a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento y
participar en el proceso.

1l. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA

En el portal www.mercadopublico.cl, el dia Jueves 08 de
Agosto del 2013, 2 las 23:30 hrs.

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en
Visita a Terreno Avenida Salvador Allende Nro. 452, Localidad de Baquedano
Lunes 12 de agosto de 2013, a las 12:00 hrs.

En el Sistema www.mercadopublico.cl, desde la publicacion de
Recepcién de consultas las presentes Bases hasta el dia Martes 13 de Agosto del 2013,
a las 18:00 hrs.

Publicacidn de antecedentes

En el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Viernes 16 de|

Entreca de respuestas - |
2 pues Agosto del 2013 hasta las 23:00 hrs. ;

En la Oficina de Partes de la MSG, ubicada en Avcnidaé
Salvador Allende N°® 452, Localidad de Baquedano, el dia,|
Miércoles 21de Agosto del 2013 hasta las 14:00 hrs. !

Recepcién material de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales. y de las Ofertas Técnicas y
Econdmicas en e! Sistema.

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Miércoles 21 de
Agosto del 2013 hasta las 15:05 hrs.

En la Municipalidad de Sierra Gorda, u
Salvador Allende N° 452. Localidad de
Miércoles 21 de Agosto del 2013 2 las 15:1

bicadas en Avenida
Baquedano, el dia
<

ars.

Apertura de los Antecedentes Generales,
de las Ofertas Técnicas y Econdmicas.

Resolucién de Adjudicacion.
Inadmisibilidad de las ofertas 6
Desercion.

Fecha estimada el dia Viernes 27 de septiembre del 2013 a las
18:00hrs.
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12. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Si durante o con motivo del servicio de publicacién de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran formular consultas
sobre las bases de Licitacion, ingresindolas al Portal del Sistema de Informacion.
www.mercadopiblico.cl.

Las consultas, respuestas y aclaraciones se realizaran a través del portal de acuerdo a lo establecido en
la Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en el punto 11.Cronograma de Actividades.

Las respuestas. aclaraciones y rectificaciones, para todos los efectos se entenderan que formaran parte
de las Bases de Licitacidn.

12.1 CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de la licitacion. podran formular todas
las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes, las que sélo se realizaran a través del foro que
estara habilitado en el portal www.mercadopublico.c! a contar de la fecha indicada en el punto
10.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los participantes
determinan el alcance y sentido de las Bases y, en tal condicién, deberan ser consideradas por los
Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consultas que se efectiien de otra forma que la sefialada en el parrafo anterior, se tendran por no
efectuadas y por lo mismo, no serdn contestadas.

12.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podré efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases. especificaciones técnicas
y planos. para precisar el alcance, complementar, rectificar, corregir. reemplazar o interpretar algiin
elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro, y dificulte el proceso
de formulacion de ofertas. En ningiin caso se podran formular aclaraciones con posterioridad a
vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta.

De igual forma, se entenderd que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases y. en tal
condicion, deberdn ser consideradas por los Oferentes en la preparacidn de sus ofertas. Por lo indicado.
todo aquel oferente interesadc en formular ofertas, deberd proceder a la revision del foro antes de su
cierre y con posterioridad al horario indicado.

Las aclaraciones y rectificaciones Municipales serdan parte integrante de las presentes Bases vy,
prevaleceran por sobre éstas. No se admitird alegacion alguna, que diga relacién con el desconocimiento
de una o més aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefalado anteriormente, si ello fuere necesario. la Municipalidad podra
postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apertura serd comunicada a los
interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl.

12.3 DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacidn. se interpretard siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de las obras, conforme 2 las reglas técnicas que sean
pertinentes.

El oferente deberd contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta eje“ucién de
los trabajos licitados. El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningtin error u omision de las
especificaciones y de otros antecedentes, para lo cual deberi estudiar las especificaciones técnicas v
planos, segiin corresponda, en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones se tendran que dar a
conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones de la propuesta. Cualquier
duda que surja de los trabajos a realizar, en alguna etapa de la ejecucién con posterioridad a la

aceptacién de la propuesta o durante ella deberd someterse al digtamen de la | napetuox}?f‘fg\cnu.a segin
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13. VISITA A TERRENQ

Se efectuaré la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades, la
cual tiene el cardcter de OBLIGATORIA para los proponentes.
I. La no asistencia implicard cuedar fuera de la licitacién.
2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baguedano. Region de Antofagasta. Chile.

3. Se levantard un acta de asistencia la que serd firmada por la Secretaria Municipal. o quién la
subrogue y los asistentes.

Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir. vigentes para su

identificacion.

5. El acta de visita a terreno se cerrars a las 12:00 Hrs.

6. El oferente que no asista al lugar informado en el punto 13. VISITA A TERRENQ, sub-punto
2. v antes del cierre del acta de visita a terreno. es decir antes de las 12:00 horas, quedara
automaticamente fuera del proceso.

7. Una vez cerrada el acta de visita a terreno. no se aceptaran mayores oferentes.

8. Cada Proponente debera contar con movilizacion propia.

14. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas a la presente licitacion deberén ser presentadas mediante el sistema Mercado Plblico.

1. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el portal de Mercado Plblico, expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de Ia oferta.

12

Se deben incluir _archivos caratuladoslos cuales se obligaran a ser ingresados en el formato
sefialado como obligatorio en el punto 15.ANTECEDENTES DE LA OFERTA. y que corresponde
a los siguientes:

a. [I52ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se adijunten en
un sélo elemento digital.

b. 15.30FERTATECNICA: Deseable gue todos los archivos se adjunten en un sélo
elemento dicital.

c. 15.4PROPUESTA ECONOMICA: Deseable aue todos los archives se adjunten en un
soloelemento dicital.

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea considera como valida. teniendo como
fecha tope la indicada en el Cronograma de Licitacion.

I5. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendo
eloferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postular.

15.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Formatos de Anexos que se adjuntan a las presentes bases y se incorporan en el Portal. no pueden
ser modificados bajo ningiin sistema manual o digital (deben contener firmas de V°B®. y la informacién
pre-rellanada no es modificable), si pueden ser ilenados (manual o digitalmente) y suscritas por el
Oferente.

Sera responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefialados en el ftem 152, 153 y
15.4, que revisara la Comision de Apertura. Ademas debera revisar de los criterios de evaluacién
sefialada en el item 19.2 Criterios de Evaluacién de las ofertas, donde se estipula la informacion que
sera evaluada por fa comisién técnica evaluadora.
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15.2

ANEXOS: ANTECEDENTES GENERALES.

equisito del instrumento |

Formato a

Instrumento arevisar durantela | wtilizar
apertura. | S
o Zoital : it
a) Copia simple de Cédula de Identidad, Qg?g?PGdlgﬂal el ::s:j??;?cnimndo
persona natural | [
Archivo digital Formato| Anexo 1 de las
b) Edentificacion completa del oferente Do PC. r?msemc‘, .
; de licitacion.
; | |
i Declaracién Jurada Simple de Toma de| Archivo digital Formato Anexe 2 de las
] c) Conocimiento de  Antecedentes de| PDF o0 JPG. presentes  bases
Licitacion de licitacion.
Patente Comercial Archivo digital Formato Formato emitido |
f) PDF o JPG. por oferente
Certificado er gque se acredite moc tener| Archivo digital Formato | Formato emitido
deudas laborales PDF o JPG, emitidos con no | por organismo
Q) mas de 30 dias corridos de | competente
antelacion a la fecha de
Apertura.
Declaracién Jurada Simple sin conflicto de| Archivo digital Formato| Anexo 7 de las
h interés Personas Naturales PDF o JPG. presentes bases
de licitacion.
En caso de sociedades, deberan adjuntar:
Certificado de inscripcién vigente de la| Archivo digital Formato Formato emitido
Sociedad o EIRL PDF o JPG, firmado pore! | por organismo
i oferente, emitidos con no competente
i més de 30 dias corridos de l
antelacion a la fecha de
Apertura.
Rol Unico Tributario Fotocopia u Archivo digital | Formato emitido
1) | Archivo digital Formato por organismo |
| PDF 0 JPG. ! competente. '
Certificado en que se acredite no tener Archivo digital Formato Formato emitido '
deudas laborales ; PDF 0 JPG, emitidos con no | por organismo |
B ! | mas de 30 dias corridos de | competente |
i antelacién a la fecha de
? | Apertura. |
Declaracién Jurada Simple sin cenflicto den Archivo digital Formato| Anexo 6 de las |
K interés Personas Juridicas presentes bases |

| PDF 0 JPG. |

| de licitacion. |

15.3 PROPUESTA TECNICA

i Instrumento Requisito del instrumento Formato a|
utilizar .

Indicando obras ejecutadas !

Curriculum de I2 Empresa para proyectos similares. | Formato .

aj

1. Archivo digital

emitido|
por oferente '

DBO
SEXPLA

Formato PDF o JPG=7
7
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b)

Curriculum del Jefe de Obra

Requisitos a comunicar:

Sefialar _en el curriculum
expresamente que
corresponde a Encargado de|

Obra.
1. Archivo digital
Formato PDF o JPG.

Formato
por oferente

emitido

Archivo digital Formato PDF
o JPG. Estos puedes ser los
siguientes:

l. Contratos de obras.
Facturas donde
glosa seflale nombre|
de obra, Certificados|
de recepcién de obras|

<l

Certificados que acrediten experiencia de la Mumicipales Formato en.]itido|
¢) | empresaen obras similares Certificados e POF orgar_usmos
recepcidn SEC,| COmPpetentes .
£ . otros mandantes. |
oOrdenes de compra. .
etc.
2. No se aceptaran |
documentos emitidos ’
por la misma empresa
oferente para acreditar
experiencia. estos no
se aceptaran como
véiidos.
Archivo digital Formato PDF| Formato emitido
d) | Carta Gantt 0 JPG. por el oferente
Archivo digital Formato PDF| Formato emitido
e) | Flujo de Caja 0 JPG. por el oferente
Anexo 3 de las
Formulario de cdiculo de experiencia] Archivo digital Formato PDF| presentes bases de
) | acumulada de la empresa o JPG. licitacion.
Firmado por el
oferente
Archivo digital Formato PDF Formato emitido
g) | Metodologia de Trabajo o JPG.

por el oferente

15.4 OFERTA ECONCMICA

Enstrumento Requisito del instrumento Formato a
utilizar
. e Anexo4de las
i) Presupuesto Detallado 1. Archivo digital Formato ————
esente s de
PDF 0 JPG. presen -
licitacion.
Senalando lo siguiente:
1. Monto Neto
2. Plazo de la oferta y Plazo N
3 : - L S Anexo 3de las
Formulario de Oferta Econémica de ejecucion de obra ?
b) e . presentes bases de|
Total oferta incluyendo Viotetbi ‘
IVA o Retenciones S
\ 1. Archivo digi@l| . cimg- ’
\ Formato PDF 0,J$G.L<-.-‘ =5 @J
A\ ' I RS
=3 ]
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16. COSTO DE LA OFERTA

El Oferente costeara en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no sera responsable ni deberd indemnizacién alguna por dichos
costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el proceso de licitacion o su resultado.

El presupuesto maximo disponible para esta licitacién alcanza la suma de$19.000.000.-(diecinueve
miliones de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazarsin todas las ofertas gue superen el presupuesto maximo disponible Este presupuesto es
desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria vigente:

“REPARAC;(’)N CAMARINES CANCHA DE PASTO| .
Obras Civiles SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA $ 19.000.000.- |
GORDA,SEGUNDO LLAMADQO”, ID 3847-29-LE13.

M_ento . Maximo $19.000.000.- |
Disponible |

La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado ptblico deberd presentarse con valores expresados en
pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO, por lo que NO deberz incluir el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto.

En el anexo de oferta econdmica (anexo 5), se debera indicar el precio total netoy separadamente los
impuestos legales correspondientes y luego el precio total ofertado. con impuestos incluidos.

Los precios no podran incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arquitectura y las reglas de la ciencia o arte de
que se trate. A falta de mencion expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones o
preguntas al proyecto, debera incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecucion de las obras
objeto de esta licitacion, las cuales se entenderdn como incorporadas a las Bases Administrativas
Generales Especificaciones Técnicas, planos de arquitectura y anexos, gue se asumen del dominio de
los oferentes.

17. YVALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica y econdmica sera obligatoria para el proponente por el plazo minimo de
75 dias corridos, contados desde el dia sicuiente de la fecha de apertura electronica de las mismas. Si la
validez de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente quedara automaticamente fuera
de bases en la evaluacion.

18. APERTURA DE LA PROPUESTA.

e  Primero: Se verificara la asistencia del oferente a la visita de terreno, a través de la revisién del
acta de visita de terreno. Si el oferente no asistié a la visita a terreno queda automaticamente fuera
de bases.

¢ Segundo: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe sefialar que la no presentacién de dicha
boleta 0 en caso de no estar correctamente emitida, se declarars automaticamente al oferente
fuera de bases, impidiendo su participacion en resto del proceso de licitacion.

e Tercero: Se procedera a realizar la apertura electronica, verificando en primera instancia lapoferta
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Si la oferta econdmica presentada en el portal excede el monto maximo disponible
sefialado en el punto 16 de las BAG, el oferente quedard autométicamente fuera del
proceso de licitacion.

Si la oferta econdmica del portal se presenta en orden y no excede el monto maximo
disponible se procede a revisarlos documentos exigidos en las presentes bases. vy en el
siguiente orden:

a) Antecedentes Generales
b) Oferta Econdémica
c) Propuesta técnica

Se descargaran y posteriormente abrirdn todos los archivos electrénicos de “antecedentes
generales, oferta econémica y propuesta técnica” de los oferentes. desde el portal
www.mercadopublico.cl. revisando v dando cuenta de la presencia o acreditaciéon de
todos los documentos exigidos de acuerdo a checklist de antecedentes sefialados en
puntos 15.2, 153 y 154 de las presentes bases, sin apreciar su mérito, pues ello
competera. en su oportunidad, a la Comisién Téenica Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electrénica, se procedera al cierre del Acta de Apertura
en l2 que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, y serd suscrita por el Ministro de
Fe, correspondiendo a la Secretaria Municipal o quien la subrogue. v todos los asistentes al acto de
apertura.

18.1 COMISION DE APERTURA

Se conformara una comision para la apertura de las propuestas, la cual estara integrada por los jefes de
departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los subroguen de
las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuard como ministro de fé.

La comision de apertura tendra como objetivo, llevar el proceso de apertura electronica de las ofertas. la
cual tendra las siguientes facultades:

- Podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidas
en las bases de licitacion.

- Podré declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas en el portal mercado
publico.

- Para el caso que exista un sélo oferente y que éste presentara errores y/u omisiones formales. la
Comisién de Apertura podra aceptar su oferta para el estudio y analisis de la Comisién Técnica
Evaluadora, quien podra hacer uso de las facultades descritas en el numeral 17 de las presentes
bases.

19. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

19.1 COMISION TECNICA EVALUADORA:

La comision evaluadora tendrda por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debera
desarrollar las siguientes operaciones:

Estudio y andlisis de las ofertas

Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias, en el caso de que existieren

Modificar fechas del cronograma de licitacidn, en caso que se requiera.

Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones, de estos via Foro Inverso del Portal.
(si fuera necesario)

www.mercadopublico.cl., en caso que sea necesario.

Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacién a través del informe técnico de evaluacion.

S

Presentar al Honorable Concejo Municipal aquellos contratos que sean mayor€s.a 50
que aplica. R

UM, si es

am
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En el caso de las preguntas, aclaraciones, rectificaciones y modificaciones de fechas del cronograma de
licitacion, podran ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comisién.

Se conformara una Comisién para evaluar las propuestas. la cual estard integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

* Secretaria Comunal de Planificacion. quien presidira.
= Administrador Municipal.
»  Direccidn de Desarrollo Comunitario.

La comision evaluadora, serd la encargada de estudiar. evaluar las ofertas y presentar al Alcalde una
némina priorizada basada en el analisis técnico y econdémico de las propuestas para definir la
adjudicacién y determinar el orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo a la evaluacién objetiva
desarrollada con la pauta previamente estipulada, velando por el resguardo de los intereses Municipales.

La comision de Evaluacion pedird un informe no vinculante al asesor juridico. que tenga por objeto una
opinion juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las ofertas presentadas.

Del mismo modo, de considerarse necesario por parte de la Comisién Técnica Evaluadora, durante el
proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar por el medio mas expedito a
entidades publicas. privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del proyecto
licitado y ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento técnico para una adecuada evaluacién de la oferta.

Dicho pronunciamiento se emitird via informe técnico de la Secretaria Comunal de Planificacion, donde
se comunique de lo sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones que generaron la
consuita por parte de la Comision. Esta informacion sera no vinculante, teniendo por objeto una opinion
técnica a los apegos de ias normativas técnicos u econdémicos de las ofertas presentadas.

19.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision designada, considerara para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacion:

19.2.1 PROPUESTA TECNICA 30%
19.2.2 OFERTA ECONOMICA 20%
19.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 30%
19.2.4 PLAZO DE ENTREGA 20%

En el analisis de las ofertas se asignaréd un puntaje de | a 10 a los factores que a continuacion se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

19.2.1 Propuesta Técnica: 30%

19.2.1.1 Metodologia de Trabajo. (80%) Sec aplicard puntaje maximo al o los oferentes que
presenten en detalle y forma clara los antecedentes técnicos de la oferta. que se enumeran a
continuacién:

a. Descripcién de los procesos constructivos por partida. (Puntaje asignado= 2.5
puntos)

Magquinarias o herramientas a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)
Mano de obra a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)

Coherencia de metodologia de trabajo.(Puntaje asignado= 2.5 puntos)

po o

Puntaje Total= 10 puntos

Se evaluard con un puntaje maximo de 10, la metodologia de trabajo. que contenga todos los
antecedentes técnicos solicitados. Se restara el puntaje correspondiente a cada antecedente técnico que
sea poco claro, falto de desarrollo u no se presente en la metodologia de trabajo.

f
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19.2.1.21L.a concordancia de la carta Gantt corn el flujo de caja (20%):La Carta Ganu

(Programa de Actividades de la Obra por Partida) debera ser coincidente con El Flujo de Caja. indicando
en forma clara el avance de los trabajos (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado
de Pago.

PjeTob = pje Ob * 20%
Donde:
PjeTob: Puntaje total obtenido por oferente por la concordancia de carta Gantt con flujo de caja

PjeOb: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja. (1 al 10)

19.2.2 OQOferta Econdmica: 20%

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. En el andlisis de las ofertas se asignara un
puntaje de 1 al0 a los factores que a continuacion se detallan. con su correspondiente ponderacion. las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = ((Ce/Oi)* 10)*20%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta mas conveniente en términos de Oferta econdmica
Oi : Oferta del oferente i

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupuesto maximo disponible y todas aquellas
que sean inferiores al 90 % del disponible.

19.2.3 Caracteristicas de la Empresa: 30%

En este punto se evaluara:

e Montos contratados para obras similares. Indicar en Amexo 3 las 10 obras de mayor
envergadura.Estas se comprobaran con ordenes de compra, contrato. facturas, etc. durante los
Gltimos cinco aflos incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas. de acuerdo a lo establecido en
las presentes bases de licitacion.

Pje Oi = ((O¥/Oe) * 10)*30%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe  : Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
Oi : Oferta del oferente i

19.2.4Piazo de entrega: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta que indique un menor plazo de ejecucion del proyecto, acorde

la siguiente formula:

Pje Oi = ((0e/01)*10)*20%

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente evaluado
Qe : Oferta mas conveniente
Qi : Oferta del oferente evaluado
: —
20. MECANISMO DE RESCLUCION DE EMPATES. P %,
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En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiara al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en
la evaluacion de la oferta técnica. De mantenerse el empate. se escogera entre esas ofertas. al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacion en la caracteristicas de la empresa.De mantenerse
ain el empate se escogera entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuacion en la
evaluacion de la oferta economica.

21. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS QFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comisién Técnica Evaluadora podré efectuar consultas a uno o
mas proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus
respuestas serdn puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora podré realizar las consultas y aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

e  Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta, que merezcan dudas v que se
estimen necesarias para una mejor evaluacién de la propuesta. las que en ningun caso podran
constituir modificacion a la oferta ya presentada.

e  Para solicitar aclaracion, en el caso de que existan incoherencias respecto de de las cantidades
ofertadas, de cualquiera de las partidas establecidas en el itemizado oficial, y lo establecido
en las especificaciones técmicas y planimetria.

e  En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a través del
portal Mercado Piblico, en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48 horas, a partir
de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comision de evaluadora podré declarar “inadmisible las o*'ertas" de
cualquier oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes
bases de licitacion.

22. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS DURANTE
LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora, podré solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas, esto es, en tanto no
se afecten, a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes; por tanto, no podra alterarse Ia oferta econdémica o referirse a la Boleta Bancaria de
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se informara de dicha solicitud a través del sistema de mercado piblico por medio del “Foro Inverso™.
de todos modos se dard un plazo maximo de 48 horas al oferente, para su pronunciamiento en el portal
www.mercadopublico.cl., a partir de realizada la solicitud en el portal.

23. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte. siendo esta responsabilidad del
oferente o adjudicatario su entrega oportuna, y segin corresponda. En todo caso la Municipalidad

solicitard la certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante la institucién bancaria
emisora. si fuese necesario.

23.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, los proponentes deberédn presentar una Boleta,
ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, antes de l1a hora y fecha indicada
en el cronograma de actividades, ingresindolza en el formulario denominado “Acta de Recepeién
de Boleta de Garantia”. Sera responsabilidad del oferente que el ingreso de Ia boleta-sea ingresada,

v dsignada a través de firma del po 2lgr rres pﬂm}ﬁ!j no se

acantarin boletas retrasas enviadsz 3
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Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA deberd cumplir con los siguientes

requisitos:
1. | Entidad . | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en|
Chile
2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
3. | Tipo - | Irrevocable ;
4. | Liquidez : | pagadera a vista o con aviso previo a 30 dias '
5. | Monto 1 | $190.000.- {ciento noventa mil pesos)
. Setenta y cince dias (75) corridos contados desde el dia siguiente de la |
Plazo de Validez 2 L . o . S |
6. Vencimient apertura de la propuesta. es decir, su validez debe ser igual o superior a la
ST ReEs | fecha de 4 de Noviembre de 2013.
| |
| Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA|
OFERTA DE LA LICITACION DEN;OM!NADA“REPARAC[OM
7. | Glosa - | CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE

consideracion de la cantidad de caracteres que acepte el documento.

SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADQO”, ID 3847-29-LEi13, habida

|

l. Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando como minimo;

Nombre de empresa, RUT. Fono v mail de contacto.
N° de boleta y Entidad emisora.
Persona encargada del retiro de ésta.

12

El retiro es persomal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en
dependencias de la tesoreria municipal, quien debera presentar siguiente documentacion:
Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

3. EI plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepeion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretariz Comunal de
Plarificacion.

4. Este documento sera deveelto a los proponentes no seleccionados, una vez firmado, por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente 2 la licitacion.

N

Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado. la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Sien el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declarada fuera de bases. el
oferente debera solicitar el documento, de acuerdo a lo indicado en el numeral (1) del presente
punto.

7. Si la Boleta es presentada con posterioridad a la hora sefialada. quedando del mismo modo
fuera de bases, el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo
subrogue endose el documento para su retiro en el mismo acto.

23.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucién del documento el oferente debers hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida 2 la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando como minimo;

-Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.
- N° de boleta y Entidad Emisora.
- Persona encargada del retiro de ésta.

BO
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2. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Secretaria Comunal de Planificacién, quien deberd presentar siguiente
documentacion:

-Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

(9]

El plazo miximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcién del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién.

4. [Este documento sera devuelto 2 los proponentes no seleccionados. una vez firmado. por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitacion.

5. Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado. la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Sien el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es deciarada fuera de bases. ¢l
oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el
documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura.

7. Sila Boleta es presentada con posterioridad a Ia hora sefialada, quedando del mismo modo
fuera de bases, debe ser retirada por Oficina de partes firmando la acta de entrega
correspondiente.

23.1.2 COBRO DEL DOCUMENTO
Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

= Siel proponente se desiste de su oferta.

*  Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en la fecha establecida en las
presentes bases.

* Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comisién Evaluadora como
complementacién o aclaracién de su oferta.

»  Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones establecida en las
presentes bases, la Garantia de Fiel Cumplimientc del Contrato.

* El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedara a beneficio
municipal.

23.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta debera hacer entrega dentro de un plazo miximo de 5 dias
habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la2 Municipalidad. una Boleta de
Garantia que caucionara el fiel cumplimiento del contrato v el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores de los contratantes.

El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Sin perjuicio de lo anterior, la entrega de Ia boleta de garantia de fiel cumplimiento, sera
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terrenc.

El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baguedano, previo V°B® de la Unidad Técnica
designada.

Este instrumento debera ser ingresado por oficina departes y debera contar con las siguientes
caracteristicas:
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1. | Entidad Ser tomadas por el oferente en una institucidn autorizada parz; operar en|
Chile |

2. | Nominativa A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7

3. | Tipo Irrevocable -

4. | Liquidez Pagadera a vista o

5. | Mento Debe ser equivalente al 8% del valor total de la propuesta econdémica. 7

6. | Plazo de Validez Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha |
¢ Yencimiento de suscripcion del contrato. ;

7. | Glosa Debe senalar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL|

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS
DENCMINADO “REPARACION CAMARINES CANCHA DE|
PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,
SEGUNDO LLAMADO”, ID 3847-29-LE13. , habida consideracion de

la cantidad de caracteres que acepte el documento.

5

Lo

1~

23.2.1 RESTITUCION DEL BOCUMENTO.

Para la restitucion del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a Ia Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando:

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad Emisora.

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcion provisoria sin observaciones

Adjuntar copia de documento que acredita ingreso por oficina de partes de la Boleta de
Garantia por Correcta Ejecucion v Buen Comportamiento de las Obras.

o8 0ior P

La restitucién se realizard solo uma vez cumpiiéndose cada uno de los siguientes
requisitos:

a. Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.
b. Respaldo del pagos de los consumos de Agua. luz u otros que hayan sido utilizados
durante la ejecucion de los trabajos.

c. Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las
Obras.

El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en la
dependencia de la Tesoreria Municipal, quien debera presentar siguiente documentacion:

a. Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el
retiro.

El plazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana, contados desde Ia recepcién del
documente en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién y siempre previa coordinacion con esta Unidad.

3.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hard efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

1.

LU (]

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales, sus especificaciones téenicas o planos.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imrp/org_ct_:_!ﬁas obligaciones

—

laborales o sociales con sus trabajadares. / T

|

{ -
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4.

[§e]

Si el contratista no actualiza en monto y/o plazo, la boleta de fiel cumplimiento de
contrato,siendo esto requerido parz el adecuado resguardo de los trabajos en ejecucién, se
cobrara de ferma inmediata y antes del vencimientodel plazo del contrato.

En cualquier a de los casos anteriores la Municipalidad esta facultada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn
Jjudicial o arbitral alguna.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato. en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. E! incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

23.2.3 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

En caso de haber aumentos de plazo. ya sea por modificacion de especificaciones. planos o por
atrasos justificados de parte del contratista, se deberd modificar el contrato respectivo. Al
mismo tiempo se deberan modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantia en el
doble de la cantidad de dias del aumento de plazo.

En caso que exista modificacion del contrato y esto impligue modificaciéon de los montos de
inversion, la boleta debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje estabiecido
en las presentes Bases. Sélo cuando hava aumento de obra v no de plaro. se aceptard una
boleta complementaria a lz oricinal.

3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS.

Este instrumento deberd ser ingresada por oficina departes v deberd contar con las siguientes
caracteristicas:

1, Entidad : | Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en
Bancaria hile
2. Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda. RUT. 69.253.200-7
3. | Tipo | Irrevocable
4. Liguidez : | Pagadera a vista .
5. Monto : | Debe ser equivalente al 6% del valor total de la propuesta econdmica. |
6. Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha |
‘1 o Vencimiento del acta de recepcion provisoria sin observaciones. f
78 Glosa :| Debe senalar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA|
‘ EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRASL
DENOV{!NADO“REPARACION CAMARINES CANCHA DE|
PASTQO SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,
| SEGUNDO LLAMADQO”, ID 3847-29-LE13 Habida consideracion del
-f la cantidad de caracteres que acepte el documento.
233.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucion del documento el oferente deber2 hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando:

a. Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contact

b. N°de boletay Entidad Emisora.

¢. Persona encargada del retiro de ésta.

d. Adjuntar copia de recepcidn definitiva de los trabajos sin observaciones.

2.

requisitos:

PLA
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a. Efectuada la recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones.

b. Solicitud de recepcion definitiva de los trabajos dentro de 60 dias corridos previos del
vencimiento de la Boleta.

Resolver todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcion def
los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Técnica.

e

nitiv

o

ae

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Tesoreria Municipal. quien deberé presentar siguiente documentacion:
a. Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa gue autoriza el
retiro.
4. El plazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana, contados desde la recepcién del

documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de la Tesoreria Municipal v
previa coordinacién con esta Unidad.

23.3.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a. Habiéndose cumplido los 15 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta, sin
presentarse para efectuar la recepcion definitiva de los trabajos efectuados.
b. Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante el proceso de
recepcion definitiva de los trabajos.
c. No dar respuesta a todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcion
definitiva de los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Técnica.

24. BOLETA DE GARANTIA POR ANTICIPO

No aplica
25. RETENCIONES
No aplica
26. DEL FACTORING
El adjudicatario de 12 presente licitacién podra suscribir Factoring, siempre v cuando se notifigue

oportunamente dicho contrato 2 la unidad téenpica por escritc v no existan oblicaciones o multas
pendientes.

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente deberz informar todos los antecedentes de la empresa
respectiva, que sean necesarios para la 6ptima tramitacion del o los pagos.

Del mismo modo debera ingresar carta jurada ante notario donde acepta que el o los pagos se realicen
a la empresa a la cual a factorizado, individualizando correctamente dicha empresa y la obra en
ejecucion, como los montos a cancelar.

La empresa no podré factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado de
pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad al estado de avance del proyecto en ejecucion.

No se podré factorizar ninguna obra por adelantado. solo trabajos va realizados. antes de los estados de
pago correspondientes.

Cualquier contra indicacién a este punto serd responsabilidad del adiudicatariodebiendo informar el
propio oferente a la empresa de factoring de cualquier situacidn de retraso por el incumplimiento a este
punto.

\ °
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27. DE LA RESCLUCION DEL PROCESO

Una vez realizada la evaluacién de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador. previa verificacion de
cumplir con las exigencias formales del proceso, remitirda los antecedentes al Asesor Juridico ¥
posteriormente se informara al Sr. Alcalde una proposicion o ranking de adjudicacion, donde se indique
las tres mejores ofertas como maximo, de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la Comision de
Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea més conveniente v ventajosa
para la Municipalidad.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comunicaré al Honorable Concejo Municipal de
las caracteristicas de la licitacién y Adjudicatario, para su conocimiento y aprobacién del contrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién de la propuesta. no tendran derecho a pago de
indemnizacién alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y s¢ obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion, proceso que en todo caso no excedera de los 75 dias corridos, contados desde el dia
siguiente a la fecha de apertura.

28. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La Adjudicacidn se formalizard a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se seiialara

como minimo:
e  El nombre de la propuesta

¢ Individualizacién del proponente adjudicatario de ia propuesta (Nombre v RUT).
e  Objeto del contrato

e Plazo

e Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta pilblica. le sera notificada la aceptacion de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl. debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacion.

29. EVENTUAL RECHAZOQO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar. por

resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacion del servicio, cualquier oferta de

algan proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en las Bases v/o a partir

de la ponderacién que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Generales del Oferente.

Adicionalmente a la descalificacién por incumplimiento de las exigencias de Ias bases

administrativas, especificaciones técnicas y /o planosde la licitacion, se podra descalificar a los

proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

a Suministrar informacién desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

b Agregar cuaiquier clausula condicionante de la aceptacion de la adjudicacion o de los precios
cotizados.

¢ Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del analisis para la adjudicacion de la
licitacién.

d  Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacion de las ofertas.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de

indemnizacién alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

30. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicara el resultado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucién, indicando los criterios que se tuvieron en
consideracion.

La adjudicacion se efectuard mediante ia emision de un Decreto Alcaldicio, sin perjuicio de comunicar,
via correo electrénico a los proponentes el resultado de la licitacion.
despachado.
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31. DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.

31.1 MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contratard el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. esto es suma fija y no
sujeta a reajustes ni intereses de ninglin tipo, por adjudicacion simple con emision automatica de orden
de compra.

Al momento de la adjudicacion de la propuesta sera requisito que el oferente adjudicado se encuentre
inscrito en el portal www.mercadoptiblico.cl. del mismo modo se entenderd como requisito obligatorio
el encontrarse con Patente al dia.

31.2 ELABORACION DEL CONTRATO
Notificada la adjudicacion, la Municipalidad procedera, a redactar el contrato, en conformidad al
contenido de:

a. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

b. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipaiidad de Sierra

Gorda e informadas via portal www.mercadopUblico.cl.

Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal

www.mercadoptiblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

o

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

g Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J- En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores vy los demé
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de algun
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o

contratista, segin corresponda.

w

]

Todo lo cual se entiende, desde ya, como parte integrante de! texto contractual.
313 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del sistema de Suma
alzada, sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses
de ningln tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los
antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente. y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo. asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera
sea su origen, naturaleza o procedencia; e incluye ademas, el valor de los proyectos. especialidades,
aprobacion de planos, aportes y derechos 2 los servicios respectivos, seglin corresponda. tributos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y, en general. sin que la enumeracioén sea taxativa,
el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue O exija integramente v cabalmente su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

31.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizacion de contrato contiene los siguientes pasos a
adjudicado:

\
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1. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacion (www.mercadopublico.cl)
el oferente tendrd como plazo 7 dias habiles y corridos para el retiro de! contrato en
dependencias de ia Secretaria Comunal de Planificacion, dicho retiro deberd ser previa
coordinacion oportuna por parte del oferente.

2. Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior el Oferente deberd hacer entreea del contrato
firmado ante Notario y Libro de Obras, como méximo de plazo. en el dia habil siguiente al
cumplimento del plazo establecido en parrafo anterior.

3. El oferente debera hacer entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato de

acuerdo a lo establecido en el numeral 23.2 “Boleta de fiel cumplimientos de contrato™.
4. De no cumplirse los plazos sefialados anteriormente se entiende que el oferente desiste de su
oferta, debiendo cumplirse lo establecido en las presentes bases.
Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacién de los documentos que forman
parte de él, y otros derivados de la presente licitacion serén de cargo del adjudicatario. sin perjuicio de
que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.
Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, la Unidad
Técnica, tras previa evaluacion, y sin llamar a nueva licitacion, podré proponer adjudicar al siguiente
mejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnicaconsidera que la siguiente oferta es insuficiente o no
cumple las condiciones de las bases administrativas. especificaciones técnicasy planos. podra declarar
desierta la presente licitacion.

32. PLAZOS

El plazo maximo para la gjecucion de las obras sera de 45 dias corridos contados desde la fecha que
registra el Acta de Entrega de Terreno.

Los plazos ofertados no podrin ser inferiores a 30 dias corridos del plazo maximo para la ejecucién de
las obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, el adjudicatario, tendréd como maximo 035 dias habiles para
asistir a la entrega de terreno, contados desde la fecha de! decreto que aprueba contrato, previa
coordinacion con el ITO de la Secretaria comunal de planificacion.

El plazo efectivo de ejecucién de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el
tiempo utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Comision de Recepcion
conforme de los trabajos realizados, sera definido por la Unidad Técnica y no formara parte del plazo de
gjecucion efectivo.

La unidad técnica podra congelar los plazos dentro de Ia ejecucion de las cbras, los cuales no seran
imputables al adjudicatarie, en el caso que se requiera del pronunciamiento de algin
departamento municipal y/u otros organismos externos competentes, parza el adecuado desarrolio
de las obras.

Por ltimo, para efectos de esta licitacién se aplicaran dias corridos, excepto donde se manifieste lo
contario. Para los casos donde se apliquen dias habiles, se entenderan los dias de lunes a viernes,
excepto feriados.

El contratista estara obligado, dentro de los10 dias corridosprevios al término del contrato,solicitar el
aumento de plazo a través de documento formal ingresado por oficina de partes. previa notificacion al
ITO.

32.1 AUMENTO DE PLAZQO

32.1.1 Aumento plazo inicio de los trabajos
El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la obra, el dia de la firma del acta de
entrega de terreno. En caso de verse imposibilitado por razones justificadas v ajenas a su
responsabilidad, deberé ingresar carta solicitando extension de plazo para el inicio de las faenas. plazo
que en ningiin caso podra ser superior a 05 dias habiles, computados desde el Gitimo dia habil para la
asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha solicitud debers ser justificado e ingresada por
oficina de partes de la Municipalidad, quedando la solicitud a evaluacién aprobatoria o de rechazo por
parte de la Unidad Técnica.

En caso de ser aprobada la extensién de plazo para el inicio de las faenas, e! adjudicatario se obliga a
entregar nueva programacioén de las obras, a través de carta Gantt actualizada, el mismo dia que se
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos. ==

32.1.2 Aumento piazo, ejecucién obra /
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La Municipalidad, a solicitud del Contratista, evaluara aquellas situaciones que puedan retardar la
entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucién del Contrato. situaciéon que en ningliin caso
ameritara el aumento del precio de éste, ni indemnizacion al Contratista de naturaleza alguna.
El Contratista deberd formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 10 dias corridos
previos al vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato.
En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion del plazo: aumentos de obras ordenados
por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos airasada, problemas
administrativos por parte del Municipio, retrasos excesivos de recepciones o aprobaciones por
organismos publicos o privados, externos al Municipio y que son requeridos para el adecuado desarrollo
de los trabajos mandatados, o caso fortuitc comprobadamente ajenos al contratista. éstas deberan ser
calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica, quien resolvera sobre su aprobacion
o rechazo, como de la aplicaciéon de multas.
En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion de plazo, caso fortuito o fuerza mayor. Se
entenderad como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:

a) Inimputabilidad del hecho. esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad de!

afectado, quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.

b) La imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de célculos
ordinarios o corrientes.
La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d) Las situaciones o hechos, descritos en el Articulo 45 del codigo civil.
Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito, en el caso de dictarse durante la
vigencia del contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas al introducir nuevos elementos no contemplados en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del contrato, en tal sentido en la medida que
las modificaciones al marco normativo vigente a la época de celebracion del contrato en cuestion no
hayan podido ser previstas, en general por los oferentes a la correspondiente licitacion y que hayan
significado alterar ia equivalencia de las prestaciones asumidas por los contratantes resultaran
procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

(e
—

Lo seiialado no dara derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante, ni implicara variaciones
en el monto total contratado.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva programacion de
avance fisico y flujo de caja a més tardar 3 dias hédbiles inmediatamente posterior a la notificacion de la
aceptacion de dicha solicitud, como asi mismo de la propuesta de la empresa para dar cumplimento al
plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de la empresa, que dé cuenta del
real estudio de la situacidn y adecuada planificacion de los trabajos faltantes. Su entrega serd siempre
previa a la fecha acordada para la firma de la modificacion del contrato, fecha que sera comunicada al
contratista por algiin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacion y
propuesta de la empresa, se entendera que el contratista desiste del aumento de plazo, conservando la
ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento de plazo.

Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de la ejecucion de obras, a solicitud de la Unidad
Técnica el contratista debera hacer entrega de reprogramacién de obra y propuesta de la empresa para
dar cumplimento al plazo inicialmente solicitado, que dé cuenta del rea! estudio de la situacion y
adecuada planificacion de los trabajos faltantes, esta informacion deberéa ser ingresada 15 dias corridos
antes del vencimiento del contrato, en caso contrario se procedera al cobro de las garantias.

33. DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
33.1 ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, la Inspecciéon Técnica de

Obra (1.T.O.) ia realizara un funcionario con responsabilidad administrativa designado por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccién técnica de obras tendra las siguientes facultades- responsabilidades: /
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adecuado desarrollo de las obras.

e Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

e Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

Revisar y aprobar el Estado de Pago, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere
lugar.

e Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y, cuando procediere, autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva. en su caso.

e Certificar la recepcion, a entera satisfaccion de la Municipalidad. de los trabajos contratados.

e Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos. velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

© Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

e Analizar y aprobar los informes. planteando al contratista las observaciones y/o
recomendaciones que se estimen convenientes.

e Proponer la aplicaciéon de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corresponda.

e En general, desarrollar todas las acciones referidas al control v gestién que faciliten la ejecucion
del contrato.

o Asimismo, el adjudicatario debera designar un jefe de obras que se relacionard con el
Administrador del contrato para todos los efectos sefialados.

e Todas las anotaciones, informes de reuniones. observaciones emitidas v todo documento de
acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejaran por medio de actas las
cuales se encontrardn firmadas y timbradas por el profesional a cargo y el contratista cuando
corresponda.

¢ El ITO podré autorizar cambios de colores o modificaciones menores. previa autorizacion de la
jefatura de la unidad.

e La comunicacién para todo efecto serd entre el adjudicatario o el Jefe de obra y el ITO
designado por la Unidad Técnica.

33.2 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato
impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos v
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcién
Provisoria de la misma y soportard de igual manera la pérdida de materiales, aiin cuando cualquiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto. Durante el plazo de
garantia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS, el contratista
sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante
0 con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra. sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o
de sus dependientes.

Sera resporsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer izs medidas
seguridad necesarias para el 6ptimo desarrollo de las obras.

El contratista debera ademaés:
e Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra, a
fin de comprobar el desarroilo de los trabajos y su eficiente ejecucion.
e Comunicar a través del libro de obras y oportunamente de los problemas que se registran en
obra que imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.
Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte, dentro de 30 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.
El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aquella actualizada a solicitud de la
Unidad técnica.
Mantener permanentemente ep z=faena un Responsable de Obras, qulenfra/ei
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contratista y la ITO de la Unidad Técnica. sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma.

e Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica. fundadamente lo requiera.

e Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la ITO de ia
Unidad Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes. libro que no debera salir de la obra. bajo ninguna circunstancia.

e Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra . en el lugar y caracteristicas que
determine la ITO de la Unidad Técnica. dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el
terreno o e la extensién aprobada por la Unidad técnica, de acuerdo al modelo y formato que
le serd entregado por el Mandante.

e Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la ITO de la
Unidad Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los
respectivos certificados.

e Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcion provisoria
conforme de los trabajos realizados y Acta de recepcién del buen comportamiento de los
trabajos realizados. de los trabajos realizados, segin le instruya oportunamente la Unidad
Técnica.

e Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada,
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

o Serd de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento
para la aplicacion del articulo 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestion de seguridad v salud en
el trabajo en obras, facnas o servicios.

e Serd de responsabilidad del contratista y subcontratistas, velar por el cumplimiento de la
normativa vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen
de subcontratacion, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.

e Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

33.3 EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos, asi como con todas las exigencias que se contienen
en la documentacién que lo integra, como es el caso de la oferta técnica y carta Gantt para el desarrollo
del servicio. presentada por el adjudicatario, comprometiéndose a aportar todos los elementos o
recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como las gestiones que resulten necesarias para tal
efecto.

Para [os efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que
lo integran, se acogerd a las normas generales, consagradas en la legislacién chilena. Sin perjuicio de
aquello, las obligaciones que asume la empresa no serdn interpretadas restrictivamente, y por tanto,
incluirdn todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y oportuno cumplimiento a las bases de
licitacién y su contrato.

34. DE LA SUBCONTRATACEION DE LAS OBRAS.

Sélo se aceptara subcontratar un 20% del contrato. Debiendo esto ser claramente informado en proceso
de oferta, adjuntando para esto el curriculum de la empresa o profesionales a subcontratar y de las
partidas a razon de esto.

35. TRASPASO DEL CONTRATOC Y OTROS ACTOS RELACIONADOS.

El contrato resultante de la adjudicacion de esta licitacién, sera intransferible y no podra constituirse
garantia alguna sobre él, ni podran cederse a ningiin titulo los derechos que de é! emanen.

Los derechos emanados del presente contrato no podrén ser cedidos bajo ninguna circunstancia, en
consecuencia, sélo se pagara al titular del crédito y no a sus cesionarios.
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36. INTERPRETACION DE LAS BASES Y NORMAS APLICABLES

La presente licitacién publica y su consecuente adjudicacion y contrato se regiran exclusivamente por el
reglamento sobre licitaciones. contrataciones y adquisiciones de mercado publico. estas bases
administrativas, sus especificaciones técnicas y planos.

Supletoriamente se aplicarén las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacion
Chilena.

Para la interpretacion de las bases y consideracion de normas aplicables se seguira el presente orden de
prelacion:

a. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadopublico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.

c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta

publica.

Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos y sus anexos

Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN);

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

J- En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demés

aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna

especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o

contratista. segin corresponda.

El contrato

DT o

3

37. DEL SISTEMA DE PAGO Y ANTICIPOS

37.1 ESTADOS DE PAGO

Se realizaran 2 estados de pago, segiin porcentaje de avance, el primero se realizara una vez concluido
el primer mes y el segundo una vez finalizadas las obras y recepciones pertinentes, de acuerdo 2 lo
sefialado en la oferta. contra avances (fisicos de la obra) aprobados.

Para los estados de Pago se presentaré a la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica. la
cual verificara y otorgara su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra
que especifica el Estado de Pago y su tramitacion se hard presentando en duplicado los siguientes
antecedentes mediante documento conductor del Jefe Superior de la Unidad Técnica:

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b) Factura correspondiente 2 nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANO.
RUT: 69.253.200-7

¢) Certificado emitido por la Direccidn Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario, v que no existan deudas laborales del Contratista
con los trabajadores que se han desempeifiado en la ejecucion de la obra exceptuando el primer mes,
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Art. 183-C del C. del T.:
Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

e¢) No se podran presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacion de
elementos prefabricados. T

\
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f) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podra reclamar el
pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha
situacion, el contratista podra solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestion.

¢) Ademas el contratista debera firmar Formulario de Estado de Pago en cardtula tipo de la
Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el ITO y entregada al contratista, en el cual
se detalie el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo
presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de Iz
licitacién.

En caso de atrasos previamente justificados v aprobades por I2 Unidad Técnica.superiores al 10%
de avance fisico programado de i2 obra. el contratista deberi presentar a la Unidad Técnica una
nueva Carta Gantt.

Tratandose del Primer Estado de Pago, se deberd acompaiiar [o siguiente:

1) Acta Entrega Terreno.

2) Copia del contrato celebrado entre el contratista y la Municipalidad de Sierra Gorda.
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumpliimiento de contrato.

4) Fotografia del letrero de obras.

Tratandose del ditimo Estado de Pago, ademaés se deberd acompanar lo siguiente:
n ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.

oleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.
ertificado de Direccion Provincial del Trabajo. referente a la obra. sin observaciones.

W 1D
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Tratandose de la devoiucion de retenciones se deberd acompaiiar o siguiente:

1) Un ejemplar dei Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados. sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector téenico de la
obra compararé el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance fisico
real de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos serd obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de la
supervision de los servicios contratados, quien visard el monto y la presentacion del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacién se ajusta a lo establecido en ¢l contrato de
los trabajos encargados y a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizaré en un periodo méximo de 30 dias corridos a la fecha de
ingreso por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada en Avenida
Salvador Allende Nimero 432 de la Localidad de Baquedano.

La NO coordinacién del adjudicatario con el ITO designado por la Unidad Técnica. previo al cobro del
estado de pago respectivo como la falta de alguna documentacién y/o ERROR en la procedencia de la
factura, no procedera al pago respectivo, hasta el reingreso completo de todos los antecedentes ya
citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procedera al pago de montos
superiores a los aprobados por ia contra parte técnica, debiendo en estos casos cambiar el instrumento
de cobro subsanando el error.

37.2 ANTICIPO
No aplica.

38. MULTAS, DESCUENTO Y SANCION
El incumplimiento injustificado por parte del adjudicatario durante la ejecucion de las obras serd
sancionado con multas por concepto de; atraso en el término de Ia obra e incumplimiento de
instrucciones de la ITO. Las multas se calcularin sobre el valor total del monto actuzlizado del
Contrato.
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38.1 POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA GBRA

a)  Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato. sin haberse realizado la recepcién provisoria
de servicios de las obras contratadas, se cobrard al Contratista una multa de 2 Unidades
Tributarias Mensuales, por dia hasta que se realice la recepcién conforme de los trabajos
ejecutados.

b)  Las multas se cobrarin administrativamente, sin forma de juicio.

e} Para efectos de pago de multas se consideraré el plazo efectivo de ejecucion de la obra.

38.2POR INCUMPLIMIENTC DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS

a) El contratista deberd someterse a las instrucciones de la inspeccién técnica de obras, las que se
impartiran siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario. segtin lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos y condiciones del contrato.

b) El incumplimiento de cada instruccion impartida o indicacién expresamente prooramada
en libro de obras por la I.T.Q. serin sancionados con una multa diaria de 2 Unidades
Tributarias Mensuales sobre el valor del monte actualizade del contrato, por el periodo
que se mantenga la trasgresién de las instrucciones indicadas, en caso que corresponda. se
deberé rehacer la partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la 1.T.O y programadas por
libro de obras.

¢) Se entendera por instruccién no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo
establecido. la entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por la
ITO o las instrucciones derivadas de la comisién de recepcién provisoria conforme de los
trabajos realizados. Si dentro de los 03 dias habiles desde la instruccién el adjudicatario no
apela por escrito a la Unidad Técnica, se entendera la conformidad de lo solicitado y del plazo
establecido como respuesta. La Unidad Técnica evaluard la apelacion pudiendo aprobar o
rechazarla, en resguardo de los intereses del Municipio.

d) Si el contratista no apelare o si su apelacién fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden
impartida, la Unidad Técnica podré, previa notificacion, suspender la tramitacién de los estados
de pago o, segin la gravedad del caso y previa notificacién hecha con 10 dias héabiles de
anticipacién al contratista, poner trmino anticipado al contrato de ejecucién de obras, por
causas imputables a éste.

39. DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podrd restar de cualquier estado de pago los valores que La
Municipalidad de Sierra Gorda podré restar de cualquier estado de pago no efectuado los valores que
correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases, y si es necesario se deduciran de
las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final v el monto de las multas
es superior al del Estado de Pago, el contratista podré solicitar formalmente la Unidad técnica que el
monto de la multa se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos. la cual evaluara los
antecedentes para su pronunciamiento.

Si el monto de ia multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucién de

retenciones, si las hubiere), dicha diferencia serd cubierta con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

Si alin quedase un saldo por recuperar de multa, se procedera mediante cobranza judicial por parte de la
municipalidad.

40. SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas :mputabins al contrat.sta aaunas de aas >ar101onr.>
contempladas en el punto 46 de estas ba:
situacion al Alcalde y las Institucio

PLA



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

contratista y solicitar la eliminacion del mismo. Lo anterior serd informado a través del portal mercado
publico.
41. RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

41.1 RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Una vez terminadas totalmente las obras. el contratista debera comunicar el hecho por escrito a la ITO de

la Unidad Técnica, solicitando la recepcion conforme de los trabajos realizados de las mismas
acompafiando los sigulentes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas. segiin corresponda.
2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. si corresponde.

3) Certificados de recepcion de Organismos Competente, segin corresponda.

4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero, si correspondiere.

5) Centificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas
administrativas por incumplimiento de legisiacién laboral.

6) Cartas que certifiquen el ingreso de los proyectos de especialidades para la revision de los organismos
competentes u otras recepciones y/o aprobaciones. de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones
Técnicas.

Una Comisién conformada por un representante de la Unidad Técnica, asesorados por la ITO. el
Contratista, y la secretaria municipal, debera constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de
recibida la solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones contractuales.
2) Levantar un Acta de Recepcion de los trabajos realizados que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el niimero 1) anterior, la comisién no procedera a ejecutar la recepcion conforme y
comunicara a través del acta la situacion del proyecto. En caso contrario se proceders a desarrollar
acta de observaciones donde se registres de lo observado y de plazo definido para su subsanacion.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a
conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista
con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante, dejando constancia del hecho. aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion de los trabajos realizados
fijandose como fecha de término la fecha en que aquello asi acontecid. Se levaniard un Acta de
Recepcidn Provisoria conforme de los trabajos realizados en el mismo terreno.

1

En ninglin caso podréa el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos ¢ negarse a

reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.
En el Acta de Recepcion trabajos realizados se consignaran, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.
2) Fuente de Financiamiento
3) Aumento de plazo (si correspondiere v fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones, si es que hubiere

7) Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causa
9) Fecha de término efectivo.
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10) Fecha minima de recepcion definitiva.

El Acta de Recepcién Provisoria conformede los trabajos realizados se firmaré por todos los integrantes
de la Comisidn y por la ITO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trabajos realizados, la Unidad Técnica debers remitir copia
de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comisién. dentro de los cinco
dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los trabajos realizados %
la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecucion o materiales defectuosos. la
Unidad Técnica debera instruir al contratista por Oficio, otorgandole un plazo para resolver estos
problemas. los que el contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera en los
plazos definidos, la Unidad Técnica debers solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente.
acto que una vez solicitade, tendra cardcter de irreversible.

42. RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Dentro del plazo de 30 dias corridos y siempre previos al vencimiento de la boleta de garantia de este
periodo el adjudicatario se obliga ainiciar tramitaciones para la recepcion del buen comportamiento de
los trabajos realizados.

Aprobada la recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados.. se proceders a ia liquidacion
final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolvera al
contratista la garantia pendiente.

La recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados en ningiin caso exime al contratista de
la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de ejecutada la obra, seglin Ley de calidad
de la construccion.

Una vez recepcionada por oficina de partes del Municipio. la solicitud de recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente, se constituird una Comision conformada por un
representante de la Unidad Técnicaasesorado por la ITO, el Contratista y la secretaria municipal. Si
dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista, el Municipio comunicard del
requerimiento de efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados.via correo
certificado a la direccién que haya comunicado la empresa o su representante legal durante la licitacion,
transcurridos tres dias habiles desde el envio. se asumird comunicado el contratista. teniendo un plazo de
tres dias habiles a partir de esta diltima fecha para contactarse con el Municipio, de lo contrario se
entenderd que se niega a concurrir y el municipio queda facultado para el cobro de! documento de
garantia.

La comision que se constituya para la recepcion de obras le correspondera lo siguiente:
1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. que consigne o
verificado.

3) De existir observaciones se deberéan resoiver por parte del contratista dentro del plazo que se indique
por la comisién y siempre antes del vencimiento de la garantia. En caso contrario de requerir mayor
plazo deberd aumentar el plazo de este instrumento.

43. AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para la solicitud de ampliacién de plazos y de sus aprobaciones o no por parte de la Unidad Técnica, se
debera atender al Punto AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.
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El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrarias al proyecto. debiendo contar
siempre con la aprobacién formal de la Unidad Técnica. en caso contrario todos los costos asociados a
las decisiones del adjudicartario sera de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la gjecucién de la obra. previa consulta al arquitecto asesor del proyecto o jefatura de la
Unidad Técnica expresada mediante oficio favorable de la autoridad competente. podrd aprobar
modificaciones al proyecto de cardcter menor. que se justifiquen por discontinuidad o no existencia en el
mercado nacional, mediante documento formal emitido por el proveedor. y/o cuyos plazos de entregan
sean superiores al tiempo de ejecucién de la obra.

En todo caso la calidad de los nuevos materiales debera ser de calidad equivalente o superior al original.
Si alguna imprecision se originard en las especificaciones técnicas y pianos, asi como cualquier
discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracion de algiin detalle de la propuesta, la Unidad
Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucion de aumentos de obras. obras extraordinarias o no
previstas en el contrato original, que sean necesarias para el desarrollo del proyecto, de acuerdo al
precio, plazo y demés condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o
disminucioén de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan
contemplado en el contrato original, previa autorizacion de la Unidad Técnica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacién de obra (disminucién de
partidas, aumento de obras y ejecucidn de obras extraordinarias), el contratista debera solicitarlo por
escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccion Técnica de Obras. la cual debera evaluarlo
emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucién, aumento y ejecucion de obras extraordinarias solicitada por el contratista
se procedera de la siguiente manera:

a) Documento formal de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Evaluacion por parte de la 1.T.O. de solicitud de modificacion.

c) Informe técnicode I.T.O

d) Tramitacion de addendum a contrato y su respectivo decreto de aprobacién, en caso que la
modificacion sea aceptada.

La LT.O comunicara a través del Libro de Obras de la aprobacion de la modificacion para la

ejecucion de las obras, en caso que la modificacién sea aceptada

44. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
44.1TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad tendré derecho a ordenar la paralizacién de las obras o adquisicion de especies cuando
no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
Municipalidad. El aviso sobre el particular deberd ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.

44.2 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contrato de ejecucién de obras, en los siguiente
casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucién del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante méas del 60% de las obras contratadas, quedando el municipio
facultado para contratar la ejecucion de las obras que queden pendientes, de acuerdo a io
establecido en Reglamento de la Ley 19.886.

w
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44.3 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad, si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista a2 menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢) El contratista no concurre a la recepcion del terreno dentro del plazo establecido.

d) El contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 05 dias habiles
a contar de la fecha de entrega de terreno, sin haber solicitado autorizacién al ITO.

e¢) El contratista paraliza las obras por més de 07 dias corridos. salvo justificacion de la Inspeccién
Técnica.

f) El contratista no acata érdenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccion Técenica.
Estas seran evaluadas por la L.T.O y se emitira informe correspondiente.

¢) El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada, a menos que éstas se encuentren
debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.

h) Las Obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparados. por errores del contratista.

i) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion y notificacion a través de libro
de obras.

}) Por traspaso, a cualquier titulo de! contrato de obra.

k) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

1) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién y contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en sus altimos dos afios. 2 la mitad del periodo de la
gjecucion del contrato con un maximo de seis meses.

n) Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, se hard efectiva administrativamente por

parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las demas

acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

45. RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo, la Unidad Técnica. v el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliario debera formular una presentacion por escrito a la otra parte. v ésta aceptarlo. Se perfeccionara
esta resciliacton mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

46. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de la Unidad Técnica, la que dispondra de un ITQ
perteneciente a la oficina técnica de SECPLA, no obstante el contratista debera disponer en obras, de un
responsable técnico de obras, quien serd el nexo del contratista con la Unidad Técnica. E! responsable
técnico deberé ser un profesional o técnico afin a la naturaleza del proyecto, u otro que sea aprobado en
el proceso de adjudicacion.

47. JEFE DE OBRAS

Se exigird como minimo un (01) responsable de obra. El encargado de la obra deberé estar presente
permanentemente en la obra, asi como en la entrega del terreno y en la Recepcion Conforme de los
trabajos, suscribiendo las actas respectivas.El cambio del jefe de obra a cargo cuando corresponda, de la
obra debe contar con la aprobacién de la jefatura de la Unidad Técnica (Secretaria Comunal de
Planificacién) debiendo ser informado oportunamente por parte del Contratista via carta debiendo ser
entregada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. La experiencia y grado del
encargado propuesto a la SECPLA debe ser equivalente o superior al jefe de obras con el cual se postuld
y adjudicd la licitacién.

El Jefe de Obras o Capataz encargado, deberd comunicar semanalmente de los avances de las obras.
dejando por escritos en el libro de obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas gue susciten
en obra, sean estos falta de material, ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el
desarrollo de los trabajos y sea responsabilidad de la empresa dar oportuna respuesta. en atencion £ lo
mandatado por las presentes bases de licitagidn v el contrato. X en
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48. DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que
deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta

prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADOQO”, ID 3847-29-LE13.

SECCION 0: Generalidades

El proyecto MEJORAMIENTO DE CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA. Consta de partidas de reparacion de muros y mejoramiento de
las instalaciones de bafios y camarines, la premisa del proyecto es habilitar los camarines y dejarlos en
perfecto estado de funcionamiento incluyendo cambio de artefactos, ademads la separacion de los bafios
dejando una para los deportistas y otro para piblico en general (hombre y mujer), en ambos recintosse
deberapintar de muros y cielo, ademas de se considera el reemplazo de cubierta de techumbre que se
encuentran deterioradas, por otro lado es relevante resguardar la seguridad del recinto y mantencion al
deterior de los cierres. esto para controlar el acceso, por lo cual. se requiere reparar la reja perimetral.

Corresponde al desarrollo de conceptos generales a aplicar en ¢l desarrollo de las obras v las partidas
que son equivalentes y una sola para el global del proyecto.

SECCION 1: Trabajos preliminares
Corresponde a la instalacion de faenas aplicables a la totalidad de la obra, desarme. excavaciones. retiro
de escombros, letrero indicativo de obra. cierres provisorios, etc.

SECCION 2: Mejoramientos

Corresponde a las partidas necesarias para realizar los trabajos de mejoramiento de camarines y bafios
3 3! 3

que se contemplan.

SECCION 3: Reparacién estructural
Comprende las partidas necesarias para realizar los trabajos reparacién del cierre perimetral del recinto
deportivo y muros de la edificacién (bafios, camarines y bodega)

SECCION 4: Aseo v Entrega

En esta partida se consulta el aseo completo de todas las obras ejecutadas y del entorno. como también
la entrega de la obra.

SECCION 00 GENERALIDADES

0.1 NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo elemento material de construccién o procesamiento empleado en la construccion deberad cumplir
y/o ejecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes, las normas relacionadas con el personal y
medidas de seguridad son de aplicacién obligatoria en todas sus partes, las normas relacionadas con la
calidad y metodologia de ensayos son de aplicacién obligatoria en todo aquellos aspectos en que no se
oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o indicaciones graficas o textuales
consignadas en los planos.

Sin perjuicio de lo anterior se proporciona lista que a continuacion se exhibe v refiere 2 los minimos
normativos y sus textos actualizados que se entienden conocidos por el contratista y que no son
excluyentes de otras reglamentaciones que se requieran aplicar y cumplir para el éptimo desarrollo de
los trabajos encomendados:
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En ausencia de normas nacionales, se exige en casos determinados. para definir un nivel de calidad o
caracteristicas de materiales, el cumplimiento de normas extranjeras de aplicacion frecuente en el pais:

DIN. ASTM, etc.
0.2 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

o Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N° 438, (V. y U.). de 197
modificaciones.

e  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. D.SN°47. (V. v U.). de 1992. v sus
modificaciones.

e  Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda y su Ordenanza Locales vigente.
Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.
Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios sanitarios.

e  Normas Técnicas y planos tipos de los Servicios Sanitarios.

i
te
U
©=
e

0.3 COMPATIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ORDEN DE PRIOCRIDAD

Las presentes Especificaciones Técnicas se entenderan en todos sus aspectos, como complementarias a
todos los planos. Cualquier duda por deficiencia de algiin plano o especificacién o por discrepancia
entre ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, debera ser consultada oportunamente 2
la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante ITO) y serd resuelta por ella en conjunto con los
respectivos proyectistas, en tal sentido que mejor beneficie a la ejecucion de la obra requerida por el
Mandante.

0.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas y colocadas estrictamente de acuerdo a las indicaciones de fabrica, en lo
que no se contraponga con las especificaciones particuiares del item correspondiente. Los materiales de
uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad de
trabajo, bajo la responsabilidad total de éste. y debiendo cumplir siempre con los resuitados exigidos en
obra porel ITO.

El ITO podré rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Podra ademéas
solicitar al Contratista la certificaciéon de la calidad de los materiales a colocar en obra. Sera
responsabilidad del contratista contar con las certificaciones de calidad y cumplimiento de las normas
respectivas por artes del o los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Técnicas se sefiala alguna marea de fabrica especifica para los
materiales con que se ejecutars la obra, debe entenderse que esta mencién es referencial, por lo
cual el proponente que se adjudique la licitacién podri comsiderar el empleo de material de
alternativa, en caso de faita de stock en el mercado correctamente comprobada, siempre y cuando
su calidad sea igual o superior a esa referencia. Antes de su colocacién en la obra, la opcién
alternativa, deberd someterse 2 la consideracién de la ITO o el Arquitecto segiin corresponda,
para su aprobacién o rechazo, indicado en el Libro de Obra.

0.5 CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, son solo de
caréicter referencial y no tienen validez contractual, pues el contratista debera estudiar su propuesta
sobre la base de sus propias cubicaciones.

0.6 DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA

Para una adecuada supervisién del contrato de ejecucion de obra es primordial que la documentacién
esﬁa completa en cuanto al proyecto ) ecedentes contractuales que lo i .egranﬂ:ntr ellos:
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programas, certificados, aprobaciones, informes, ete.. y toda la documentacion que se acopia durante el
desarrollo de los trabajos.

La documentacion se ordenaré en carpetas con el siguiente contenido, segin corresponda:
Carpeta Administrativa

Bases Generales.

e Aclaraciones.

o Resolucion o Decreto Contrato.

e Aclaraciones previas municipales, cuando corresponda.
e  Presupuesto del contrato y anélisis de precios unitarios.
e Lista de partidas de obra.

Durante el desarrolio de la obra se incorporara:

Acta de entrega de terreno.

e Certificacion de garantias y devoluciones.

e Solicitudes de recepciones parciales y finales.

e (Contrato de trabajadores

e Estados de Pago

e Todo documento que se genere durante el transcurso de la construccion desde la notificacién de

adjudicacion al contratista hasta la liquidacion final del contrato.
Carpeta Técnica

e Planos de: Electricidad.
e Especificaciones Técnicas.
e Fichas complementarias que se desarrollen durante la obra.

Durante el transcurso de la obra se incorporara:
Especificaciones Técnicas de Materiales, si se solicitan.

Libro de Obra:

Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se llevara un libro de la obra, de hojas numeradas. en
triplicado, en el cual el contratista, el ITO y otros profesionales asociados a la inspeccion de la obra,
efectuarén las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia quedara para la
Unidad Técnica. otra para el Contratista y la (itima para la Obra.

Ademas el contratista llevara un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de ésta o bien la proyeccién de la duracién total de las faenas acorde a la
envergadura del proyecto. En este control se anotard ademdés la asistencia del personal profesional.
técnico y de obra, asi como toda llegada de materiales a la obra.

En la caritula o al inicio del Libro de Obras deberd estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima:

e Individualizacion del proyecto.

e Nimero y fecha del permiso municipal respectivo.

= Nombre de! propietario.

e Nombre del representante de la empresa o contratista.
Nombre del inspector técnico.

e Nombre de los profesionales proyectistas de instalaciones.
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0.7 ENCARGADO DE OBRA

Jefe de Obra: El Jefe de Obratendré a su cargo la direccion de los trabajos. en representacion de la
Empresa Constructora o Contratista adjudicado, deberd estar permanentemente en obra y tendra
dedicaciénexclusiva en la direccion técnica y administrativa inherente al contrato. Dirigird y supervisara
el desarrollo de la obra. programacion de las obras, estableciendo los controles de calidad a efectuar. el
avance de obra y cumplimiento de plazos asi como definicién de subcontratistas de acuerdo a los
documentos del contrato que celebre con el Mandante, adquisicién de materiales. control de bodega,
ete.

0.8 INSPECCION TECNICA

E! mandante designara a un profesional para realizar la inspeccion técnica de obras, denominado 1.T.O.
en estas especificaciones. El cual registraré en cada inspeccion, avance de los trabajos. observaciones.
decisiones y cambios de la obra. en un Libro de Obra. el cual sers proporcionado por el contratista. En
el libro de obra tendra en su caratula, nombre de la obra, profesionales involucrados, nombre de
contratista, tipo de financiamiento. En él se registrara todo el proceso de los trabajos.

Para verificar la aplicacién de los colores de cerimicas y pintura, y para revisar que los
materiales son los especificados, antes de iniciar las faenas, el contratista deberi presentar
muestras reales, que deberan ser aprobadas por el Arquitecto y la L.T.O., antes de proceder a
utilizarlos.

0.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

La empresa debera contar con un profesional o un técnico en prevencion de riesgos, que supervise los
trabajos. Realizari como minimo una visitz al mes para verificar procedimientos de trabajo y
seguridad en la obra, dicha visita debera quedar registrada en el libro de Obra y validada por la
ITO.

El contratista debera considerar la instalacién de todas las medidas de seguridad pertinentes (sefialética,
barreras, conos, accesos provisorios, etc.) para resguardar y asegurar el transito peatonal y vehicular.
Debera tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de las herramientas, materiales
de construccion, como de los vehiculos existentes en el interior del terreno, los cuales deberan ser
ubicados de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las obras, movimiento a costa de los
trabajos contratados.

Ademés deberd considerar los implementos de seguridad para los trabajadores. como minimo se
aceptard casco, zapatos, guantes, lentes, tapones auditivos, bloqueador, y cualquier indicado por
Prevensionista de riesgo.

Se exigird una pizarra en el exterior de la obra que sefiale de los trabajos diarios mas relevantes para la
comunicacion de la Comunidad circundante. Esta pizarra serd de dimensiones de 1.20 x 1.20,
instalandose en un lugar visible. En esta pizarra estara a la vista el nombre del encargado de la obra.

La empresa serd responsable de cualquier dafio o perjuicio que puedan deteriorar o destruir las
edificaciones u ocasionado a terceros. Deberd responder directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieran ocasionarse o sufrir la obra por cualquier causa y hasta la
fecha de Recepcion Provisoria de la misma. El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios
que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccién o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error.
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

0.10 VISITA DE TERRENO

La visita de terreno es obligatoria para la postulacion a la presente licitacion. Serd responsabilidad del
oferente presentarse z la visita de obra con toda la documentacién estudiada para levantar en dicho
momentos las medidas u otros antecedentes que le parezcan relevantes para complementar su analisis v
confeccidn de su oferta. La informacion entregada en planimetria es referencial, por lo que pendientes
de terreno u otros como caracteristicas del terreno deberan ser corroborados por el oferente en terreno.
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0.11 PAGOS ASOCIADOS A USO DE AGUA POTABLE

Si el contratista decide utilizar agua potable suministrada por las dependencias del establecimiento. para
la fabricacién de hormigon, aseo y limpieza. uso de personal, u cualquier otro proceso constructivo
incluido en las siguientes partidas, debera cancelar este consumo a la Municipalidad de Sierra Gorda, de
manera mensual contra boleta de servicio, con la cual el 1.T.O. calculara e informara al contratista. la
cantidad a pagar.

SECCION 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Comprende todo lo necesarioc para ejecutar y atender los trabajos indicados en estas
especificaciones y los que se desprenden del estudio de los planos, o se indiquen expresamente en ellos,
0 en ambos, decreto supremo N°594 que aprueba el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales

basicas en los lugares de trabajo.
1.1 INSTALACION DE FAENA

El contratista al momento del acta entrega de terreno se hara cargo de las instalaciones de camarines y
bodega. los que podrén ser utilizados para este fin.

Los gastos por consumo de agua y luz del recinto por el periodo que sea ocupado seran de cargo del
contratista y quedara saldado antes del @ltimo estado de pago.

1.2 LETRERO INDICATIVO DE OBRA

En el lugar més visible se colocara el letrero indicativo de la obra, de estructura de madera v lienzo de
PVC impreso, ejecutado conforme a pauta y disefio tipo, que entregara por la Unidad técnica de la
Municipalidad de Sierra Gorda. El letrero ird sobre postes a una altura superior a 2 mts.. del nivel del
terreno, con los refuerzos necesarios para su estabilidad. El letrero deberd contener los aspectos mas
relevantes de la obra como:

Financiamiento

Monto del contrato

Unidad Técnica

Contratista

Inicio y termino de la obra

La Empresa no podré instalar otros letreros promocidnales.

LA

1.3 DESARME, EXCAVACIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Se deberd considerar el desarme de cubierta de techumbre en zonas especificas. alero. tapacan.
artefactos sanitarios, griferias, limpieza de superficies de muros y cielos a intervenir. etc.

El contratista debera realizar la extraccion de los escombros sobrantes de los desarmes. ademas de
cualquier otro escombro que entregue la remocion. Tener presente que se considera movilizar los
escombros al vertedero municipal de la localidad.

Se debera retirar escombros y hojas, segiin corresponda, ademas de nivelar el terreno para preparacion
del radier. Toda modificacion deben seguir las indicaciones de la planimetria adjunta. El contratista
deberd dejar el terreno completamente despejado y apto para iniciar las faenas, siendo de su
responsabilidad trasladar a botaderos municipales autorizados.

El contratista tomaréd todas las precauciones necesarias para evitar destrozos ocasionales o dafios
colaterales en las edificaciones colindantes o en los bienes de uso piblico. para lo cual tomars todas las
medidas de seguridad y de prevencion de riesgos para evitar accidentes de sus operarios o subcontratista
0 personas ajenas a su empresa.

Se debera contar con todos los elementos de seguridad requeridos para la ejecucion de esta faena, de
acuerdo a la normativa vigente atingente a este proceso de la faena.

Todos los trabajos preparativos indicados y los que se desprendan del estudio de los planos de

arquitectura deberan realizarse planificad zemteslo que sera evaluado por el mandax}m’_
(XA "
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Se debera despejar el 4rea a trabajar de todo elemento que signifique algin obsticulo al momento de
comenzar los trabajos.
Todo escombro debera ser retirado antes de comenzar los trabajos.

SECCION 2: MEJORAMIENTOS DE CAMARINES Y BANOS

2.1CAMBIO DE CUBIERTA

El contratista tomara las precauciones y medidas de seguridad necesarias para el desarme v retiro de la
totalidad de la cubierta de techumbre la cual se encuentra en mal estado (quebradas). posteriormente se
deberd reemplazar las planchas onduladas de fibro cemento por otras nuevas planchas onduladas de
Zin-Calum, fijandolas con auto perforantes con golillas y goma de neopreno en la onda superior. segiin
indicaciones del fabricante y del ITO.

2.2 REEMPLAZO Y REPARACION DE ALERO Y TAPACAN

Se considera la reposicion o reparacion segin corresponda del alero y tapacan. mejorando el volumen
en zonas en las cuales se encuentren en mal estado en el perimetro de los camarines y bodega. se
considera planchas de terciado, con uniones selladas con pasta muro. de manera tal, que no sea posible
ver las uniones, para posteriormente aplicar Esmalte sintético (color definido por la ITO).

2.3 HABILITACION INSTALACION DE GAS YREPARACION NICHO

Se debera considerar en esta partida la reparacion estructural de esta, méas la colocacion de puertas
metélicas con sus respectivos picaportes, aldaba y candado y todo lo necesario para e! correcto
funcionamiento de la linea de gas como tuberia, valvulas y llaves de corte.

En esta partida se deberd incluyen los bidones de gas, calefon y se debera entregar las instalaciones de
agua caliente funcionando.

CALEFON (2 unidades): con capacidad 10 litros por minuto ¢/u, marca Trotter similar o superior,
habilitado para gas licuado, que cuente con un sistema de encendido automético, valvula de
sobrepresion y sensores de sobretemperatura y gases.

2.4 HABILITACION INSTALACIONES SANITARIAS

Se debera considerar la habilitacion de la red de agua potable v alcantarillado tanto para duchas, W.C.
lavamanos y llave de jardin, SEGUN CORRESPONDA, DETERNINADA EN VISITA DE TERRENO,
considera todo aquel trabajo o implemento necesario, tales como soldadura, caiieria, codos. moplas, llaves,
ete. seglin corresponda.

En el sector de bafios se debe trasladar las instalaciones moviendo 4 lavamanos con sus respectivas
instalaciones, esto para dejar espacio para el nuevo acceso y habilitacion de 2 bafios (w.c y lavamanos).

2.5  INSTALACIONES ELECTRICA.

Se debera considerar la instalacién de interruptor simple 16 A 220v, blanco Biticino o similar (3 unidades)
y luminaria equipo fluorescente 1x 18 w. de 10x67x9.5 cm. (3 unidades)

En el sector de bafios camarin, bodega, seglin corresponde se deberé adaptar o mover las existentes.

La ubicacion sera definida por la ITO.

2.6 PERFORACION Y REFUERZO VANO, MARCO DE MURO

Se deberé considerar la perforacion y creaciéon de muros para dar acceso a bafios publicos de hombre y
mujer ademas de la bodega en el muro posterior de la edificacion. reforzando este con hormigén H-25 y Fe
8 pilares y viga, del vano.

Se considera ademas rellenar vano de puerta de bafio y acceso exterior a bodega actual, mediante bloques
de hormigdn con tensores. La ubicacion y tamafio sera definida en planos y por la ITO.
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2.7 PERFORACION Y REFUERZO VANO, MARCO DE VENTANA

Se deberé considerar la perforacion y creacion de vanosen muros frontales exterior para la colocacion
ventanas en Hall bafios plblicos y bafios camarines, reforzando este con hormigdn H-25 y Fe 8 pilares y
viga, del vano.

Se considera ademas rellenar vano de actual puerta a bodega. mediante bloques de hormigdn con tensores.
La ubicacién y tamafio sera definida en planos y por la ITO

28 VIDRIOS Y PROTECCION DE VENTANAS

Medidas deben ser verificadas en terreno por la empresa contratista. Se considera el cambio de vidrio
quebrados y modificacién de ventanas laterales y posteriores, las cueles actualmente son fijas v
debe ser pivotal de apertura interior.

2.8.1 Vidrio (11)

Se estipula un cambio de vidrios camarines,

2 Vidrio incoloro 3mm. 150 x 40 cm. Aprox. Frontales

3 Vidrio incoloro 3mm. 80 x 40 cm. Aprox. Frontales(ventana pivotal)
2 Vidrio incoloro 3mm. 82 x 42 ¢cm. Aprox. Lateral (ventana pivotal)
4 Vidrio incoloro 3mm. 82 x 42 cm. Aprox. Posterior (ventana pivotal)

- Cello Silicona: Tipo polimerizada de sellado elastico y resistente. Para la fijacién de vidrios, tipo
incolora.

Se bebe considerar la modificacion de las ventanas laterales, y posterior las cuales debes ser con marco
de aluminio y con sistema de pivot.

(El contratista debera verificar las medidas en terreno)

Todos los vidrios deberan incluir film adhesivo 3M o similar terminacién esmerilado translucido.
2.8.2 Proteccién ventanas (11)

Instalacién de proteccion metalica para vano de ventana, las cuales debera ir dentro de vano:

2 Vano 150 x 40 em. Aprox. Frontales

3 Vano80 x 40 cm. Aprox. Frontales (ventana pivotal)
2 Vano82 x 42 cm. Aprox. Lateral (ventana pivotal)

4 Vano82 x 42 cm. Aprox. Posterior (ventana pivotal)

SM 16mm fierro cuadrado liso laminado en caliente, estructura con separacion de 10 cm. entre perfiles.

Todas las medidas se deber4n rectificar en terreno por el contratista, previa aprobacién de la
ITO.

2.9 PAVIMENTO: PASTELON CUADRADO 40x40x4 cm.

Se debera compactar el terreno natural, debajo de sendero a construir, comprobando antes que este de
sales y costrones salinos. Para asegurar una compactacion de calidad del terreno natural, a este se
debera incorporar humedad dptima para compactar. utilizando placa compactadora.

Para construccién de sendero se utilizara pastelon de hormigon prefabricado de 50x350x4cm
Instalado segiin especificaciones de fabricante. Se adosaré a capa compactada con mortero de cemento.

2.10 SOLERILLA DE HORMIGON

Solerillas con bisel y canto redondo de ancho 6 cm. x alto 20 cm X largo 50 cm. aprox. del tipo macho

~hembra, debe ser ubicada para delimitar el 4rea dc !a rnallc. de puesta a tierra de] recinto.. dlbDOS'CiOﬂ

sucesiva que debe formar perimetral al payj
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2.11 GRAVILLA (Provision e instalacién)

Se dispondré gravilla de dimension 72” en 4rea frente al recinto, contenida por 4 cm. por debajo de Ia
solerilla, deberd aplicarse una capa de gravilla de 4 cm. de espesor por sobre el nivel de
tierra.(Ubicacion Segiin indica en plano).

2.12 PINTURA EXTERIOR
2.12.1 Pintura Esmalte sintético (Exterior)

Se colocaran sobre superficies aptas y sin imperfecciones. Los colores seran entregados y definidos por
el Arquitecto e ITO oportunamente.

Se debera incluir la preparacién de la superficie a pintar la que se debe estar libre de pintura suelta polvo o
imperfecciones que no permita su perfecta terminacion el empastado para exterior de la superficie y el
pintado de la superficie con pintura para exterior de excelente calidad. Se debera tener el cuidado suficiente
con el estado del clima para evitar el exceso de viento y polvo que daiie la aplicacion de la pintura. El color
serd indicado por la ITO y sera necesaria una muestra in situ para su aprobacién o rechazo.

Se debe aplicar Esmalte Sintético

2.12.2 Empastados

Todas las superficies de muros interiores estucadas o enlucidos se empastardn con pasta latex,
limpidndose convenientemente hasta alcanzar una superficie perfectamente lisa.

Esta partida incluye el empaste de los muros existentes en el bafio, camarines y superficies requieran de
forma puntal mejorar y emparejar el muro.

CONSIDERA: Muros y Alero de Camarines, Bafios y Bodega.
2.13 PINTURA INTERIOR
2.13.1 Empastados

Todas las superficies de muros interiores estucadas o enlucidos se empastarin con pasta muro,
limpiandose convenientemente hasta alcanzar una superficie perfectamente lisa.

Esta partida incluye el empaste de los muros existentes en el bafio, camarines v superficies requieran de
forma puntal mejorar y emparejar el muro.

2.13.2 Pintura Esmalte al agua antibacteriana y antihongoes (Interior)

Se debera incluir la preparacion de la superficie a pintar libre de pintura sueita polvo o imperfecciones que
no permita su perfecta terminacion el empastado de la superficie y el pintado de la superficie con pintura
resistente a la humedad de excelente calidad. El color ser4 indicado por la ITO y ser necesaria una muestra
in situ para su aprobacion o rechazo.

Para las juntas de pintura de cielo y muro se debera considerar comisa de media cafia color a definir por la
ITO.

Se utilizard en todos los muros, cielo y tabique que no indiquen otro revestimiento o terminacién. Se
pondran dos manos minimo o las necesarias para un correcto recubrimiento de las superficies.

Esta partida incluye la pintura de los muros existentes de los camarines cuyas superficies se vuelcan al
proyecto en cuestion.

CONSIDERA: Muros interior Camarines, Baiio y Bodegay Cielo de Camarines, Bafie y Bodega.

2.14 PINTURA ANTICORROSIVA (Rejas de proteccién y drea intervencién cierre
perimetral)
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El contratista tomara las precauciones necesarias para la aplicacién de pintura anticorrosivo epéxico en
las estructuras de torre de iluminacién y pasamanos de escalera, la aplicacién se considera en dos manos
de distinto color, se deberé adoptar las medidas de seguridad necesarias ya que cualquier accidente serd
de responsabilidad del contratista.

2.15 PINTURA ESMALTE SINTETICO (Rejas de protecciény area intervencion cierre
perimetral)

Una vez seca y recibida la pintura anticorrosiva se aplicara pintura esmalte sintético en las manos que
sean necesarias para garantizar su perfecto acabado, se debera considerar las medidas de seguridad para
trabajo en altura. No se recibiran pinturas traslucidas, sopladas, con ligrimas. manchas o derrames.

2.16 CERAMICA

Se instalaré en Piso de Camarines, Duchas, Piso Bafio y Guarda polvo, se considera en muros Ia
instalacién hasta una altura 1.80 m. excepto en duchas en la cual llegara hasta los rociadores. interior
revestimiento cerdmico, tipo CORDILLERA marca similar o superior, dimensiones 33x33¢cm. y 9 mm
de espesor, (Se debera presentar muestras a la ITO, previo a a instalacién).

Se debe retirar la actual y reponer por una nueva.

Se incorporara Adhesivo para c