REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA
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CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA

DECRETADO LO QUE SIGUE: )
EXENTONro: 2() 34

VISTOS:

1. Términos de Referencia de Licitacién denominada “Construccién cierre perimetrai y
zanja botadero municipal, comuna de Sierra Gorda, segundo Hamado™. 1D 3847- 50-
LE13.

2. Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministre y Prestacién de Servicios.

3. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N° 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diaric Oﬁcaal con
fecha 26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley Nro. 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades y sus
posteriores modificaciones™.

CONSIDERANDO:

1.  Disponibilidad Presupuestaria afio 2013

DECRETO:

1. LLAMESE a Licitacién Piblica para la ejecucion del proyecto “Construccion ci

cierre perimetral
y zanja botadero municipal, comuna de Sierra Gorda. segundo llamado™. 1D 3847

S50-LEI3.
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2. APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas de
la Licitacién plblica denominada “Construccién cierre perimetral y zanja botadero

municipal, comuna de Sierra Gorda, segundo llamado”. 1D 3847-50-LE13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA BE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADQO” 1D 3847-50-LE!3

L. GENERALIDADES.

L2 presente licitacién piblica se rige por la Ley N°19.886. de Bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestacion de servicios y su Reglamento. y estas Babm. que se encuentran
conformadas por las Bases Administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos y sus
ANEXO0S.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion, para lo cual se
entendera que son aceptadas por el sélo Hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan los procedimientos. fijan fechas y plazos. establecen garantias y
responsabilidades que regiran el llamado a propuesta publica, la adjudicacion de la misma y la
posterior ejecucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente, forman parte integrante de la presente licitacion. junto a
los siguientes antecedentes y aicances. Toda vez que se deben considerar el siguiente orden de
prevaiencia entre ellos.
a. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadopiblico.cl
b. Las aciaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via porta!
www.mercadoptiblico.cl.
c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www.mercadopablico.cl.
d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de
publica.
e. Las basesadministrativas Generalesy I
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ecificaciones técnicas. planos v sus ane
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REPUBLICA DE CHILE
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Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del Instituto Nacionai de Normalizacion (INN):

La Ley General de Urbanismo y Censtrucciones y su CGUC:

j.  En general, todos las leyes. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, e! contrato de obra, la previsidn social. el contrato de trabajadores y los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision
de alguna especie. todos los cuales se entenderdn plenamente conocidos por parte del
proponente o contratista, segiin corresponda.

k. El contrato.
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De igual forma estos antecedentes son complementarios entre si.

2. DEFINICIONES.
Para los efectos de esta licitacién, los iérminos que a continuacion se sefialan., tendran el significado
que se indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacién, al cumplir con los requisitos y presentacion de antecedentes
bésicos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Economica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacién. por haber presentado la oferta mas
conveniente y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda, de acuerdo con el criterio de
evaluacidn establecido en estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena, suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario. por el cual se establecen los términos y
condiciones que regirdn las relaciones entre ambas partes.

Garantias: Instrumentos o medios a través de ios cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos, en las propuestas y contratos.

3. IDIOMA.

El idioma espafiol seré el que se utilizara en la presente licitacion, en consecuencia, debera estarse a
él, tanto en las presentaciones de las propuestas, como en las comunicaciones entre las

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espaiiol. sea que éstos
consistan en catdlogos, memorias. u otros, asi como documentacion complementaria pre-impresa,
podran presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicion que sus aspectos mas
relevantes se encuentren traducidos al espafiol. Con todo, la Municipalidad de Sierra Gorda se
reserva el derecho a solicitar la traduccidn al espafiol de algiin documentio especifico que sea de su
interés.

4. GBJETQ Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las presentes bases administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta piblica para la
ejecucion del proyecto denominado: “Construceién cierre perimetral y zanja botadero
municipal, comuna de Sierra Gorda, segundo llamado™. ID 3847-50-LE13”, que se singularizan
en las Bases Administrativas Generales v demas Antecedentes que complementan el proyecto.

L.a materia objeto de la presente licitacion requiere satisfacer la necesidad de construir una nueve
zanja en el botadero de la localidad de Baquedano. ya que en la actualidad los botaderos de
Localidad de Baguedano se encuentra colapsados de residuos domésticos y escombros.
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Ademas se contempla el cierre perimetral de la reciente zanja del botadero de la localidad de Sierra
Gorda y la instalacion de postes fotovoltaicos para la iluminacion del sector v todos los trabajos
que se indiquen en las especificaciones técnicas v que se incorporan en estas bases administrativas
de licitacion.

En consecuencia. y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mas adelante v en el
contrato. el oferente deberd cumplir con la finalidad del presente llamado a licitacion pulblica.
entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estén referidos a satisfacer las necesidades de
la Corporacion Edilicia.

5 DE LA LICITACION

h

a) La licitacion se harda por medio de licitacion puablica, a través del portal
www.mercadopublico.cl.

b) La Licitacion es la propuesta que consiste en la ““Construccion cierre perimetral y zanja
botadero municipal, comuna de Sierra Gorda, segundo lamado™. ID 3847-50-LE13™.y
segiin las condiciones técnicas indicadas.

¢) La Unidad Técnica entregara, junto a los antecedentes de esta licitacion. todos los
antecedentes técnicos de la licitacién, en formato digital en extension PDF. de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases de licitacién.

d) Las propuestas seran por suma alzada.

¢) Podran participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los requisitos
sefialados en el punto 8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las
presentes Bases Administrativas.

f) Para efecto de su propuesta los oferentes deberdn estudiar acuciosament

RO

administrativas generales, las especificaciones técnicas y anexos. pues los
entregados se consideraran solo de caracter informativo.

Si el oferente estimare que existen dudas o contradicciones en los antecedentes. deberd de

[{=]
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inmediato soiicitar las aclaraciones, a través del Foro de Consuitas y Respuestas del portal

www.mercadopublico.cl, segiin se indica mas adelante: siendo de responsabilidad del oferente

considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la Optima ejecucion de
los trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de ia licitacion.

5.1 DEL ESTUDIC DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacion, sera responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la dptima ejecucion de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacion, de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones respectivas que complementen los antecedentes de la licitacion, en caso
contrario se entiende con la postulacion del oferente que acepta todas las condiciones y
requerimientos establecidos en la presente licitacion y que dard cabal cumplimiento al objetivo
Gltimo de ésta, la cual busca ejecutar todas las obras necesarias para la “Construccién cierre
perimetral y zanja botadero municipal, comuna de Sierra Gorda, segundo llamade™. ID 3847-
50-LE13.

Se entendera parte dei estudio del oferente, la obligatoriedad de la visita de terreno, el completado
de toda la documentacion requerida para la postulacion. de la lectura de las presentes bases. de sus
especificaciones técnicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento
cabal a su oferta: siendo esto el plazo de ejecucion (inicio y término), el inicio de los trabajos. los
materiales, la mano de obra. de la alimentacion, alojamiento, traslado, fletes, arriendos y cualquier
otro requerido, como de los imponderables propios de este tipo de trabajos v de la zona donde se
emplaza el proyecto, los cuales son de responsabilidad del oferente analizar v prever al momenijp de

generar X oferta. ‘1
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6. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda.  siendo la
Inspeccion Técnica de Obra un funcionario designado por la Secretaria Comunal de Planificacion.

7. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.
Presupuesto municipal.
8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas. en adelante ~Oferente”™
que estén constituidas legalmente en Chile. que tengan capacidad para desarroilar los trabajos
requeridos. es decir. con experiencia en el rubro solicitado o similar. tanto propia como de sus
socios y/o profesionales que laboren en la empresa. que cumplan con los requisitos establecidos ¢n
las bases administrativas v demas antecedentes de ia presente licitacion.

9 DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacion estaran disponibles a través del portal w ww.mercadopublico.cl en la fecha
b N S i T S
CS[]pLIIEIdEl en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas. adjudicacion y contratacion. se efectuard a través del
mismo portal, segin las instrucciones, condiciones, normas v politicas de uso de dicho portal. s
conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitacion v su Cronograma
de Actividades. documentos que. con sus modificaciones, aclaraciones y otros. estaran disponibles
gratuitamente en dicho sitio electronico. a objeto de que los interesados puedan tomar
conocimiento v participar en el proceso.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA

En el portal www.mercadopubiico.cl. el dia Jueves 29 de
Agosto de 2013, a las 11:30 Hrs.

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda.
ubicada en Avenida Salvador Allende Nro. 452,
Localidad de Baquedano. Martes 03 de Septiembre de
2013, a las 12:00 Hrs.

En el Sistema www.mercadopublico.cl. desde Ila|
Recepcion de consultas publicacion de las presentes Bases hasta ¢l dia Miéreoles|
04 de Septiembre del 2013, a las 17:00 hrs. |
En el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Viernes 06
de Septiembre del 2013 hasta las 18:00 Hrs.

En la Oficina de Partes de la MSG. ubicada en Avenida
Salvador Allende N°® 452, Localidad de Baguedano, el dia
Lunes 9 de Septiembre del 2313 hasta las 15:15 Hs.

Publicacion de antecedentes

Visita a Terreno

Entrega de respuestas

Recepcidn material de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales, v de las Ofertas Técnicas
y Econdmicas en el Sistema.

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Lunes 09 de
Septiembre del 2013 hasta las 15:15 Hrs.

En la Cficina de la Secretaria Comunal de Planificacion,
de IMSG, ubicadas en Avenida Salvador Allende N° 452
Localidad de Baguedano. el dia Lunes (9 de Septiembre
de 2013 a las 15:20 Hrs.

Apertura de los Antecedentes
Generales. de las Ofertas Técnicas v
Economicas.

Resolucion de Adjudicacion,
Inadmisibilidad de ias ofertas ¢
Desercion.

\

Fecha estimada el dia Miércoles 09 de octubre de 2013 a
las 18:00 Hrs.
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REPUBLICA DE CHILE
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Durante el proceso. y si ello fuere necesario, la Municipalidad podréa postergar la fecha fijada para la
apertura de las ofertas o las demdés fechas contempladas en el numeral 10 cronograma de
actividades. La nueva fecha de apertura serd comunicada a los interesados a través del Portal
Internet www.mercadopublico.cl. Toda aclaracién y rectificacion sera aprobada mediante decreto
alcaldicio.

11. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS
ANTECEDENTES.

Si durante o con motivo del servicio de publicacion de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran formular
consultas sobre las bases de Licitacion. ingresdndolas al Portal del Sistema de Informacion.
www.mercadopiblico.cl.

Las consultas, respuestas y aclaraciones se realizaran a través del portal de acuerdo a lo establecido
en la Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en el punto 10.Cronograma de
Actividades.

Las respuestas. aclaraciones y rectificaciones. para todos los efectos se entenderan que formaran
parte de las Bases de Licitacion.

11.1 CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de la licitacion. podran formular
todas las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes, las que solo se realizaran a través del foro
que estard habilitado en el portal www.mercadopublico.c! a contar de la fecha indicada en el punto
10.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los
participantes determinan el alcance y sentido de las Bases y. en tal condicion. deberan ser
consideradas por los Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consultas que se efectien de otra forma que la sefialada en el parrafo anterior. se tendran por no
efectuadas v por lo mismo, no seran contestadas.

.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podré efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases. especificaciones
técnicas, para precisar el alcance. complementar, rectificar, corregir, reemplazar o interpretar algin
elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro, y dificulte el
proceso de formulacion de ofertas. En ninglin caso se podran formular aclaraciones con
posterioridad al vencimiento del plazo para el cierre de ia propuesta.

De igual forma. se entendera que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases vy.
en tal condicion. deberan ser consideradas por los Oferentes en la preparacion de sus ofertas. Por lo
indicado, todo aquel oferente interesado en formular ofertas. deberé proceder a la revision del foro
antes de su cierre y con posterioridad al horario indicado.

Las aclaraciones y rectificaciones Municipales seran parte integrante de las presentes Bases .
prevalecerdn por sobre éstas. No se admitira alegacion alguna. que diga relacion con el
desconocimiento de una o mas aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, si ello fuere necesario, la Municipalidad
podra postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apertura sera
comunicada a los interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl.
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11.3 DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretarad siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de las obras, conforme a las reglas 1éenicas que sean
pertinentes.

El oferente deberd contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta
ejecucion de los trabajos licitados. El oferente no tomara ventaja para su proveche de ningin error
u omisién de las especificaciones y de owros antecedentes, para lo cual deberd estudiar las
especificaciones técnicas, segin corresponda, en todos sus detalles v si hubiese errores u omisiones
se tendran que dar a conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas v aclaraciones de
la propuesta. Cualquier duda que surja de los trabajos a realizar, en alguna ctapa de la ¢jecucidn
con posterioridad a la aceptacion de ia propuesta o durante ella debera someterse al dictamen de la
Inspeccion Técnica, seglin corresponda.

12, ViSITA A TERRENO

Se efectuari la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades,
la cual tiene el caricter de OBLIGATORIA para los proponentes.
1. La no asistencia implicara guedar fuera de 12 licitacién.

2. Los proponentes se reuniran en ¢i frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. Avenida
Salvador Aliende N° 452. Loczlidad de Baguedano, Regidn de Antofagasta. Chile.
3. Se levantara un acta de asistencia la que seré firmada por la Secretaria Municipal. o quién la

subrogue y los asistentes.
4. Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir, vigentes para
su identificacion.
El acta de visita a terreno se cerrars a las 12:00 Hrs.
Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.
Cada Proponente deberé contar con movilizacion propia

~1 O~ th

13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas a la presente licitacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado Piblico.

. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el portal de Mercado Piblico. expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de Ia oferta.

2. Se deben incluir _archives caratulados los cuales se obligaran a ser wi, resados en el
formato sefialado como obligatorio en el punto 14. ANTECEDENTES DE LA OFERTA. y que
corresponde a los siguientes:

142 ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se adjunten en un

sole elemento digital.

14.3 OFERTA TECNICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un séio
clemento digital.

14.4 PROPUESTA ECONOMICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un solo
elemento digital.

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea coi nsidera como valida, teniendo
como fecha méaxima la indicada en el Cronograma de Licitacidn.

i4. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendo el
oferente dar cumplimiento al total de éstos al de postular.
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SECRLA

! MENISTRO DE FE



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

REGION DE ANTOFAGASTA

14.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Anexos que se adjuntan a las presentes bases v se incorporan en el portal. no pueden ser
modificados bajo ningiin sistema manual o digital, sélo deben ser llenadas (manual o digitalmente)
v suscritas por el Oferente.

Sera responsabilidad del oferente dar cumplimiento a ios requisitos sefialados en el ftem 14.2, 14.3

Vo144,

que revisard la Comisién de Apertura. Ademas deberd revisar de los criterios de

evaluacion sefialada en el item 18.2Criteriosde Evaluacion de las ofertas. donde se estipula la
informacion que seré evaluada por la comision técnica evaluadora.

14.2 ANEXOS: ANTECEDENTES GENERALES.

Instrumento

Requisito del instrumento
a revisar durante [a
apertura.

Formato a utilizar

Copia simple de Cédula de

Archivo digital Formato

Formato emitido por

a . PDF 0 JPG :
) Identidad, persona natural ‘I ’ oferente
| Archivo digital Formato L T E—— !
P -— -, y AR 1€ 148 sentes
b) | Identificacién completa del oferente | PDF o JPCG. s el
- | bases de licitacion.
Declaracién Jurada Simple de Toma | Archivo digital Formato 7 R )
R BN . [ { Anexo 2 de las presentes
c) | de Conocimiento de Antecedentes de | PDF 0 JPC. ; oy (e
P | bases de licitacion.
Licitacion |
. . _— | Formato emitido por la
: Adjuntar si es que hubiere. | B iy ,
Consultas, Respuestas realizadas en i g | Municipaiidad y |
d) - = | Archivo digital Formato | : _ ,
el portal de Mercado Publico. | PDF 0 JPG | publicado en el portal |
] ) | mercado publico.
2 . . Adjuntar si es que hubiere. | Formato emitido por la
Aclaratorias y rectificatorias il ol | N ket
. rchivo digital Formato | Municipalidad y
| €) | realizadas en el portal de Mercado e EEes - ' -
| s PDF o JPG. | publicado en el portal
! Pablico. ) o
| mercado piblico. ‘
Archivo digital Formato | Formato emitido por 1
t Patente Comercial = : ‘
) PDF 0 JPG. oferente |
Archivo digital Formato Formato emitido por la ‘
Certificado en que se acredite no PDF ¢ JPG, emitidos con no | Inspeccion del trabajo. |
g) | tener deudas laborales més de 30 dias corridos de :
antelacion a la fecha de | .
Apertura.
Declaracién Juradza Simptle sin Archivo digital Formato| Anexo 6 de las presentes
h conflicto de interés Personas PDF o JPG. | bases de licitacion.
Naturales |
En caso de sociedades, deberin adjuntar:
Archivo digital Formato Formato emitido por
: " T PDF o JPG. emitidos con no | organismo competente
. Certificado de inscripeién vigente de Ty . ; = :
h) ; mas de 30 dias corridos de ;
Ia Seciedad o EIRL . e .
| antelacion a ia fecha de
Apertura.
i Roi Vateo Teihutsis rchive digital Formato { Formato emitido por
i wrart = 3
B PDF o0 JPG. oferente. !
Archivo digital Formato Formato emitido por |
Certificado en gue se acredite 5o PDF o JPG. emitidos con no | organismo competente |
i) tener deudas iaborzales mas de 30 dias corridos de !
antelacién a la fecha de
Apertura.
Deciaracion Jurada Simple sin Archivo digital Formato| Anexo 7 de las presentes ‘
K conflicto de interés Personas PDF o JPG. | bases de licitacion. |
Julyridicas s A |
4
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14.3 PROPUESTA TECNICA

Instrumento

Requisito del instrumento

Formato a utilizar !

Carriculum de ia Empresa

a)

Indicando obras ejecutadas

para provectos similares.

I. Archivo digital Formato
PDF o JPG. i

2. Firmado por el
representante legal. |

Formato emitido

oferente i

Curriculum det Jefe de Cbra

b)

de Obra. \

Reguisitos a comunicar:
Senialar en el curriculum|
gxpresamente |

corresponde  a

o

gue|
Encar:-adol

I. Archivo digital Formato!
PDF o JPG. 1
2. Firmado por el
profesional. |

Formato emitido

oferente

Certificados que acrediten
experiencia de Iz empresa en obras

¢) | similares

Archive digital Formatoi
PDF o JPG. Estos puedes|
ser fos siguientes: 5
1. Contratos de obras,|
Facturas donde la glosal
sefiaie nombre de obra,
Certificados de
recepcion  de  obras|
Municipales. 7
Cerificados
recepcion  SEC. ¢
Ordenes de compra. etc.
No se aceptaran
documentos  emitidos,
sor la misma empresa|
oferente para acreditar]
experiencia, estos no se
aceptaran como vélidos.

(%]

. . |
Formato emitido por|
organismos competentes
u otros mandantes.

d) | Carta Gantt

Archivo digital Formato
PDF o JPG.

Formato emitido por el
oferente

Formulario de cilculo de experiencia
acumulada de la empresa.

. : | Archivo digital Formatol Formato emitido por el

e) | Flujo de Caja ‘ e [ ) ;
| PDF 0 JPG. | oferente.

Archivo digital Formato; Anexe 3 de las presentes

|
PDF o JPG. 1
|

bases de licitacion.
Firmado por el oferente

14.4 OFERTA ECONOMICA

Insirumento

Requisito del instrumento |

Formato a utilizar

Presupuesto Detallado

a)

Archivo digital
=

Formato PDF o JPG.

Anexo 4 de las presentes
bases de licitacion. B

|

|

b) Formulario de Oferta Econdmica '
:‘

|

SefRalando lo siguiente:
I.  Monto Neto

2. Plazo de la oferta y|
Plazo de gjecucion de
obra ‘

Total oferta

inc]uyendo‘
IVA o Retenciones |
A lhiva digital Formato|

Anexo 5 de ias presentes

bases de licitacion.
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MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

15. CGOSTG DE LA OFERTA

El Oferente costeard en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacion de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no sera responsable ni debera indemnizacion alguna por dichos
costos. independientemente de la forma como se lleve 2 cabo e! procese de licitacion o su resultado.

El presupuestc miximo disponibie para esta licitacién alcanza la suma de$40.000.000.-
{cuarenta millones de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazaran todas las ofertas que superem el presupuesto maximo disponible .Este
presupuesto es desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria
vigente:

| “CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y '

~.. | ZANJA BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE | _, .
Obras Civiles | g1 e RRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO". ID 3847- | 5 #0.000.000.-
| 56-LE13.

Monto Mazaximo

S 40.000.000.-
Disponible S 40.000.000

La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado pablico deberé presentarse con valores expresados
en pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO. por lo que NO debera
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto. A continuacion, deberd indicar
separadamente los impuestos legales correspondientes v luego el precie total ofertado. con
impuestos incluidos y cuaiquier otro costo necesario para la correcta entrega del encargo.

Los precios no podran incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario para la correcta gjecucion de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arquitectura y las reglas de la ciencia o arte
de que se trate. A faita de mencidén expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado
aclaraciones o preguntas al proyecto. deberé incluir todos los aspectos necesarios para la correcta
ejecucion de las obras objeto de esta licitacion. las cuales se entenderan como incorporadas a las
Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas. planos de arquitectura v anexos, que
se asumen del dominio de los oferentes.

16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica y econémica seré obligatoria para el proponente por el plazo minimo
de 75 dias corridos, coniados desde el dia siguiente de la fecha de apertura electronica de las
mismas. Si la validez de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente quedara
automaticamente fuera de bases en la evaluacion.

17. APERTURA DE LA PROPUESTA.

El acto de apertura electrénica se realizard a través del Sistema de Informacién del Portal
www.mercadopublico.cl. se efectuara en la fecha y hora indicada en el Cronograma de actividades
expuesto en las Bases Administrativas Generales.

Sélo se tomaran en consideracidn las propuestas que hubiesen sido presentadas hasta la fecha
hora sefialada y que hayan ingresado la Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta por oficina d
partes de la Municipalidad de Sierra Gorda antes de la fecha v hora de cierre electrénico.

Y
e

La apertura de la propuesta se realizara de la siguiente manera y orden:

\

[
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REPUBLICA DE CHILE
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e  Primero: Se verificara la asistencia del oferente a la visita de terreno. a través de la revision
del acta de visita de terreno. Si el oferente no asisti6 a la visita a terreno queda
automaticamente fuera de bases.

o  Segundo: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe sefialar gue Ia no presentacién de
dicha boleta o en caso de no estar correctamente emitida, se declarard automaticamente
al oferente fuera de bases, impidiendo su participacion er resto dei proceso de licitacién.

s  Tercero: Se procedera a realizar la apertura electronica. verificando en primera instancia la
oferta econdmica ingresada en el portal de Mercado Piblico, indicando el valor neto de la
oferta.

. Si la oferta econdmica presentada en el portal excede el monto maximo disponible
sefialado en el punto 15 de las BAG, el oferente quedara automaticamente fuera del
proceso de licitacion.

- Si la oferta econdmica del portal se presenta en orden y no excede el monto maximo
disponible se procede a revisarios documentos exigidos en las presentes bases. v en
el siguiente orden:

a) Antecedenties Generzles
b) Oferta Econdmica
c) Propuesta técnica

- Se descargaran y posteriormente abrirdn todos los archivos electrdnicos de
“antecedentes generales, oferta econdémica y propuesta técnica™ de los oferentes.
desde el portal www.mercadopublico.cl. revisando y dando cuenta de la presencia o
acreditacion de todos los documentos exigidos de acuerdo a checklist de
antecedentes sefialados en punios 14.2. 143 y 144 de las presentes bases. sin
apreciar su mérito, pues ello competera, en su oportunidad, a la Comisidon Técnica
Evaluadora.

Una vez terminade el proceso de apertura electronica, se procedera al cierre del Acta de
Apertura en la que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, v sers suserita por
el Ministro de Fe, correspondiendo a la Secretaria Municipal o quien la subrogue. v todos los
asistentes al acto de apertura.

17.1 COMISION DE APERTURA

Se conformara una comision para la apertura de las propuestas. la cual estara integrada por los jefes
de departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los
subroguen de las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, guién actuara como ministro de fé.

La comision de apertura tendra como objetivo, llevar el proceso de apertura electronica de las
ofertas, la cual tendra las siguientes facultades:

- Para el caso de que exista un sélo oferente la Comisién de Apertura podrd aceptar su
oferta para el estudio y anélisis de [a Comision Técnica Evaluadora. guien podra aceptar o
rechazarla.

- Podra declarar fuera de bases a los oferentes que no se ajusten a las consideraciones
sefialadas anteriormente y las presentes bases administrativas.

i8. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

18.1. COMISION TECNICA EVALUADORA:

Se conformard una Comision para evaluar la

ropuestas. la cual estard integrada por losplefes
& = I - i
Departanﬁ:mos © quienes éstos designen o los

broguen de las siguientes reparticiones mucl

=
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« Secretaria Comunal de Planificacion. quien presidira.

* Direccion de Desarrollo Comunitaria

¢ Administrador Municipal.

La comisién de la propuesta tendra por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debera
desarrollar las siguientes operaciones:

+  Estudio y anélisis de las ofertas

= Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias. en el caso de que existieren

= Modificar fechas del cronograma de licitacion, en caso que se requiera.

« Realizar consuitas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones. de estos via Foro Inverso del
Portal www.mercadopublico.cl., en casc que sea necesario.

= Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacion a través del informe téenico de evaluacion.

» Presentar al Honorable Concejo Municipal aquelios contratos gue sean mavores a 500 UTM, st
es gue aplica.

En el caso de las preguntas. aclaraciones. rectificaciones y modificaciones de fechas del
cronograma de licitacion, podran ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comisién.

La comision evaluadora, serd la encargada de estudiar, evaluar las ofertas y presentar al Alcalde
una ndmina priorizada basada en el analisis técnico y econémico de las propuestas para definir la
adjudicacion y determinar el orden de prelacién de las ofertas, de acuerdo a la evaluacion objetiv
desarrollada con la pauta previamente estipulada. velando por el resguardo de los interes
Municipales.

La comision de Evaluacion pedird un informe no vinculante al asesor juridico. que tenga
por objeto una opinidn juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las
ofertas presentadas.

Del mismo modo, de considerarse necesario por parte de la Comision Técnica Evaluad
el proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podré solicitar por el medioc mas expec_‘-iao
a entidades publicas, privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del
proyecto licitado y ajeno a dicho proceso. el pronunciamiento técnico para una adecuada evaluacion
de la oferta.

Dicho pronunciamiento se emitira via informe técnico de la Secretaria Comunal de Planificacion,
donde se comunique de io sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones que
generaron la consulta por parte de la Comisién. Esta informacion serda no vinculante. teniendo por
objeto una opinidn ifécnica a los apegos de las normativas téenicos u econdmicos de las ofertas
presentadas

18.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision designada, considerara para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacion:

18.2.1 PROPUESTA TECNICA 35%
18.2.2 OFERTA ECONOMICA 30%
1823 CARACTERISTEICAS DE LA EMPRESA 35%

En el analisis de las ofertas se asignard un punigje de 1 2 10 a los factores gue a continuacion se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

18.2.1 Propuesta Técnica: 35%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 14.3 de las
presentes Bases y se evaluara:

Se evaluaré en una escala de | a 10 puntos los antecedentes presentados por el oferente. de acuerdo

a la claridad. coherencia y concordancia de ia informacion.

Se restard un punto por instrumento poco clar
que no pgrmite una adecuada lectura de la j

0 qz.e no tenga coherencia. falto de desarrollo u otyo
on entregada.

" # _V°B°
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Mayor puntaje=10
Menor puntaje= |
18.2.1.1  La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja 70%: La Carta Gantt
(Programa de Actividades de la Obra por Partida) debera ser coincidente con E! Flujo
de Caja. indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) gue se
contempla en cada Estado de Pago.

Pje Tob = pie b * 70%

Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por oferente por la concordancia de carta Gantt con flujo de
caja

Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja. (1 al 10)

18.2.1.2 La concordancia entre el Curriculum de l2 empresa y certificados que
acreditan la experiencia: Las obras sefialadas en el curriculum de la empresa. deben
ser certificadas con uno 0 mas instrumentos solicitados para estos efectos. (30%).

Pje Tob = pje Ob * 30%

Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por oferente, curriculum de la empresa v certificados que
acreditan la experiencia.

Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia con el curriculum de la empresa vy certificados
que acreditan la experiencia. (1 al 10)

Puntaje Total = Concordancia carta Gantt y flujo de caja+ Concordanciz eantre el
curriculum de ia empresa y certificados.

18.2.2 Oferta Econbémica: 36%

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. En el analisis de las ofertas se asignara
un puntaje de | al0 a los factores que a continuacién se detallan, con su correspondiente
ponderacion, las demas ofertas serén evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = ((Ce/Oi)* 10)*30%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Qe : Oferta més conveniente en términos de Oferta econdémica
Qi : Oferta de! oferente |

18.2.3 Caracteristicas de Ia Empresa: 35%

En este punto se evaluara:

Montos de conirato para obras similares. Indicar en Anexo 3 las 10 obras de mayor
envergadura. Estas se comprobaran con ¢rdenes de compra, contrato, facturas, etc. durante los
Gitimos cinco afios incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas. de acuerdo a lo establecido
en las presentes bases de licitacion.

Pje Oi = ((01/Oe¢) * 10)*35%

Donde:

Pje Ot : Puntaje obtenido por oferente i

Oe  :Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
i : Oferta del oferente i '

/
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19. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final. se privilegiara al oferente que ha obtenido el mayor puntaje
en la evaluacién de la oferta técnica. De mantenerse el empate, se escogera entre esas oferias. al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacidén en la caracteristicas de !a empresa. De
mantenerse ain el empate se escogerd entre esas ofertas, al proponente que hayva obtenido mayor
puntuacion en la evaluacién de la oferta econdomica

20. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, ja Comisién Técnica Evaluadora podra efectuar consulias a
uno 0 més proponentes. para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y

sus respuestas serén puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora podré realizar las consulias y aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta, que merezcan dudas y que
se estimen necesarias para una mejor evaluacion de la propuesta. las que en ningin caso
podran constituir modificacion a la oferta ya presentada.

e  Para solicitar aclaracion, en el caso de que existan imccherencias respecto de de las
cantidades ofertadas, de cualguiera de las partidas establecidas en el itemizado oficial, y
lo establecido en las especificaciones técnicas y planimetria.

e En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a
través del portal Mercado Piiblico, en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48
horas, a partir de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisidn de evaluadora podré declarar “fuera de bases™ a cua!quicr
oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes bases de
licitacion.

21 POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS
DURANTE LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion. la Comision Téenica Evaluadora. podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas. esto
es, en tanto no se afecten, a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecion a las bases y de
igualdad de los oferentes; por tanto, no podra aiterarse la oferta econémica o referirse 2 la
Boleta Bancaria de Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se informaré de dicha solicitud a través del sistema de mercado piblico por medio del “Foro
Inverso”, de todos modos se dard un plazo maximo de 48 horas al oferente, para su
pronunciamiento en el portal www.mercadopubiico.cl., a partir de realizada la solicitud en el
portal.

2
[

. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte. siendo esta responsabilidad del
oferente © adjudicatario su entrega oportuna. y segiin m.responna En todo caso la Municipalidad
solicitara la certificacion de autenticidad de lgs documentos de garantia ante la institucién bancaria
emisora, si fuese necesario

S boie\\s de garantia. deberan conteneri;%l srente informacion: /l‘( U{
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22.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, los proponen
Boleta Bancaria, ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad de
hora y fecha de cierre electrénico de las propuestas, ingresando

formulario correspondiente de “Acta de Recepcidn de Antecedentes™.

1tes
Sie

ebcr’m presentar una
ra Gorda. antes de la
E os antecedentes en el

Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA deberz cumplir con los siguientes

requisitos:
I 1 ~ . = N = + * 5
ids Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en
i. | Eatidad - ! !
! Chile |
2. | Nominativa l : | A favor de ia Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7 |
| H |
3. | Tipo Irrevocabie .
—
| 4. | Liguidez pagadera a vista o con aviso previo a 30 dizs |
5. | Monto $200.600.- (doscientos mil pesos)

Plazo de Validez
o Vencimiento

Sesenta y cinco dias (65) corridos contados desde e! dia siguiente de Ia
apertura de la propuesta, es decir, su validez debe ser igual o superiora la
fecha de: 13 de Noviembre de 2613.

Glosa

Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE ’LA
OFERTA DE LA LICITACION DENOMINADA: “CONSTRUCCION
CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL.

COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO™. IDé
3847-56-LE13.habida consideracion de la cantidad de caracteres que |

acepte el documento.

12

L

h

22.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

. Para la restitucién del documento el oferente debers hacer ingrese por Oficina de Partes

de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando como minimo:

-Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contact

- N° de boleta y Entidad emisora.

- Persona encargada del retiro de ésta.

. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en

dependencias de la tesoreria municipal, quien debers presentar siguiente documenta

On:

cid
-Cedulz identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa gue autoriza ¢l retiro.

El plaze miximo de devolucién es de 1 (una) semanz, contados desde la recepcién del
documentc en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de

Planificacién.

Este documento seri devuelto 2 los proponentes no seleccienados. una vez firmado. por el
adjudicatario y e! Municipio. el contrato correspondiente a la licitacion.

- Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la a garantia se mantendra

hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si en el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declarada fuera de bases. el
oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el

documento para su retiro una vez terminado

! proceso de apertura.

S
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Si la Boleta es presentada con posterioridad a la hora sefialada. quedando del mismo modo
P p ,

fuera de bases. el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo

subrogue endose ¢l documento para su retiro en el mismo acto.

22.1.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

Si el proponente se desiste de su oferta.

Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en la fecha esiablecida en
las presentes bases.

Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comision Evaiuadora como
complementacion o aclaracion de su oferta. a través del “Foro Inverso™

Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo. forma y condiciones establecidas en
las presentes bases, la boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El monto dei cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedara a beneficio

municipal.

12

2.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO BE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta deberad hacer entrega dentro de un plazo mséximo de 3
dias habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario v la Municipalidad, una
Boleta de Garantia que caucionari el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.

Sin perjuicio de lo anterior, Ia entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento, sersd
requisito para hacer entrega del acta de enirega de terreno.

El documento deberd ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda,
ubicada en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano. previo V°B® de la Unidad
Técnica designada.

Este instrumento deberd ser ingresado por oficina de partes y deberd contar con las siguientes

caracteristicas:
1. | Entidad Ser tomadas por el oferente en una institucidn autorizada para operar en|
Chile |
2. | Nominativa A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7 |
3. | Tipo Irrevocable f
4. | Liquidez Pagadera a vista :
5. | Monto Debe ser equivalente al 8% del valor total de la propuesta econdmica. }
6. | Plazo de Validez Plaze de Validez ¢ Veneimiento: por 270 dias corrides desde la fecha

o Vencimiento

de suscripcidn de! contrato.

Glosa

DEL CONTRATQC DE LOS TRABAJOS DENOMINADO
“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO
MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO",|
ID 3847-56-LE13. habida consideracién de la cantidad de caracteres quel
acepie el documento. ’

|
i
|
Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL CUMPL]M!ENTO}
|

22.2.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

I. Para la restitucién del documento ei oferente debers hacer ingreso por Oficina de Partes
de 1a Municipalidad de Sierra Gordz carta Solicitud por escrito dirigida 2 la Secretaria
Comunal de Planificaeién, indicando:

a. Nombre de empresa, RUT, Fon
b. N°de boletay Entidad emisorg

v matl de contacto.

“:.'CBD
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Persona encargada del retiro de ésta

A(i]L.ﬂ[aI' coma de !ECGPC‘OI] prov isoria sin observaciones

e. Adjuntar copia de documento que acredita ingreso por oficina de partes de la
Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las Obras.

g0

2, La restitucién se realizara s6lo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos:
f. Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.
¢. Respaldoe del pagos de los consumos de Agua, luz u otros que hayan sido utilizados
durante la ejecucion de los trabajos.
h. Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento
de ias Obras.

(%

El retiro es personal por parte de la persona individua!izada en carta de solicitud. en
dependencias de la tesoreria municipal. quien deberé presentar siguiente documentacion: Cedula
identidad y poder simple de Representante Legal de la E:npre sa gue autoriza el retiro.

4. El plaze maxime de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepeitn del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comaunal de
Planificacién y siempre previa coordinacién con esta Unidad.

22.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualguiera de los siguientes casos:

« En caso de muumphm:emo del contratista d as obligaciones que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales, sus c.s;)ecvf' aciones técnicas o pianos.

= En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato.

< En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores.

«  Siel contratista no actualiza en monto y/o plazo, la boleta de fiel cumplimiento de contrato.
siendo esto requerido para el adecuado resguardo de los trabajos en ejecucion. se cobrard
de forma inmediata y antes del vencimiento del plazo del contrato.

= En el caso que se termine anticipadamente el contrato, por las causales establecidas en el
numeral 46 “Término anticipado de! contrato™

*  En cualquier a de los casos anteriores la Municipalidad esté facuitada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, administrativamente v sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial o arbitral alguna.

=  El monto del cobro de la Boleta de Garantia quedaré a beneficio municipal.

» Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato. en ambos casos con la
correspondiente indemnizacidn de perjuicios. Ei incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

1~

2.2.3 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

La boleta de garantia de Fiel cumplimiento de contrato. deberé ser modificada, de acuerdo a lo
establecido en los siguientes puntos:

1. En caso de haber aumentos de plazo. de acuerdo a lo indicado en el 31.1.2 “Aumento de
plazo, ejecucidn obra”. E! contratista deberd a aumentar el monto de la garantia del
contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases para esta boleta v a prorrogar
la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo. sumando a estos 60
dias corridos, plazo minimo de la garamla.
En caso que exista modificacion del precio. convenido en el contraro. la boleta deberé ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las presentes Bases. Sdlo
cuando hava aumento de obra v no de plazo. se aceptard una boleta complementaria

a la orisinal.

1o
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Lad

El contratista estard obligado. dentro del término de 5 dias habiles de Ia notificacién de
aprobacién, actualizar el documento de garantia v ser ingresada por oficina de partes de
la Municipaiidad de Sierra Gorda.

22.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS
OBRAS.

Este instrumento deberd ser ingresada por oficina departes y deberd contar con las siguientes
caracleristicas:

- ¥ T ~ . - W - y
i. | Entidad | = | Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar enl
| | Chile ;
| 2% | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7 1

3. | Tipo : | Irrevocable

4. | Liquidez : | Pagaderz a vista i

|

5. | Monto | - | Debe ser equivalente al 5%del valor total de la propuesta econdmica. i

| {

6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiente: por 210 dias corridos desde la fechal
| 0 Vencimiento del acta de recepcion provisoria conforme de los trabajos realizados. ‘
i

| 7. | Glosa : | Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION|
| Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS DENOMINADO|
L “CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO)
| |
} I j MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDQO LLAMADO™,
| = o s - .2 ' g oy oy i
‘ ‘ 5 ID 3847-50-LE13.Habida consideracion de la cantidad de caracteres que
] | | acepte el documento.
223.1 RESTITUCION DEL BOCUMENTO.

1. Para la restitucién del documento el oferente deberd hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunai de Planificaci6n, indicando;

a. Nombre de empresa. RUT, Fono y mail de contacto.

b. N°de boletay Entidad Bancaria

c. Persona encargada del retiro de ésta.

d. Adjuntar copia de recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados.
de los trabajos sin observaciones.

2. La restitucién se realizara sélo una vez cumpliéandose cada uno de los siguientes requisitos:

e. Efectuada la recepcién del buen comportamiente de los trabajos realizados sin
observaciones.

f. Solicitud de recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos dentro de 60 dias corridos previos del vencimiento de la Boleta.

2. Resolver todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcidn del buen
comportamiento de los trabajos realizados dentro de los plazos establecidos por la
Unidad Técnica.

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en
dependencias de la Tesoreria Municipal. quien deberd presentar siguiente documentacion:
Cedula identidad y poder simple de Representanie Lega! de la Empresa que autoriza el retiro.

4. Ei plazo maximo de devolucioén es de 1 (una) semana, contados desde la recepeion del

documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién y previa coordinacién con esta Unidad.

T
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2232 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se haré efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
-  Habiéndose cumplido los 60 dias corridos v previos al vencimiento de la Boleta, sin
presentarse para efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados

efectuados.
»  Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante ¢l proceso de recepcion
del buen comportamiento de los trabajos realizados. No dar respuesta a todas las

observaciones comunicadas en e! Acta de recepcidn definitiva de los trabajos dentro de los
plazos establecidos por la Unidad Técnica.

«  Si ha solicitud formal de la Unida Técnica el Oferente no concurre a tramitar la recepcion
final de los trabajos efectuados.

*  Habiéndose cumplido 5 dias corridos y previos al vencimienio de la Boleta. sin presentarse
para efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos efectuados.

23. RETENCIONES

Considera retenciones del 3% del monto de cada estade de pago. Las retenciones serdn
devueltas contra acta derecepcion provisoria conforme de los trabajos realizados. informe de ITO y
una vez realizado la recepcion de la boleta de correcta ejecucion. Seran solicitadas v tramitadas
como un estado de pago.

24, DEL FACTORING

El adjudicataric de ia presente licitacién podra suscribir Factoring. siempre v cuando se
notifique oportunamente dicho comtrato 2 la vnidad técmica por escrito v no existan
oblisaciones o multas pendientes.

i

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente debera informar tedos los antecedentes de la
empresa respectiva, que sean necesarios para la Optima tramitacion del o los pagos.

Del mismo modo deberd ingresar carta jurada znte notario donde acepta que el o los pa _pb se
realicen a la empresa a la cual a factorizado, individualizando correctamente dicha empresa v la obra

en gjecucion. como los montos a cancelar.

La empresa no podra factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado
e pago a cobrar v su monto se encuentra en conformidad al estado de avance del provecto en
ecucion.

G

No se podri factorizar ninguna obra por adelantade, solo trabajos va realizades, antes de los
estados de pago correspondientes.

Cualiquier conira indicacion a este punto sera responsabilidad de! adjudicatario debiendo informar a
la empresa de factoring de cualquier situacién de retraso por el incumplimiento a este punio.

25. DE LA RESOLUCION DEL PROCESO

Una vez realizada la evaluacion de las oropue<1as el Comité Técnico Evaluador. previa verificacion
de cumplir con las exigencias formales de! proceso. remitiré los antecedentes al Asesor Juridico y
posteriormente se informara al Sr. Al\,akde una proposicion o ranking de adjudicacion, donde se
indique las tres mejores ofertas como maximo. de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la
Comision de Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mas conveniente v
ventajosa para el interés Municipal, esto nﬁ'g fica necesariamente el mejor precio u ofe

econdm i&a. /\
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Para los casos de contratos superiores a 300 U.T.M. se comunicara al Honorable Concejo Municipal

de las caracteristicas de la licitacion v Adjudicatario. para su conocimiento v aprobacion del
contraio.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion de fa propuesta. no tendrén derecho 2 pago de
indemnizacién alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion. proceso que en todo caso no excedera de ios 75 dias corridos. contados desde ¢! dia
siguiente a la fecha de apertura.

26. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacion se formalizard a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se
sefialard como minimo:
e Ll nombre de la propuesta
o Individualizacion del proponente adjudicatario de la propuesta (Nombre vy RUT).
e (Objeto del contrato
s Plazo
Precio

Al oferente que se le adjudique ia presente propuesta piblica, le sera notificada la aceptacion de su
oferta mediante la publicacién de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl. debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacién.

27. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACIGN DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar. por
resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacion de! servicio. cualquier oferta
de algin proponente. cuando estimare que no cumple ios requisitos establecidos en las Bases y/o a
partir de la ponderacion que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Generales del
Oferente.

Adicionaimente a la descalificacién por incumplimiento de las exigeacias de las bases
administrativas, especificaciones técnicas y /o planos de la licitacidn. se podra descalificar a los
proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

¢ Suministrar informacion desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

e Agregar cuaiquier cldusula condicionante de la aceptacion de la ad
cotizados.

judicacion o de los precios

o Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del analisis para la adjudicacion de la
flicitacion.

o Existir razones técnicas para ello, derivadas de! proceso de evaluacion de las ofertas.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de

indemnizacion alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

28. DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de Evaluacion procedera
a realizar su evaluacidn, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacién.

En el caso que no se hayan presentado ofertas. la licitacién seré declarada desierta. En tal evento,
se efectuard una nueva licitacion conforme z lo dispuesto en estas Bases.

e
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29. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicard el resultado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucién, indicando los criterios que se
tuvieron en consideracion.

La adjudicacion se efectuard mediante la emision de un Decreto Alcaldicio. sin perjuicio de

comunicar, via correo electrénico a los proponentes el resultado de la licitacién, ¢! mismo dia que
el decreto sea despachado.

360. DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

30.1 MOBDALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contrataré el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. esto es suma fija v
no sujeta a reajustes ni intereses de ningdn tipo, por adjudicacion simple con emisidn automatica de
orden de compra.

Al momento de la adjudicacién de la propuesta serd requisito que el oferente adjudicado se
encuentre inscrito en el portal www.mercadopiblico.cl. del mismo modo se entenderd como
requisito obligatorio el encontrarse con Patente al dia.

30.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion. la Municipalidad procedera. a redactar el contrato, en conformidad al
contenido ae:

a. Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos v sus anexos

b. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de

Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadopiblico.cl.

Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal

www.mercadoptiblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via
portal www.mercadopiblico.cl.

e. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
plblica.

(@]

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

2. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas del Instituto Naciona! de Normalizacion (INN);

1. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su CGUC:

J-  En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccién. el contrato de obra, la previsién social. el contrato de trabajadores y los
demés aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o
provision de alguna especie. todos los cuales se entenderan pienamente conocidos por parte
del proponente o contratista. segiin corresponda.

=

Todo lo cual se entiende, desde ya, como parte integrante del texto contractual.

30.3 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del sistema de suma
alzada. sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ningtn tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de
los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente. v los valores
unitarios son inamovibles, sin que proceda. en consecuencia. pagar mayores obras ejecutadas. ni
otorgar indemnizacién por concepto 0 motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto de! mismo. asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderablep que signifiquen mayores costos en su gjecucion.
cualquiefa sea su origen. naturaleza o proceflencia; e incluye ademss, el valor de los/proyeglos.

BD
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especialidades, aprobaciéon de planos, aportes y derechos a los servicios respectivos, scgt
corresponda. tributos. fletes. remuneraciones. imposiciones. costo de las garantias y. en general. s
que la enumeracion sea taxativa, el precio del contrato Complende todo gasto que irrogue 0 cxéja
integramente y cabalmente su cumplimiento. sea directo ¢ indirecto.

30.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizacion de contrato contiene los siguientes pasos a cumplir por al oferente
adjudicado:
I. Desde la  notificacion de la adjudicacién via sistema de  informacion

{www.mercadopublico.cl) el oferente tendra como plaze 07 dias habiles. para el retiro
del contrato en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion. dicho retiro
deberé ser previa coordinacion oportuna por parte del oferente.

2. Cumplido lo ﬂﬁaiado en el pérrafo anterior el oferente deberd hacer entrega del contrato
firmado ante notario y libro de obras. como plazo méaximo. en el dia habil siguiente al
cumpiimento de1 plazo establecido en parrafc anterior.

3. E!l oferente deberd hacer entrega de ia boleta de garantia de fiel cumplimiento de
centrato de acuerde 2 lo establecido en el numeral 22.2 “Boleta de fiel cumplimientos
de contrato”.

4. De no cumplirse los plazos sefialados anteriormente se entiende que el oferente desiste de

u oferta. debiendo cumplirse l(‘ establecido en el numeral 22.1.2 ~Cobro del documento
.::tab!r:czao de las presentes bases

Los costos qgue demande la celebracién del contrato, Ia protocolizacion de los documentos que
forman parte de él. v otros derivados de la presente licitacion serdn de eargo del adjudicatario.
sin perjuicio de que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.

Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulade. la Unidad
Téenica, tras previa evaluacion, y sin I;amar a nueva licitacion, podré proponer ddh;dicar al
siguiente mejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnica uonsiCera que la siguiente oferta e
insuficiente o no cumple las condiciones de ias bases administrativas, especificaciones técnicas y
planos. podra declarar desierta la presente licitacion.

31 PLAZOS

El plazo maximo para la ejecucion de las obras seréd de 60 dias corridos contados desde la fecha
que registra el Acta de Entrega de Ter

Los plazos ofertados no podrién ser inferiores 2 30 dias corridos del plazo maximo para ia
gjecucion de las obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, el adjudicatario. tendrd como maximo 05 dias habiles
para asistir a la entrega de terreno, contados desde la fecha del decreto que aprueba contrato, previa
coordinacion con el [TO de la Secretaria comunal de pianificacion.

El plazo efective de gjecucion de la obra sera el utilizado por ¢l contratista para ia ejecucion de é€sta,
el tiempo utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Comision de Recepeion
conforme de los trabajos realizados, sera definido por la Unidad Técnica v no formaré parte del
plazo de ejecucion efectivo.

La upidad técnica podr# congelar los plazos dentro de la ejecucién de ias obras, los cuales no
seran imputables a2l adjudicatario, en el caso gue se requiera del pronuncizmiento de algin
departamento maunicipal! y/u otros organismos externos competentes, para el adecuado
desarrolio de las obras.

Por altimo. para efectos de esta licitacion se
lo contario. Para los casos donde se apliquen
exccpt\feriados.

dias comdo:. e\cento aorvm se manifi
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31.1 AUMENTOQO DE PLAZO
3i.1.1 Aumento plazo inicio de los trabajos

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la cbra. el dia de la firma del acta
de entrega de terreno. En caso de verse 'mp()mbzhlado por razones ;ubui as v ajenas a su
:espon:.abilldad. debera ingresar carta solicitando extension de plazo para el inicio (!c las faenas.
plazo que en ningiin caso podra ser superior a 05 dias habiles, computados desde el Gitimo dia habii
para la asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha bolzcnuu debera ser justificado e
ingresada por oficina de partes de la Municipalidad. quedando la solicitud a evaluacion aprobatoria
o de rechazo por parte de la Unidad Técnica.

En caso de ser aprobada la extension de pla70 para el inicio de las faen s el adjudicatario se obliga
a entregar nueva programacion de las obras, a través de carta Gantt actualizada. el mismo dia que se
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos

31.1.2 Aumento plaze, ejecucion ¢bra

La Municipalidad. 2 solicitud del Conrtratista, evaluara aquelias situaciones que puedan retardar la
entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucion del Contrato. situacion que en ningin
caso ameritard el aumento del precio de éste. ni indemnizacion al Contratista de naturaleza alguna.

El Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 7 dias corridos
previos al vencimiento del plazo de ejecucidn del Contrato.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion del plazo: aumentos de obras
ordenados por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada.
problemas administrativos por parte del Municipio, retrasos excesivos de recepciones o
aprobaciones por organismos piiblicos o privados, externos ai Municipio y gue son requeridos para
el adecuado desarrollo de los trabajos mandatados. o caso fortuito comprobadamente ajenos al
contratista. éstas deberan ser calificadas por el Inspector Técenico de la Obra y la Unidad Técnica,
quien resolvera sobre su aprobacidn o rechazo. como de la aplicacion de multas.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacién de plazo. caso fortuito o fuerza
mayor. Se entendera como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:

a) Inimputabilidad del hecho. esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad del afectado. quién no debe haber contribuido en forma aiguna a su concurrencia.

b) La imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de calcuios
ordinarios o corrientes.

¢) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aiin en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d) Las situaciones o hechos, descritos en el Articulo 45 de! cddigo civil.

Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito. en el caso de dictarse durante
ia vigencia del contrato. leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan
variar las condiciones inicialmente convenidas al introducir nuevos elementos no contﬂmplados en

el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracién del contrato. en ta! sentido en Ia
medida que las modificaciones al marco normativo vigente a la época de ceiebracion del contrato en
cuestion no hayan podido ser previsias, en general por los oferentes a la correspondiente licitacion y
que havan significado alterar la equwalencxa de las prestaciones asumidas por los contratantes
resultaran procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

Lo sefialado no dard derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante. ni implicara
variaciones en el monto total coniratado.

El contratista, en el caso de aprobarse up presentar upa ngleva
progran\acién de avance fisico v flujo de ca_'ha ile vmedizzmmcntc_ stgfior a
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la notificacion de la aceptacion de dicha solicitud, como asi mismo de la propuesta de la empresa
para dar cumplimento al plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de
la empresa. que dé cuenta del real estudio de la situacién v adecuada planificacién de los trabajos
faltantes. Su entrega serd siempre previa a la fecha acordada para la firma de la modificacion del
contrato. fecha que sera comunicada al contratista por algin medio que certifique haber sido
notificado. De no entregar dicha programacion y propuesta de la empresa. se entenderd que el
contratista desiste del aumento de plazo. conservando la ejecucion de la obra la fecha de término
previa a ia solicitud de aumento de piazo.

Sin embarge de no ser aprobado el aumento de plazo de la ejecucion de obras. a soliciiud de
Unidad Técnica el contratista deberd hacer entrega de reprogramacion de obra v propuesta de la
empresa para

o

dar cumplimento al plazo inicialmente solicitado. que dé cuenta del real estudic de la situacion y
4 :
adecuada planificacion de los trabajos faltantes, esta informacién deberd ser ingresada !5 dias

Higy

corridos antes del vencimiento de! contrato. en caso contrario se procedera al cobro de las garantias.
32.DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

32.1. ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO
Con el objeto de coordinar v controlar ¢! correcto cumplimiento de! contrato. la inspeceion

de Obra (L.T.O.) la realizard un funcionario con responsabilidad administrativa designado por
Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccion téenica de obras tendrd las siguientes facultades- responsabilidades:

a) Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de las obras.

b} Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

¢) Mantener actualizadc un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Revisar y aprobar el Estado de Pago. considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar.
e) Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel v oportuno cumplimiento del
contrato y. cuando procediere. autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva. en su caso.

f) Certificar la recepcion. a entera satisfaccion de la Municipalidad. de los trabajos contratados.

) Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos, velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

h) Autorizar adecuaciones relativas al pian de trabajo.

i) Analizar y aprobar los informes, pianteando al contratista las observaciones y/o recomendaciones
gue se estimen convenientes.

i) Proponer la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corresponda.

k) En general. desarroilar todas las acciones referidas al control y gestion que faciliten la ejecucion
del contrato.

[) Asimismo, el adjudicatario deberd designar un jefe de obras que se relacionara con el
Administrador del contrato para todos ios efectos senalados.

in) Todas las anotaciones. informes de reuniones. observaciones emitidas v todo documento de
acontecimientos entre la unidad téenica y el contratista se reflejaran por medio de actas las cuales
se encontrardn firmadas y timbradas por el profesional a cargo y el contratista cuando
corresponda.

n) El ITO podra autorizar cambios de colores o modificaciones menores. previa autorizacion de la
jefatura de la unidad.

o) La comunicacion para todo efecto serd entre el adjudicatario o el Jefe de obra y ¢l ITO designado
por la Unidad Téenica.

‘:"GBO
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33. DELAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases v el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa vy exclusivamente por todos los deterioros.
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa v hasta la fecha de
Recepcidn Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales. atin cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto.
Durante el plazo de garantia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS
OBRAS, ¢! contratista serd responsable por todos los defectos. fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente. el contratista respondera por todos los dafios v perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra. sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

Sera responsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer Ias medidas
de seguridad necesarias para el 6ptimo desarrollo de las obras.

El contratista debera ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra. a fin
de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Comunicar a través del libro de obras vy oportunamente de los problemas que se registran en obra
que imposibilitan su término dentro dei plazo ofertado.

¢) Comunicar a través del libro de obras ¢ ingreso de carta en oficina de parte, dentro de 20 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.

d) El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aquella actualizada a solicitud de la Unidad
técnica.

¢) Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras, quien serd el nexo entre ¢l
contratista y la ITO de la Unidad Técnica. sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma.

f) Reemplazar al Responsable de Obra. cuando la Unidad Técnica. fundadamente lo requiera.

g} Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra. el cual sera visado por la ITO de la
Unidad Técnica el que estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de ia obra. bajo ninguna circunstancia.

h) Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra . en el lugar y caracteristicas que
determine la ITO de la Unidad Técnica. dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el
terreno o de la extensién aprobada por la Unidad técnica. de acuerdo al modelo y formato que le
serd entregado por el Mandante.

1) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la ITO de la
Unidad Técnica, cuyc costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los
respectivos certificados.

i) Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcion provisoria
conforme de los trabajos realizados v Acta de recepcion de! buen comportamiento de los trabajos
realizados. de los trabajos realizados. segiin le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

K) Seré responsabilidad del adjudicataric gjecutar las obras en conformidad a la oferta presentada.
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

1) Sera de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento
para ia aplicacién del articulo 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestién de seguridad y salud
en el trabajo en obras, faenas o servicios.

m) Serd de responsabilidad del contratista v subcontratistas. velar por el cumplimiento de la
normativa vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen
de subcontratacion, e! funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.

n) Al término de las obras, el contratista deberd despejar v retirar de! sitio todos los materiffles
excedentes, escombros y obras provisoriad, \dejando limpio el terreno vy construcciones.
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34, EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir ***trictamente con ias disposiciones establecidas en las bases
administrativas, especificaciones técnicas v planos, asi como con todas las exigencias que se
contienen en la documentacion que 10 mtegra. como es el caso de la oferta técnica y carta Gantt
para el desarrollo de! servicio, presentada por el adjudicatario. cmnpmmeuevdobe a aportar todos
los elementos o recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como ias gestiones gue
resuiten necesarias para tal efecto.

Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que o
integran, se acogera a las normas g ﬂneraiee consagradas en la legis lac n chilena. Sin perjuicio de
aqua.llo las Ob!I"aCIO'}Bb que asume la empresa no seran mtt.rpr tadas restrictivamente. ) p - tanto,
incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y oportuno cumplimiento a las bases
de licitacion y su contraio.

35. DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

1

Solo podran subcontratar personas juridicas y se aceptard subcontratar un 20% del contrato.
Debiendo esto ser claramente informado en proceso de oferta, adjuntando para esto el curriculum

5

de la empresa y de las partidas a razon de esto.

36. TRASPASO BEL CONTRATC Y OTROS ACTCS RELACIONADOS.

El contrato resultante de la adjudicacién de esta Eicimci( n, sera intransferible v no podra
constituirse garantia alguna sobre él, ni podran cederse a ningin titulo los derechos que de ¢l
emanen.

Los derechos emanados del presente contrato no podran ser cedidos bajo ninguna circunsiancia, en
consecuencia, solo se pagara al titular del crédito y no a sus cesionarios.

37. INTERPRETACION DE LAS BASES:

La presente licitacion piblica v su consecuente adjudicacion y contrato se regiran exclusivamente
por el reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de mercado piblico. estas
bases administrativas. sus especificaciones téenicas y planos.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales v reglamentarias que contempla la
legislacion Chilena.
Para la interpretacion de las bases se seguir:

-

el presente orden de preeminencia:

a. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sterra Gorda e informadas via portal www.mercadopublico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal

www.mercadopiblico.cl.

Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via

portal www.mercadopublico.ci.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

e. Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas. planos y sus anexos

. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.c!

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

i. La Ley General de Urbanismo v Construcciones v su OGUC:

j.  En general, todos las leves. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra, la pre\«zs‘.on social. el contrato de trabajadores y los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte
del propcnente o contratista, seglin corresponda.

k. Elcontrato

()

38. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obray)deberén ejecutarse de acuerdo a los|$iguientes antecedentes v normas. seglin corgésponpa:

Bo
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a. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de

Sierra Gorda ¢ informadas via portal www.mer cadoptiblico.cl.

Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal

www.mercadoptiblico.cl

Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via

portal www.mercadopiiblico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
ptblica.

o

l(}

€. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas. planos Y SUS anexos

f. Las correspondientes ofertas prescntadas via www.mercadopublico.cl

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal clectronico w ww.mercadopublico.cl.
h. Las Normas de! Instituto Nacional de Normalizacién (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones v su OGUC:

j-  En general, todos las leyes. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion. el contrato de obra, la prevision social. el contrato de trabajadores v los
demas aspectos que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccion o
provisién de alguna especie. todos los cuales se entenderén plenamente conocidos por parte
del proponente o contratista, seglin correspornda.
k. El contrato
el evento de presentarse discrepancia entre los documentos mencionados. serd facultad de la
Municipalidad de Sierra Gorda resolver tales discrepancias. en la forma que mejor beneficie al
Provecto.

39 DEL SISTEMA DE PAGO

Se realizard a través de Estados de pago mensuales de acuerdo a lo sefialado en el fl lujo de caja
{oferta). contra avances (fisicos de la obra) aprobados. Los Estados de Pagos se presemtardn a la
Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificard v otorgara su
conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada
Estado de Pago y su tramitacidn se hara p'esentando en c:up'iu.a lo los siguientes antecedentes
mediante documento conductor del Jefe Superior de la Unidad Técni

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b) Factura correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANG.
RUT: 69.253.200-7

¢) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
eclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario. v que no existan deudas laborales del
Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de la obra exceptuando
el primer mes. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Art.
183-C del C. dei T.; Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Fotocopia de pianillas de i mpouuoneb previsionales canceladas (al dia) de los trabajadores que
se han desempenaoo en la obra. se omitira este documento en el primer e t do de Pago.

¢) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hu b ern

f) No se podrén presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacién de

elementos prefabricados.

En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes. el contratista no podra reclamar

el pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado

dicha situacidn, el contratista podra solicitar que se retome el curso del estado de pago en
cuestidn.

h) Ademds el contratista deberd firmar Formulario de Estado de Pago en caratula tipo de la
Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el ITO y entregada al contratista, en cl
cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa d
trabajo presentado por la empresa ejecyfora de la obra. conforme con lo exigido cy%

f')

[f]=]
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antecedentes de la licitacion. /K
[
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Tratandose del Primer Estado de Pago, se deberd acompaiiar lo siguiente:

I) Acta Entrega Terreno;
2) Copia del contrato celebrado entre el contratista y ia Municipalidad de Sierra Gorda:
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

Tratindose del dltimo Estado de Pago, ademads se deberd acompaiiar lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria. sin observaciones.
2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de {a Obra.
3) Certificado de Direccion Provincial del Trabajo. referente a la obra. sin observaciones.

Tratdndose de la devolucion de retenciones se deberd acompaiiar lo siguiente:
[} Un ejemplar del Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados. sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector téenico de
ia obra comparara e! porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance
fisico real de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos sera obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de ia
supervision de los servicios contratados. quien visara el monto v la presentacion del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacién se ajusta a lo establecido en el
contrato de los trabajos encargados v a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizara en un periodo méaximo de 30 dias corridos a ia fecha
le ingreso por Oficina de Partes de la [lustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida
Salvador Allende Nimero 452 de la Localidad de Baguedano.

La NO coordinacion del adjudicatario con el 1TO designado por la Unidad Técnica. previo al cobro
de! estado de pago respectivo como ia faita de alguna documentacion y/o ERROR en ia
procedencia de la factura. no procedera al pago respectivo, hasta el reingreso completo de todos los
antecedentes va citados v el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procederi al
pago de montos superiores a los aprobados por la contra parte técnica, debiendo en estos casos
cambiar el instrumento de cobro subsanando el error.

40 MULTAS, DESCUENTO Y SANCION

El incumplimiento injustificado por parte del adjudicatario durante la ejecucion de las obras serd

sancionado con multas per concepio de; atraso en el término de la obra e incumplimiento de
instrucciones de la ITO. Las mulias se ealenlarian sobre el valor total del monto actualizado
del Contrato.

40.1POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

a) Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato. sin haberse realizado la recepcidn
provisoria de servicios de las obras contratadas, se cobrard al Contratista una maulta de 2
Unidades Tributarias Mensuales, por diz hasta que se realice Ia recepeion conforme de
los trabajos ejecutados.

b) Las multas se cobrardn administrativamente, sin forma de juicio.

c) Para efectos de pago de muitas se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la obra,

40.2 POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION
TECNICA DE OBRAS

El contratista debera someterse a2 las instrucciones de la inspeccidn técnica de obras, las que se
impartiran siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario, segln lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos v condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccion

T E{-ia\o indicacién expresamente programada pn
libro de‘abras por ia LT.0O. serén sanc¢

s-coritna multa diaria de 2 Unidades Trifugagias
: W
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Mensuales sobre el valor del monto actualizado del conirato, por el periocdo que se mantenga

la trasgresién de las instrucciones indicadas. en caso que corresponda. se deberd rehacer la
partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la LT.O y programadas por libro de obras.

Se entenderd por instruccién no acatada del adjudicatario si no se realiza denwo del plazo
establecido. la entrega conforme de todo antecedente u otro gue sea requerido por escrito por la ITO

o las instrucciones derivadas de la comisién de recepcion prowbox ia conforme de los trabajos
‘“LdllZ&dOb Si dentro de los 03 dias habiles desde la instruccién el adjudicatario no ape is por escrito
a la Unidad Técnica. se entenderd la conformidad de lo solicitado vy del plazo establecido como
respuesta. La Unidad Técnica evaluard la apelacion pudiendo aprobar o rechazarla. en resguardo de
los intereses de! Municipio.

Si el contratista no apelare o si su apelacién fuera rechazada y se resistiese 2 acatar la orden
impartida, la Unidad Técnica podra. previa notificacion. suspender la tramitacién de los estados de
pago o. segiin la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de anticipacién al
contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras. por causas imputables a éste.

4! DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago no efectuado los valores
que correspondan. por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases, v si es necesario se
deduciran de las retenciones y/o cobro de !a garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las
multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podra solicitar formaimente la Unidad
técnica que el monto de la multa se parcialice en no més de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual
evaluaré los antecedentes para su pronunciamiento.

Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucion de
retenciones, si las hubiere), dicha diferencia sera cubierta con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

Si aiin quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd mediante cobranza judicial por parte
de la municipalidad.

42 SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista. ademds de las
sanciones contempladas en el punto 46 de estas bases. la Secretaria Comunal de Planificacién
deberd informar tal situacion al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los
cuales pertenezca el contratista y soficitar la eliminacion del mismo. Lo anterior serd informado a
través del portal mercado piblico.

43 RECEPCION CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
431 RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Una vez terminadas totalmente las obras. el contratista debera comunicar el hecho por escrito a la
ITO de la Unidad Técnica. solicitando la recepcién conforme de los trabajos realizados de las
mismas. acompafiando los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas. segin corresponda.

2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. si corresponde.

3) Certificados de recepcion de Organismos
4) Fotocapia comprobante de pago de uso

\
|
|

tente, segln corresponda.
ederd, si correspondiere.
i L
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5) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no regisira deudas laborales. ni
multas administrativas por incumplimiento de legislacion laboral.

Una Comisién conformada por un representante de la Unidad Técnica. asesorados por la 1TC,
Contratista, y la secretaria municipal. debera constituirse dentro de los 5 dias habiles siguiente
recibida la solicitud del contratista v le corresponderd lo siguiente:

de

177}

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones
contractuales.
2) Levantar un Acta de Recepcion de los trabajos realizados que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el nimero 1) anterior. la comisién no procederd a ejecutar la recepcidn
conforme y comunicara a través del acta la situacién del proyecto. En caso contrario se
procedera a desarrollar acta de observaciones donde se registres de lo observado v de plazo
definido para su subsanacion.

Si el contratista no ejecuta ias reparaciones. saldos de obras o cambios dentro de! plazo fijado v a
conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a las garantias. previa autorizacion del mandante. dejando constancia del
hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados. se procederd a la recepcion de los trabajos realizados
fijandose como fecha de término la fecha en que aquello asi acontecié. Se levantard un Acta de
Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados en el mismo terreno.

En ningin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion trabajos realizados se consignaran, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Fuente de Financiamiento

3) Aumento de plazo (si correspondiere y fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones. si es gue hubiere

7) Dias de atraso.

8} Multas desagregadas por causales, si correspondiere.

9) Fecha de érmino efectivo.

El Acta de Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados se firmarad por todos los
integrantes de la Comision y por la ITO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trabajos realizados, la Unidad Técnica deberd remitir
copia de esta a los servicios u organismos representados por ios integrantes de la Comision, dentro
de los cinco dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante e! periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los trabajos
realizados y la Definitiva se presentan defectos en la obra. productos de mala ejecucidn o materiales
defectuosos. la Unidad Técnica debera instruir al contratista por Oficio. . otorgandole un plazo para
resolver estos probiemas. los que el contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara 0 no
cumpliera en los plazos definidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Bolewa de
Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caricter de irreversible.

43.2 RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS
REALIZADOCS

previos al vencimiento de la boleta de garantia, de

iclar tramitaciones para la recepcion ge! Hien

Dentro del plazo de 60 dias corridos y siempy
este periodo el adjudicatario se obliga a
comporl“mienm de los trabajos realizados.
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Aprobada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados.. se procedera a la
liquidacién final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se
devolvera al contratista [a garantia pendiente.

La recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados en ning(in caso exime al contratista
de la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de ejecutada la obra. segin Ley de
catidad de la construccion.

Una vez recepcionada por oficina de partes del Municipio, la solicitud de recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente. se constituird una Comision conformada por
un representante de la Unidad Técnica asesorado por la ITO, el Contratista v la secretaria municipal.
Si dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista, el Municipio comunicari del
requerimiento de efectuar la recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados. Via
correo certificado a la direccion que haya comunicado la empresa o su representante legal durante la
licitacidn, transcurridos tres dias hébiles desde el envio. se asumird comunicado el contratista,
teniendo un plazo de tres dias habiles a partir de esta Gkima fecha para contactarse con el Municipio.
de lo contrario se entendera que se niega a concurrir y el municipio queda facultado para el cobro
del documento de garantia.

La comision que se constituya para la recepcion de obras le correspondera lo siguiente:
1} Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto v demas disposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcion dei buen comportamiento de los trabajos realizados. gue
consigne lo verificado.

3) De existir observaciones se deberan resoiver por parte del contratista dentro del plazo que se
indique por la comision y siempre antes de! vencimiento de la garantia. En caso contrario de
requerir mayvor plazo deberd aumentar el plazo de este instrumento.

44 AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para la solicitud de ampliacién de plazos y de sus aprobaciones o no por parte de la Unidad Técnica.
se debera atender al Punto 31.1 AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.

El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrarias al proyecto. debiendo contar
siempre con la aprobacion formal de la Unidad Técnica, en caso contraric todos 10s costos asociados
a las decisiones de! adjudicatario sera de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la ejecucion de la obra, previa consulta al arquitecto asesor del proyecto o jefatura
de la Unidad Técnica. podra aprobar modificaciones al proyecto de caracter menor., que se
Jjustifiquen por discontinuidad o no existencia en el mercado nacional. mediante documento formal
emitido por el proveedor. y/o cuyos plazos de entregan sean superiores al tiempo de ejecucion de la
obra.

En todo caso ia calidad de los nuevos materiales debera ser de calidad equivalente o superior al
original.

Si alguna imprecision se originara en las especificaciones técnicas v planos. asi como cualguier
discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracién de algin detalle de la propuesta. la Unidad
Técnica lo interpretard de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica. podré disponer la gjecucion de aumentos de obras, obras extrzordinarias o no
previstas en el contrato original. que sean necesarias para el desarrollo del provecto. de acuerdo al
precio, plazo y demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista. y el aumento
o disminucién de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hay,
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Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra
(disminucion de partidas, aumento de obras y ejecucion de obras extraordinarias). el contratista
debera solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccion Técnica de Obras. la cual
debera evaluarlo emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucion, aumento v ejecucion de obras extraordinarias solicitada por el
contratista se procedera de la siguiente manera:

a) Documento formal de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Ewvaluacion por parte de la 1.T.0. de solicitud de modificacion.

¢} Informe téenico de LT.O

d} En caso de que se requiere aumento del monto de contrato quedara sujeto a la aprobacion de
la unidad técnica de obra. dependiendo del excedente presupuestario preducto de un menor
valor de adjudicacion.

¢) Tramitacion de addendum 2 contrato y su respectivo decreto de aprobacion. en caso que la
modificacion sea aceptada.

f) LalT.O comunicard a través del Libro de Obras de la aprobacidn de ia modificacion para la
egjecucion de las obras, en caso que ia modificacion sea aceptada.

45 TERMINQ ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes bases,
dara derecho a la Unidad Técnica, sin llamar a una nueva licitacién. de plantear a los oferentes qu
se presentaron a la licitacion original y no resultaron adjudicados para que ejecuten las obras
remanentes por su costo equivaiente, en el orden que hubiesen sido evaluados vy sin alterar los

montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso, previa conformidad del Mandante.

¢~

En caso de que ningiin de los oferentes sefialados en el parrafo anterior se presente para el desarrolio
de los trabajos, 2 necesidad del Municipio se podra llevar a licitacién o contratacién directa por
necestdad de dar terimino a los trabajos.

45.1TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad tendré derccho a ordenar la paralizacion de las obras o adquisicion de especies
cuando no haya fondos disponibles para lievarlas adelante ¢ cuando asi lo aconsejen las necesidades
de la Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con
una anticipacion de 15 dias corridos.

45.2 TERMINQ ANTICIPADO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras. en los siguientes
casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucién del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante més del 60% de las obras contratadas, quedando el municipio
facultado para contratar la ejecucion de las obras que queden pendientes. de acuerdo a lo
establecido en Reglamento de 1a Ley 19.886.

45.3 RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara resuelto por disposicion de fa Municipalidad. si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b} Por quiebra. cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢) El contratista no concurre a la recepcidn d

Q\

terreno dentro del plazo establecido. (//
: v
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d) El contratista. por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 05 dias
habiles a contar de la fecha de entrega de terreno. sin haber solicitado autorizacion al [TO.
e) El contratista paraliza las obras por mas de 07 dias corridos, salvo justificacidn de la Inspeccion
Técnica.
) El contratista no acata drdenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccion
Técnica. Estas seran evaluadas por la 1.T.0 y se emitira informe correspondiente.
g} El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada, a menos que éstas se encuentren
debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.
h) Las Obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparados. por errores del contratista.
i) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacidn v notificacion a través de
libro de obras.
j) Por traspaso. a cualquier titulo del contrato de obra.
k) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para gjecutar los trabajos.
) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion y contrato
m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en sus Gltimos dos afios. a la mitad del
periodo de la ejecucidn del contrato con un maximo de seis meses.
n) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas. se hara efectiva administrativamente
por parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. sin perjuicio de las
demas acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

46 RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comtn acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista
decidan ponerle término v liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto. la parte interesada en
resciliarlo debera formular una presentacién por escrito a la otra parte. y ésta aceptarlo. Se
perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

47 DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estard a cargo de la Unidad Técnica, la g gue dispondra de un ITO
perteneciente a la oficina téenica de SECPLA, no obstante el contratista debera disponer en obras,
de un responsable técnico de obras, quien sera el nexo del contratista con la Unidad Técnica. El
responsable técnico debera ser un profesional o técnico afin a la naturaleza del provecto. u otro que
sea aprobado en el proceso de adjudicacion.

48 JEFE DE OBRAS

Se exigird como minimo un (01) responsable de obra. El encargado de la obra debera estar presente
permanentemente en !a obra, asi como en la enwrega del terreno y en la Recepcidn Provisoria de
los trabajos realizados, suscribiendo las actas respectivas. El jefe de obras o capataz encargado,
deberz comunicar semanalmente de los avances de las obras. dejando por escritos en el libro de
obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas que susciten en obra. sean estos falta de

material, ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el desarrollo de los trabajos y sea
le:,pon:,ab.hdad de la empresa dar oportuna respuesta, en atencion a lo mandatado por las presentes
bases de licitacion y el contrato.

49 DOMICILIO Y JURISDICCION

L

Para todos los efectos derivados de la licitacion a gue se refieren estas Bases. asi como de los que
se deriven del contrato. segtin corresponda. las partes fija dn"1 cilio en la comuna de Antofagasta

y prorrogan ia competencia ante sus tribunales duju:.ln,m.

—
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas tienen como objetivo definir los requerimientos minimos
que deben considerarse para la construccién y el cierre de la zanja para la disposicion de residuos
solidos domésticos en el botadero de la localidad de Baquedano y el cierre de la zanja en el
botadero de la localidad de Sierra Gorda.

UBICACION

El botadero de Baquedano se encuentra a 1.9 Km de la localidad.

En Sierra Gorda, el recinto se encuentra ubicado aproximadamente 2 | km al este desde calle José
Santos Ossa, y en Baquedano. e! recinto se encuentra ubicado aproximadamente 1.2 desde el
sector norte de la localidad.

- -

Figura N°2: Ubicacion zanja

localid
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2 DIMENSION Y UBICACION ZANJA:

Las dimensiones requeridas para la construccion de las zanjas son las siguientes: 60 m de largo x
20 m de ancho inferior y 25 m en ancho superior x 3 m de profundidad (figura N°3). removiendo
aproximadamente 3.600 m” de material.

&

Figura N°3: Perfil zanja localidad de Baquedano

Esta zanja debe ser construida en el lugar indicado por el ITO de la Municipalidad para la localidad
de Baquedano (figura N°4). Se hace presente que el material obtenido producto de la remocién del
suelo debera ser dejado a un costado de la nueva zanja. separando la tierra del material de mavor
granulometria.

H, 2 ———
3 o
b .
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Figura N°4: Zanja localidad de Baguedano

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista debera considerar la instalacién de todas las medidas de seguridad pertinentes
(seflaléticas. barreras, conos, accesos provisorios, eic.) para resguardar vy asegurar el trdnsito
peatonal y vehicular. Se debera tomar todos los resguardos necesarios para seflalizar v demarcar las
areas de transito para las maquinarias existentes en el interior del terreno. Los cuales deberan tener
un estacionamiento de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las obras. movimiento a
costa de los trabajos contratados.

Ademas deberad considerar los implementos de seguridad para los trabajadores, como minimo se
aceptara casco, zapatos, guantes, antiparras y bloqueador.

El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros. durante o con

motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccion sea que provengan de error.
negligencia o imprudencia de parie suva o de sus dependientes.

)
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3.1 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

forman parie mteurante de estas espec ificaciones técnicas:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.i.. N® 458, (V. y U.). de 1975 v sus
modificaciones.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcci . DSN%7. (V. y U.). de 1992, v sus
modificaciones.

e Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda v su Ordenanza Locales vigente.

e [eves decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos. aprobaciones. derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.

o Normas. Instrucciones y Reglamentos vigentes del Servicio de Evaluacion Ambiental.

e Ley 16.744

o Ley N°17.798 del mirnisterio de defensa nacional, promulgada el afic 1972 y sus
modificaciones establecidas en la ley N°® 19806 del Ministerio de Defensa Nacional, del 31
de mayoe dei 2002.

e Decreto N°30 promulgada el 9 de febrero de 1973. a lo dispuesto por el ministerio de defensa
nacional en decreto supremo N°807. del 2 de noviembre de 1973, incluso sus modificaciones
posteriores, referente a licencias especiales a personas que manejan explosivos.

e NCH 383 Medidas de Seguridad en el Almacenamiento de explosivos.

NCH 384 Medidas de seguridad en ¢l empleo de explosivos
NCH 385 medidas de seguridad en ¢! transporte de materiales de materiales in{flamables y de
explosivos

e NCH 386 Medidas de seguridad en la inutilizacion y destruccion de explosivos y municiones

e NCH 390 Medidas adicionales de seguridad en el transporte ferroviario y de materiales
inflamables.

e NCH 391 medidas adicionales de seguridad en ¢l transporte en camiones de explosivos y de
materiales inflamables

e NCH 392 Envases para almacenamiento y transporte de explosivos y municiones.

4 CONSTRUCCION ZANJA LOCALIDAD DE BAQUEDANO
4.1 Construcciones provisorias

Para la ejecucion de los trabajos de excavaciones, se debera tener presentes las disposiciones que
guardan relaciéon con las responsabilidades de! contratista ante terceros. y con la adecuada
ejecucion de la obra. Por esto el contratista, dispondré de las instalaciones necesarias para e
adecuado trabajo por parte del personal y de la inspeccion técnica de obra. para esto se solicitara lo
siguiente:
e | Bafios quimico como minimo (cada 15 dias se debera [impiar e! bafio)
e | oficina, a lo menos, de 3x3 metros. lugar a definir por la ITO. En este lugar. estara el
letrero de obra y especificaciones técnicas.
o Se debera contar con un dispensador de agua y un generador eléctrico (este ltimo si es que
es necesario)

4.2 Trazado y Seguridad

Antes de comenzar con cualquier movimiento de tierra. se deberd emplazar la orientacion de la

zanja, para esto se solicitara a la unidad técnica definir dicha ubicacion. Luego, se deberd trazar el
lugar en donde se comenzara la excavacion. para esta demarcacion se utilizara cal. En este trazado
se demarcara el pie de los terraplenes v los bordes superiores de los cortes. También. se debera
cercar el contorno de la zanja con cinta de seguridad, la distancia entre el borde de }a zanja y la

cinta seré definida por la ITO, esto para no intervenir con los trabajos de movimiento de tierra.

Las excavaciones deberén alcanzar con exactitud las trazas que indique la I'TO. debiéndose respetar
estrictamente las alineaciones. niveles, taiudes y secciones transversales.

La empresa contratista deberd tener en fuena a un prevencionista de riesgo, ya sea técmico ¢
ingeniero.

ﬂ
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4.3 Movimiento de Tierra

Las obras se podran ejecutar de 2 formas para la construccién de la zanja. Lo anterior, dependiendo
del terreno v si el contratista conviene que es lo mas factible. siempre v cuando no extienda el
plazo de ejecucion.

Maguinarias

En el caso. de utilizar maquinarias para realizar el movimiento de tierra. se deberda humectar el
terreno con camiones aljibes para evitar el polvo y ablandar el terreno. El contratista podra usar las
maquinarias que estime conveniente (Excavadoras, retroexcavadoras, bulldozer. palas mecanicas.
elc.) para que el trabajo quede con los taludes estipulados en las presentes Especificaciones
Técnicas. El sello de la zanja serd recibido por la inspeccién téenica de obra.

Tronadura
Previo a los trabajos de movimiento de tierra. el contratisia deberd tomar las precauciones
necesarias para los trabajos de Tronadura:
s Se debera seguir los procedimientos indicados en a leyes v reglamento (Punto 35.3.1)
e El contratista debera obiener de las autoridades competentes todos los permisos necesarios
para construir y operar los polvorines
e Con respecto al polvorin, si es el caso. deberd cumplir con lo siguiente:

o No debera localizarse a menos de 500 m de un lugar habitado. camino, via férrea u
otras construcciones.

o Los depdsitos estaran provistos de un piso de material ligero como madera.
colocado a cierta altura por sobre el suelo de manera de asegurar una buena
ventilacion.

o En un mismo depdsito no se deberan almacenar explosivos y fulminantes o
detonadores eléctricos.

o El contratista deberda mantener en forma permanente a lo menos un cuidador a
cargo del polvorin.

» Se debera confeccionar un protocolo de manipulacion de explosivos, deberd tener a lo
menos lo siguiente:

o Se emitird una en original y una copia quedando el original en poder del mandante.
una copia en poder de! contratista.

o Solicitud de tronadura: Incluyve todos los antecedentes concernientes a la
tronadura: Identificacion de quienes realizardn la tronadura, dei calculista. del area
a tronar, fechas y horarios. explosivos a utilizar, tipo de tronadura. otros
antecedentes. etc.

o Indices operacionales: Incluye los datos técnicos de la tronadura tales como:
volumen a remover. didmetros de perforacion, burden, espaciamiento. longitud y
cantidad de tiros. factor de carga, etc.

o Malla de dispare: Incluye una maila y perfil tipico de la tronadura indicando la
direccion de la botada y el amarre de los tiros.

o Croguis de perforacion: Presentar un croquis de la perforacién gue se realizo en el

drea de la tronadura.

Carta de Loros: Nomina de loros vivos designados para la tronadura.

o Aviso de tronadura: se deberd dar aviso a carabineros y a la municipalidad de
Sierra Gorda la fecha y hora de los explosivos.

Q

Luego. el contratista deberd despejar el terreno hasta encontrar la superficie superior de la roca.
Para esto. antes de los trabajos. se levantara el siguiente registro:

¢ Fechay Hora de los trabajos
e Personas presentes por la inspeccién y por el contratista
e Magquinaria v operador
e (ota (s) aproximadas de la superficie.
e [nforme con el resuitado de! despeje de la superficie
s F“)tograﬁa del area previo al despejvﬂy e la maquinaria trabajando. \//
o ; { VeBe
SEQPLA MINISTRO DE FE

36



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

s Fotografia del drea después del despeje.
@ Copias de los levantamiento topograficos. firmadas por cada uno de sus responsables.

Voladuras de cortes en Roca

La voladuras deberan contralarse cuidadosamente para reducir al minimo las sobre excavaciones.
preservar con la menor perturbacion posible, la roca ubicada fuera de los limites de la excavacion
tedrica y obtener taludes regulares y Firmes. Para ello. se deberd disponer de personal
experimentado que cuente con autorizacion, mediante certificado otorgado por la autoridad
competente y del protocolo antes mencionado.

Los taludes en terreno de cualquier naturaleza deberan excavarse cuidadosamente de manera que el

plano medio resultante se ajuste a la inclinacion indicada en estas especificaciones técnicas. En el

caso de haber taludes en roca o conglomerados con bolones. deberan ser sometidos a un acufiado
L]

que elimine los trozos o piedras inestables, esto para no poner en riesgo la estabilidad de! talud.

Las perforaciones para los tiros correspondientes al talud. se colocaran con un espaciamiento no
mayor a 0,80 mts. Si a juicio del inspector técnico de obra las voladuras no son satisfactorias.
causan excesiva sobre excavacion o provocan dafios 2 otras estructuras, se exigira al contratista que
contrate, a su cargo. los servicios de un asesor experto en voladuras (al menos 2 afos de
experiencia). para que establezca procedimientos adecuados. Este asesor, deberd ser aprobado por
la [TO.

En relacion a los explosivos, el contratista deberd entregar al ITO, certificados que acrediten el
tipo y cantidad de estos que ingresen a la obrea.

Extraccion de Material

Luego. de la voladura se humectara el terreno para posterior extraccion del material el cual se
dejara a dos metros del extremo de la excavacién (ubicacién definida por la ITQ) para futuro
relleno sanitario.

Seilo de Fundacion

Se debera nivelar y compactar ei sello de fundacion para cumplir con la altura especificada, 3
metros.

Acceso vehicufar

La ubicacion del acceso vehicular sera definida por la ITO y debera tener una entrada de 6 metros
de ancho y una pendiente de 15° con respecto a la Horizontal.

Agua para el Riego

La municipalidad entregara el 50% de agua industrial para e! regadio de la zanja siendo el maximo
de entrega 160 m3. Lo anterior, necesario para evitar el poivo que se levante por Ia excavacion y a
la vez, para ser usado como drenaje y ablandar las capas del terreno. E! otro 50% de agua. para la
humectacién, serd asumido como costo del contratista. Se debera programar con la municipalidad
la entrega semanal del agua industrial.

7
\"J BQ

SHCPLA MINISTRO DE FE
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5 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL:

Se debera construir un cierre perimetral utilizando rollizos impregnado de80 mm de diametro de
largo 2,65 metros en donde se incrustara al terreno 65 em v 2 metros. Se debera cubrir con 1GOL
toda la parte incrustada al terreno.

Se confeccionara con malla de gallinero v en donde los roliizos deberan ser instalados cada 3m
para el amarre de la malla mencionada anteriormente. Se debera contemplar un Portén de 2.5

metros la hoja, para cada zanja. La ubicacion serd indicada por el ITO. Se deberan considerar 4
bisagras de 4™ para cada Hoja.

El perimetro contemplado para la construccion de este cierre. es el indicado en la presente planta de
emplazamiento y que debera ser corroborada por el contratista al momento de confeccionar la

propuesta econdmica.

e Perimeiro Botadero Sierra Gorda:

1 20 metros paraielos a
Linea Ferrea

e Perimetro Botadero Baquedano:

"{L’hm Fémea

{0fyetios paratelos

N\

A =

- 7
ANGELOARRAYA GUEVARA
INGENIERG CONSTRUCTOR

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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ANEXQG 1

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDQO LLAMADO” ID 3847-50-LE13

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

S

RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

S.«J

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

n

DIRECCION:

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. CORREQ ELECTRONICO:

Nombre v Firma del oferente

v
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REPUBLICA DE CHILE
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REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 2

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO” ID 3847-50-LE13

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

Empresa:

Declara que:

i. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Adminisirativas.
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos, Terreno, preguntas respuestas, aclaratorias v
rectificatorias del proyecto denominado:*CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA
BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDASEGUNDC LLAMADQO™ ID 3847-50-
LE13 y de las cuales se obliga por este acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacidon v estd plenamente de
acuerdo con sus términos vy condiciones.

3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos piiblicos o privados.
4. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacién de la calidad técnica. econdmica.
financiera y empresarial, y en virtud de ello expresamente reconoce que la decision de la

Municipalidad es inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial
alguno y que renuncia a toda accion que pudiera ejercer.

Nombre y Firma del oferente

=7 od 1 /

¥

\'OBD

MINISTRO DE FE

40
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ANEXO 3

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL
COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADQ” ID 3847-50-LE13

FORMULARIO DE CALCULQ DE EXPERIENCIA ACUMULADA DE LA EMPRESA

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Pablica declaro:
I.- Haber celebrado contratos. provectos u obras ejecutadas desde el afio 2007(inclusive) en
adelante, los que se detallan en !a siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras de mavor

envergadura):

N* | Nombredela
Obra

Afio Mandante | Monto de la
Ejecucién ; Obra s

Documento gue
acredita

1-2

ds

h

i
i MONTO TOTAL
{

|

Declaro bajo juramento que la totalidad de la informacién registrada en este formulario es

fidedigna
Declaro estar en conocimiento que la falsedad en la declaracion precedente. se sanciona con las

penas establecidas en el articulo 210° del Codigo Penal de la Republica de Chile.

Nombre Firma v Timbre del oferente
0 su Representante Legal

:‘

Faehial. ccompmupmssmmmsnssss vt s /

(En caso de no haber suserite contraios con alguna institucién, declararlo expresamente.)

[
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MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 4

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA BE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO”ID 3847-5

S | 5
Ny DT
U=

PRESUPUESTO DETALLADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

iOBRA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO ;

[USICAC’.GN : COMUNA SIERRA GORDA

[U. TECNICA : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

[FEcHA  :iuuic 2013 1
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD EUnidadE Cantidad] puU. | TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES |
1.1 Construcciones provisorias gl |

11 Trazado yseguridad gl | | |

; SUB TOTAL i !
MOVIMIENTO DE TIERRAS l'
2.1 Movimiento de tierras (Maquinarias o Tronaduras) m3 | | |
SUB TOTAL |
3 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL
3.1 Cierre Perimetral con rollizes ' m i
1 SUB TOTAL i |
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $i

F GASTOS GENERALES | I %o i st

| UTILIDAD ] | % | s
TOTAL NETO | 3
LV.A. | 19% | | 5 |

{7OTAL PRESUPUESTO 5 $i |

i i Firma Asl
Nombre v Firma del




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL
COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO™ ID 3847-50-LE13
OFERTA ECONOMICA
N° | DESCRIPCION | VALOR TOTAL NET( i
“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA]|
BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA. |
| SEGUNDOC LLAMADO™ ID 3847-50-LE13 ; :
|
| |
e El vaior total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.
®  Se debe realizar ia oferta total en un cédigo ON.U.
VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA
VALIDEZ DE LA OFERTA (75 dias Minimo)
PLAZO DE ENTREGA (60 dias Maximo)
FORMA DE COBRO
[ FACTURA AFECTA AL IVA |
i Valor Total Neto | |
| IVA 19%
Total
Nombre y Firma del oferente
V.
BO
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REPUBLICA DE CBILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 6

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO™ ID 3847-50-LE13

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Naturales

El firmante, en su calidad de proveedor, ........cccoviiviiininiiiinininnnnn, cédula de identidad
B s e pamramnemrn con domicilio @M ....iiiiiiiiiiii e declara bajo

juramento que:

1. No es funcionario directivo de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda asi como de ninguna

empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion:

[§]

4=

punto N° | anterior. por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 34 d
Ley N° 18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
Estado, v

N

L

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de

parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte:

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aguélios o éstas personas

sean accionistas:

- Una sociedad anonima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que

representen el 10% o mas de! capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente

actualizada.

Nombre y Firma del oferente

No estd unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en

(1)

jaH]

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

i
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REPUBLICA BE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXQC7

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA, SEGUNDQO LLAMADQO™ ID 3847-50-LE13

DECLARACION JURADA

Sin conflicio de Interés Personas Juridicas

El firmante, en Su calidad de representante legal del proveedor.
.................................................................... cédula de identidad
T —. . con domicl en.
............................................................................................... en representacion
A8 s s M RUT B crcrsemmmmsmeammmmem e o, de! mismo

domicilio, declara bajo juramento que:

2. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
llustre Municipalidad de Sierra Gorda, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575. ley Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado. formen parte:

3. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o0 andnima cerrada en que una o
mas de las personas indicadas en el N°® | anterior sean accionistas: v

4. Su representada no es una sociedad anonima abierta en que alguna de las personas indicadas
en el N° I precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas de! capital.

5. La informacién contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente
actualizada.

Fetha. o sssmmmmmmmns s soms e som /

Nombre y Firma del oferente

[

\‘.'ogo

o

“PLA

U

MINISTRO DE FE

1<



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

REGION DE ANTOFAGASTA

2.  PUBLIQUESE las presentes bases administrativas y especificaciones téenicas en el portal
www.mercadopublico.cl
3. ARCHIVESE el presente documento para posterior controi de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Republica.
_——=ANOTESE, COMUNIQUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE.
j T i ‘. HH
\ﬁ Vsl > %“‘l"
BARBARA SILVA LERIS K DAY
SECRETARIA MUNICIPAL ALLCALDE (8)
MPP/BSL/RMP

DISTRIBUCION:
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