REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
RE{,‘!(')\' DE ANTOFAGASTA
BAQUEDANO., o 0 AGD 2013
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

' n . Lad
EXENTO Nro: 2(35°
VISTGS
i.  Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de !a Licitacién denominada “Reparacion

Camarines Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra Gorda, Segundo llamado™, ID
3847-51-LE13.

2. Certificado de Acuerde Nro. 48- 2013, de fecha 21 de Febrero de 2013 de la Secretaria
Municipal.

3. Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥ Prestacion de ken icios.

4. En uso de las airibuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del DF.L. N° 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oé‘rua‘ con *"e..ha.
26 de Julio de 2006, que fi fija el texto refundido, coordinado, sistematizado v actualizado de la
Ley Nro. 18.695 “Orginica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores
modificaciones™.

CONSIDERANDQ:

1. Que se requiere ia reparacién de los camarines de la cancha de pasto sintético de la localidad de
Sierra Gorda. asegurando de esta manera el correcto funcionamiento de dichas instalaciones.

DECRETO:

1. LLAMESE, 2 Licitacién Publica para la egjecucién del proyecto “Reparacién Camarines
Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra Gorda, Segundo lamado™, ID 3847-51-LE13.
2. APRUEBESE ias siguientes Bases Administrativas Generales de la Licitacion piblica denominada
“Reparacién Camarines Cancha de pasto sintétice, localidad de Sierrs Gorda Segundo
llamado”, ID 3847-51-LE13,

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO?”, ID 3847-51-LE13.

. GENERALIDADES.

La presente licitacién publica se rige por la Ley N°19.886. de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios v su Reglamento. y estas Bases. que se encuentran conformadas por
las Bases Administrativas Generales, Especificaciones téenicas. s planos y 0s
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Las presentes Bases son obligatorias para lo 0s que participen e:
que son aceptadas por el s6lo hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan los procedimientos. iljan i'echas, Vo
::pon:,ab lidades que regiran el llamado 2 propuesta piblica. la adjudicacién de h. misma v
cucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefia

siguientes antecedentes y en de prevalenc ,\euth\‘érOb

I\
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a. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos v sus anexos
b. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por Ia Municipatidad de Sierra
Gorda ¢ informadas via portal www.mercadopiblico.cl.

c. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.
d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal

www.mercadopiiblico.cl.

¢. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
pibiica,

f.  Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.ci

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

. Las Normas del Institutc Nacional de Normalizacion (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J- En general, todos las leyes. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

S

construccion. el contraio de obra, la previsién social. el contrato de trabajadores v los demé
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista., segiin corresponda.

K. El contrato.

De igual forma estos antecedentes son complementarios entre si.

Para efectos de esta licitacion sc entiende por dias habiles de lunes a viernes. excepto feriados.

2. DEFINICIONES.
Para los efectos de esta licitacién. los términos que a continuacidn se sefaian. tendran el significado que
sc indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacion, al cumplir con los requisitos y presentacién de antecedentes
bisicos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Econdmica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacién, por haber presentado la oferta més conveniente
y aceptada por ia Municipalidad de Sierra Gorda. de acuerdo con el criterio de evaluacion establecido en
estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacion chilena, suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda v el Adjudicatario. por el cual se estabiecen los términos v condiciones
que regiran las relaciones entre ambas partes.

Garantias: [nstrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos. en las propuestas y contratos.

3. IDIOMA.

El idioma espafiol sera el que se utilizard en la presente licitacién, en consecuencia. debera estarse a &l
tanto en las presentaciones de las propuestas. como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol, sea que éstos consistan
en catdlogos. memorias, u otros. asi como documentacién complementaria pre-impresa, podran
presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos. con la condicidn que sus aspectos mds relevantes se
encuentren traducidos al espafiol. Con todo, la Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho a
solicitar la traduccion al espafiol de algiin documento especifico que sea de su interés.

SECKRLA
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4. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta pitblica para la
contratacion denominada “Reparacién Camarines Cancha de pasto sintético, localidad de Sierra
Gorda, Segundo Hamado™, ID 3847-51-LE13. qgue se singularizan en las Bases Administrativas
Generales y demds Antecedentes que complementan el proyecto.

La materia objeto de Ia presente licitacidn requiere satisfacer la necesidad de realizar trabajos de
reparacién y mejoramiento a las actuales instalaciones de camarines de Ia Cancha de pasto
sintético de Ia localidad de Sierra Gorda, las cuales se encuentran en un evidente deterioro por el
paso del tiempo. Los trabajos se deberan realizar segéin Ias especificaciones técnicas incorporadas
en éstas bases de licitacion.,

En consecuencia, y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan més adelante v oen el
contrato, el oferente deberd cumplir con la finalidad del presente llamado a licitacion publica.

entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estan referidos a satisfacer las necesidades de la
Corporacidn Edilicia.

5. DE LA LICITACION
a}  La licitacién se hard por medio de licitacién pablica. a través del portal www.mercadopublico.cl.

1

b) La Licitacion es la propuesta que consiste en la “Reparacién Camarines Cancha de pasto
sintético, localidad de Sierra Gorda, Segundo llamado”, ID 3847-51-LEi3 v segin las
condiciones técnicas indicadas.

¢) La Unidad Técnica entregara. junto a los antecedentes de esta licitacion. todos los antecedentes
técnicos de la licitacion. en formato digital en exiensién PDF. de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases de licitacion.

d) Las propuestas seran por suma alzada.

¢) Podrén participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los reauisifos sefialados en
el punto 9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de presentes Bases
Administrativas.

f)  Para efecto de su propuesta los oferentes deberan estudiar acuciosamente las bases administrativas
generales. las especificaciones técnicas, planos y anexos, pues los antecedentes entr egados se
consideraran sélo de cardcter informativo.

6. EL ESTUDIO DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacion, serd responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales, acciones u otros que se reguieran para la Optima gjecucion de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacién. de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones reqpec‘ivas que compiementen los antecedentes de la licitacion. en caso contrario
se entiende con la postulacidn del oferente que acepta todas las condiciones requerimientos
establecidos en la presente licitacion y que dard cabal cumplimiento al objetivo Gltimo de ésta. la cual
usca ejecutar todas las obras necesarias parz el “Reparacién Camarines Cancha de pasto sintético,
localidad de Sierra Gorda, Segundo llamado™, ID 3847-51-LE13.
Se entenderé parte del estudio del oferente. la obiigatoriedad de la visita de terreno. el compietado de
toda la documentacion requerida para la postulacion. de la lectura de las presentes bases. de sus
especificaciones téenicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento
cabal a su oferta: siendo esto el plazo de ejecucion (inicio y término). el inicio de los trabajos. los
materiales. la mano de obra, de la alimentacién, alojamiento. trasiado. fletes. arriendo y cualquier otro
requerido, como de los imponderables propios de este tipo de trabajos y de la zona dg 'wie se emplaza el
proyecto, los cuales son de responsabilidad del oferente analizar y prever al momébnto de senerar su
ofega.
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7. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda, siendo l2 Unidad
Técnica la Secretaria Comuna! de Planificacion.

8. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.

Patentes Mineras.

9. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas. en adciame “Oferente™ que
ten Lonstlm.das Iegalmem; en Chile, que tengan capacidad para desarrollar los trabajos requeridos. es

d r, con experiencia en el rubro solicitado o similar, tanto propia como de sus socios v/o profesionales

que idbOR_n en la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases adn rinistrativas ¥

demds antecedentes de la presente licitacién.

16. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

s Bases de Licitacion estaran disponibles a través del portal www.mercadopiblico.cl en la fecha
umpu.ada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas. adjudicacion y contratacién. se ef'dcl"aré a través del
mismo portal, segin las instrucciones, condiciones, normas y politicas de uso de dicho portal, v

o

conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitacion y su Cre onograma de
Actividades, documentos que, con sus modificaciones, aclaraciones y otros. estardan disponibles
gratuitamente en dicho sitio electronico, a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento v

participar en el proceso.

3

il. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[ EVENTO LUGAR Y FECHA

. ge - e |
En el portal www.mercadopublico.cl. el diza Lunes 02 de
1

Septiembre del 2013, a las 23:30 hrs. |

Publicacion de antecedentes

En el Frontis de la Municipalidad de Siemra
Visita a Terreno Avenida Salvador Allende Nro. 452, L oca
Jueves 05 de Septiembre de 2013, a las 1

Ubldr.. ubicada en|
dad de Bacueddnol
2 u‘O hrs. |

— 0

En el Sistema www.mercadopublico.cl, de sd ia ﬁuo;-cacum de
Recepcion de consultas las presmm Bases hasta el dia Viernes 06 de Septiembre del|
3, a las 18:00 hrs.

lJ

ey

i
F
n el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Lunes 09 {icr
]

Entrega de respuestas R e p
= : Septiembre del 2613 hasta las 23:00 hrs.

En la Oficina de Partes de ia MSG. ubicada en Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, el dia,
Jueves 12 de Septiembre del 2013 hasta las 14:00 hrs.

Recepcion materizl de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales. y de las Ofertas Técnicas y
Econdmicas en el Sistema.

1
|

En el portai www.mercadopublico.cl. el dia Jueves 12 de
Septiembre del 2013 hasta las 15:03 hrs. |

v

i
|

Apertura de los Antecedentes Gererales; | En {2 Municipalidad de ¢ eira Gorda, ubicadas Avenida
! Tiura O3 a < iCs, = 4 = . - . " " -
de las Ofertas Técnicas v E;O%, i | Salvador Allende N° 32 Localidad de E-saaueaano. el dia
e tertas Sy nemicas. - t=.1=1
' - b Jueves 12 de Septiembre del 0 3 alas 15:15 hrs.
P

Resolucion de Adjudicacion,
Inadmisibilidad de las ofertas 6
Desercion.

Fecha estimada el dia Lunes 14 de Octubre de! 2013 2 las
18:00hrs.
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12. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Si durante o con motivo del servicio de publicacion de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podrén formular consuitas
sobre las bases de Licitacion, ingresédndolas al Portal del Sistema de Informacion.
www.mercadopiblico.cl.

Las consultas, respuestas y aclaraciones se realizarén a través del portal de acuerdo a lo establecido en
fa Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en el punto 11.Cronograma de Actividades.

Las respuestas. aclaracmwa y rectificaciones. para todos los efectos se entenderan que formaran parte
de las Bases de Licitacion,

12.1 CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de la licitacion, podran formular todas
las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes, las que sélo se realizaran a través de! foro gue
estard habilitado en el portal www.mercadopublico.c! a contar de la fecha indicada en el pumto
10.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los participantes
determinan el alcance v sentido de las Bases v, en tal condicion. deberan ser consideradas por los
Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consuitas que se efectlien de otra forma que Ia sefialada en e! parrafo amterior. se tendran por no
efectuadas y por lo mismo, no seran contestadas.

12.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podra efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases. especificaciones técnicas
y planos, para precisar el alcance. complementar, rectificar, corregir. reempiazar o interpretar algin

elemento de su contenido que, a su juicio. no haya quedado suficientemente claro, y dificulte el proceso
de formulacién de ofertas. En ningin caso se podran formular aclaraciones con posterioridad al
vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta

De igual forma, se entenderd que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases y. en tal
condicion, deberdn ser consideradas por los Oferentes en la preparacién de sus ofertas. Por lo indicado.
todo aquel oferente interesado en formular ofertas. deberd proceder a la revision del foro antes de su
cierre y con posterioridad al horario indicado.

Las aclaraciones y reciificaciones Municipales serén parte integrante de ias prc% entes Bases y.
prevalecerdn por sobre éstas. No se admitird alegacion alguna. gue diga relacién con el desconocimiento
de una o0 més aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, si ello fuere necesario. la Munici ipalidad podra
postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apemnra sera comunicada a los
interesados a través del Portal Internet www.mercadonublico.cl.

12.3 DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes de la licitacién. se interpretara siempre en el
sentido de la mejor y més perfecta ejecucidn de las obras, conforme a las reglas técnicas que sean
pertinentes.

El oferente debera contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta ejecucion de
los trabajos licitados. El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningtn error u omisién de las
especificaciones y de otros antecedentes. para io cual deberd estudiar ias especificaciones técnicas y
planos, seglin corresponda, en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones se tendran que dar a
conocer a ia Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones de la propuesta. Cualquier
duda que surja de los trabajos a realizar, en alguna etapa de la ejecucion con posierioridad a la
aceptacion de la propuesta o durante ella debera someterse al dictamen de la | Inspeedin Técnica. segiin
sponda.
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13. VISITA A TERRENQO

Se efectuara la visita téenica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades, la
cual tiene el cardcter de OBLIGATORIA para los prooonentes.
|. La no asistencia implicard guedar fuera de la licitacién.
2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Mounicipalidad de Sierra Gorda. Avenida
Salvador Allende N 452, Localidad de Baguedane. Regién de Antofagasta. Chile.

3. Se levantara un acta de asistencia la que serd firmada por la Secretaria Municipal. o quién la
subrogue y los asistentes.

4. Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir. vigentes para su
identificacion.

5. El acta de visita a terreno se cerrari a las 12:00 Hrs.

6. El oferente gue no asista al luear informado en el punto 13. VISITA A TERRENQ. sub-punte
2, v antes del cierre del acta de visita 2 terrene, es decir antes de las 12:00 horas. cuedars
auvtomaticamente fuera del proceso.

7. Una vez cerrada el acta de visita a terreno. no se accplarén mayores oferentes.

8. Cada Proponente debera contar con movilizacion propia

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

-

Las ofertas a la presente licitacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado Publico.

l. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el portal de Mercado Plblico. expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de la oferta.

]

Se deben incluir _archivos caratuladoslos cuales se obligarin 2 ser ingresados en el formato
sefialado como obligatorio en el punto 1S.ANTECEDENTES DE LA OFERTA. y que corresponde
a los siguientes:

2. IS2ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archives se adiunten en
un séio elemento disital.

b. 1530FERTATECNICA: Deseable gue todos los archivos se adiunien en un sélo
elemento dicital.

15 4PROPUESTA ECONOMICA: Descable aue todos los archivos se adiunten en un
soloelemento disital.

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea considera como valida. teniendo como
fecha tope la indicada en el Cronograma de Licitacion.

i5. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendo
eloferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postular.

I53.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Form atos de Anexos GUL = d_;uma.n a las Ol’\.bbﬂ[i“b bases ¥ ose mcorooran enelP OI..'J_'. o PL!EC‘:.CE‘.
ser modificados bajo ninglin sistema manual o dlﬂ:tal (deben contener firmas de V°B®. v la informacion
pre-reilanada no es modificable). si pueden ser llenados (manual o digitalmente) y suscritas por el
Oferente.

4 responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefialados en el item 152, 153 y
4. que revisard la Comision de Apertura. Ademas deberd revisar de los criterios de evaluacion
camal
sciid

lada en el item 19.2 Criterios de Evaluacion de las ofertas. donde se estipuda la informacién que
sera evaluada por la comision téenica evaluadora.
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15.2 ANEXOS: ANTECEDENTES GENERALES,

Reguisito del instrumento |

Formato a

Licitacién

de licitacion.

Instrumento 2 revisar durante ia ‘ =
e —— \ utiizar
4] ura. |
| ) Copia simple de Cédula de Identidad, Archivo digital Formato Formato emitido|
| = persona natural | PDF 0 JPG por oferente ‘
. | Archivo digital Formato| Anexo 1 de Eas‘
{ b} identificacién compieta del oferente PDF o JPG. | presentes  bases)
| | i de licitacion. |
| Declaracién Jurada Simple de Toma del Archive digital Formato| Anexo 2 de las|
| 1 {
=) Conocimiento de  Antecedentes del PDF o JPG. presentes  bases!
, |
|

Consaltas, Respuestas realizadas en el

| Adjuntar st es gue hubiere.

| por la

Formato emitido

Municipalidad v

|
| 9) nortal de Mercado Pablico. } ;’:rciﬂ.wgpd(z‘g:;a: PO | publicadoen el |
! ikl | portal mercado
| | pablico.
| Adjuntar si es que hubiere. | Formato emitido
| Archivo digital Formato | por la
&) Aclaratorias y rectificatorias realizadas en| PDF 0 JPG. ' Municipalidad y

el portai de Mercado Piablico.

| publicado en el
| portal mercado
| pablico.

Patente Comercial

Archivo digital Formato
PDF o JPG.

Formato emitido
por oferente.

(=]
~—

Certificado en que se acredite no tener
deudas laborales

Archivo digital Formato
PDF o JPG.emitidos con no
més de 30 dias corridos de
antelacion a la fecha de |
Apertura. i

Formato emitido
DOF Organismo

competente i

Declaracién Jurada Simple sin conflicto de

Archivo digital Formato

Anexo 7 de las f

h) interés Personas Naturales PDF 0 JPG. i presentes bases
; | de licitacion.
i !
En caso de sociedades, deberin adjuntar: !
|
Certificado de inscripcion vigente de la| Archive digital Formato Formato emitido

Sociedad ¢ EIRL

PDF 0 JPG, firmado porel |
oferente. emitidos con no |
mas de 30 dias corridos de |
antelacidén a la fecha de |

| competente

DOr Organismo

Ro! Unico Tributarie

=
| B

Fotocopia u Archivo digital
Archivo digital Formato
PDF o0 JPG. |

Apertura. ‘
1

! Formato emitido
| por crganismo

competente.

Certificado en gue se acredite no tener
deudas laborales

Archivo digital Formato
PDF o JPG, emitidos con no

Formato emitido
pOT Organismo

K) | mas de 30 dias corridos de | competente
‘ antelacion a la fecha de |
‘ Apertura.
Declaracién Jurada Simple sin conflicto de‘ Archivo digital Formato| Anexo 6 de las
) interés Personas Juridicas 1 PDF 0 JPG. presentes bases
| .| de licitacion.

S

_PLA
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15.3 PROPUESTA TECNICA

instrumento

| Requisito del instrumento | Formato a
| utilizar |
i Indicando obras ejecutadas 5
a) | Curriculum de la Empresa para proyectos similares. . 1 Form;}m cn:-itidu!
| 1. Archivo digital| por oferente .
L Formato PDF 0 JPG. |
Lo Requisitos a comunicar: ‘
' | Sefialar en el curriculum
. | expresamente que!
i b) Curricuizm del Jefe de Cbrza correspende a Encareado dci Form."fto emitido
L L Obra. | por oferente '
L | 1. Archivo digitall i
j | ‘ Formato PDF o0 JPG. | :
- |
| Archivo digital Formato PDF] ‘
| | 0 JPG. Estos puedes ser ios 1
; sigutentes: | \
1 I. Contratos de obras.
1 ; fFacturas donde Ea}
o ‘ glosa sefale nombr«:‘} i
| | de obra, Certiﬁcados: |
' . s L, T
Certificados gue acrediten experiencia de Ia| i’/? ‘F\;\:(:%.DC!lOfi e On'a'\; Formato emitido
,‘ empresa en ¢bras similares : .hrl_.c..pa.e?. | por  organismos
<) | Certificados de =
. ~ competentes u
recepcion  SEC. : .
2 otros mandantes.
Orcdenes de compra.
etc.
2. No se  aceptardn
documentos emitidos
} por ia misma empresa
i oferente para acreditar
= experiencia. estos no '
' se aceptardn como| 1
| véalidos. | ‘
Archivo digital Formato PDF| Formaio emitido
d) | Carta Gantt o JPG. | por ¢l oferente
: | Archivo digital Formato PDF| Formato emitido
| e) | Flujo de Caja | 0 JPG. \ por el oferente
- r |
‘ ! " Anexo 3 de las
Formulario de cilculo de experiencial Archivo digital Formato PDF| presentes bases de
) | acumulada de la empresa o JPG. licitacion.
Firmado por el
oferente
Archivo digital Formato PDF| . ..
g) | Metodologia de Trabajo 0 JPG. O EMildp
por el oferente
i5.4 OFERTA ECONOMICA
Instrumente | Requisito del instrumento Formato d‘
' utilizar \
5 Presupuesto Detallado i i. Archivo digiral Formady Anexodde 'm{‘
PDFoyPG. \p'ﬂsemes bases de|
L1
! SARO DE FE

| -

Phoina 8



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

! licitacion.
| Sefialando o siguiente:

| 1. Monto Neto .
‘ 2. Plazo de la oferta y Plazo|
|

Anexo Sde las|

! Formulario de Oferta Econémica de ejecucion de obra

5 Total oferta incluyendo] Pe\e”["\ vases ue!
IVA o Retenciones e |
; . Archivo digitall '

1 | Formato PDF o0 JPG.

16. COSTO DE LA OFERTA

El Oferente costeard en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion 3 presentacion
de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no serd responsabie ni deberd indemnizacién alguna por dichos
costos, independieniemente de la forma como se lleve a cabo ¢l proceso de licitacion o su resultado

El presupuesto maximo disponible para esta licitacion alcanza Ia suma deS$19.000.000.~(diecinueve
miliores de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazardn todas las ofertas que superen el presupuesio maximo disponible Este presupuesto e
desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria vi gente:

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO

|

Obras Civiles ! SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA, | $ 19.000.000.-
|
|

|3
SEGUNDO LLAMADQO™, ID 3847-51-LE13. |
|

Monto Maumo
Disponible

| $19.000.000.- |

La OFERTA ECONOMICA en el porial mercado piblico deberd presentarse con valores expresados en
pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO. por lo que NO debera incluir el
Impuesto al Valor Agregade (IVA) u otro impuesto.

En ¢l anexo de oferta econdmica {anexo 35), se deberd indicar el precio total netoy separadamente los
impuestos legales correspondientes y luego el precie total ofertado. con impuestos incluidos.

Los precios no podrin incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario parz la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con fas Especificaciones Técenicas, los planos de arquitectura y las reglas de la ciencia o arte de
que se trate. A falta de mencidn expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones o
preguntas al proyecto, deberd incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecucion de las obras
objeto de esta licitacion, las cuales se entenderin como incorporadas a las B(-btn Administrativas
Generales Especificaciones Técnicas. planos de arquitectura y anexos. que se asumen del dominio de
los oferentes.

17. VALIDEZ DE 1A PROPUESTA.
La validez de la oferta técnica y econdmica ser obligatoria para el proponente por el plazo minimo de

75 dias corrides, contados desde el dia siguiente de la fecha de apertura elecironica de las mismas. Si la
va!.du de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente juedard automadticamente fuera

de bases en la evaluacién.
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i8. APERTURA DE LA PROPUESTA.

s Primero: Se verificard la asistencia del oferente a la visita de terreno, a través de la revision de!
acta de visita de terreno. Si el oferente no asistié a la visita a terreno queda automaticamente fuera
de bases.

s  Segundo: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe sefialar que 12 no presentacién de dicha
boleta o en caso de no estar correctamente emitida, se declarars automaticamente al oferente
fuera de bases, impidiendo su participacién en resto del proceso de licitacién.

o  Tercero: Se procederd a realizar la apertura electronica, verificando en primera instancia la oferta
econdmica ingresada en el portal de Mercado Pablico, indicando el valor neto de la oferta.

- Si la oferta econdmica presentada en el portal excede ¢l monto méximo disponible
sefialado en el punte 16 de las BAG, el oferente quedard automaticamente fuera del
proceso de licitacion.

- Si la oferta econdmica del portal se presenta en orden y no excede ¢l monto maximo
disponible se procede a revisarlos documentos exigidos en las presentes bases, y en el
siguiente orden:

a) Antecedentes Generales
b) Oferta Econdmica
&) Propuesta técnica

- Se descargaran y posteriormente abrirén todos los archivos electrénicos de “antecedentes
generales. oferta econdmica y propuesta técnica™ de los oferentes, desde el portal
www.mercadopublico.cl, revisando v dando cuenta de la presencia o acreditacion de
todos los documentos exigidos de acuerdo a checklist de antecedentes sefialados en
puntos 15.2, 153 y 15.4 de las presentes bases. sin apreciar su mérito. pues ello
competera, en su oporiunidad, a la Comisién Técenica Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de aperturza electrénica, se proceders al cierre del Acta de Apertura
en la que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, y sers suscrita por el Ministro de
Fe, correspondiendo a la Secretaria Municipal o quien la subrogue. y todos los asistentes al acto de
apertura.

18.1 COMISION DE APERTURA

Se conformard una comision para la apertura de las propuestas, la cual estara integrada por los jefes de
departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los subroguen de
las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comuna! de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuara como ministro de fé.

La comisién de apertura tendra como objetivo. llevar e! proceso de apertura electronica de las ofertas. la
cual tendrd las siguientes facultades:

- Podré declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidas
en las bases de licitacion.

- Podré declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas en el portal mercado
pablico.

- Para el caso que exista un solo oferente y que éste presentara errores y/u omisiones formales, la
Comision de Apertura podra aceptar su oferta para el estudio y anélisis de la Comision Técnica
Evaluadora, quien podra hacer uso de las facultades descritas en el numeral 17 de las presentes
bases.




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

19. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
19.1 COMISION TECNICA EVALUADORA:

La comision evaluadora tendrd por objetivo conducir el procese de licitacién para lo cual deberd

desarroilar las siguientes operaciones:

< Estudio v analisis de las ofertas

»  Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias. en el caso de que existieren

* Modificar fechas del cronograma de licitacion. en caso que se requiera.

= Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones. de estos via Foro Inverso del Portal.
(si fuera necesario)

«  www.mercadopublico.cl., en caso que sea necesario.

«  Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacion a través del informe técnico de evaluacion.

= Presentar a! Honorable Concejo Municipal aquellos contratos gue sean mavores a 500 UTM. si es
que aplica.

En el caso de las preguntas, aclaraciones, rectificaciones y modificaciones de fechas del cronograma de

licitacion, podrén ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comisios

Se conformara una Comisién para evaluar las propuestas, la cual estard integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

«  Secretaria Comunal de Planificacion, quien presidira.

»  Administrador Municipai.

= Direccion de Desarrollo Comunitario.

La comision evaluadora, serd la encargada de estudiar. evaluar las ofertas y pr'esemar al Alcalde una
nomina priorizada basada en el analisis técnico y econdmico de las propuestas para definir la
adjudicacion y determinar el orden de prelacion de las ofertas. de acuerdo a ia valuacion obietiva
desarrollada con la pauta previamente estipulada. velando por el resguardo de ios intereses Municipales.

La comision de Evaluacion pcdiré un °ﬁ"()f1ve no vinculante al asesor juridico, que tenga por objeto una
opinion juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las ofertas presentadas.

Del mismo modo. de considerarse necesario por parte de la Comision Técnica Evaluadora, durante el
proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podré solicitar por el medio mas expedito a
entidades publicas. privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del proyecto
licitade y ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento téenico para una adecuada evaiuacion de la oferta.

Dicho pronunciamiento se emitira via informe técnico de la Secretariz Comunal de Planificacion. dond
se comunique de lo sefialado por parte de la -entzdaa Consultada y de las razones que generaron la
consulta por parte de la Comision. Esta informacion serd no vinculante, teniendo por objeto una opinion
técnica a los apegos de las normativas téenicos u econdmicos de las ofertas presentadas.

19.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comisi6n designada, considerard para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacion:

19.2.1 PROPUESTA TECNICA 30%

i9.22 OFERTA ECONOMICA 20%

19.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 30%

19.2.4 PLAZO DE ENTREGA 20%

En el analisis de las ofertas se asignara un puntaje de | a 10 a los factores que a continuacién se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

19.2.1 Propuesta Técnmica: 30%
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19.2.1.1 Metodelogia de Trabajo. (80%) Se aplicard pumaje maximo al o los oferentes gue
presenten en detalle y forma clara los antecedentes técnicos de la oferta, que se enumeran a
continuacion:

2]

Descripcién de los procesos consiructivos por partida. (Pu
puntos)
b. Maquinarias o herramientas a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)

¢.  Mano de obra a utilizar por partida. (Puntaje asignado= 2.5 puntos)
d. Coherencia de metodologia de trabajo.(Puntaje asignado= 2.5 puntos)

Puntaje Total= 10 puntos
Se evaluara con un puntaje maximo de 10, la metodologia de trabajo, que contenga todos los
antecedentes técnicos solicitados. Se restara el puntaje correspondiente a cada antecedente téenico que
sea poco claro, falto de desarrollo u no se presente en la metodoiogia de trabajo.

19.2.1.2 La concordancia de la carta Gantr con el flujo de caja (20%):La Carta Gantt
(Programa de Actividades de la Obra por Partida) deber4 ser coincidente con El Flujo de Caja, indicando

en forma clara el avance de los trabajos (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado
de Pago.

PjeTob = pje Ob * 20%

Donde:

PjeTob: Puntaje total obtenido por oferente por la concordancia de carta Gantt con flujo de caja
PjeOb: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja. (1 al 10)

19.2.2 QOferta Econdmica: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica. En el analisis de las ofertas se asignara un
puntaje de | al0 2 los factores que a continuacién se detallan, con su correspondiente ponderacion. las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Of = ((Ce/OD)* 10)*20%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta més conveniente en términos de Oferta econdmica
Oi : Oferta del oferente i

Se rechazarin todas las ofertas que superen el presupuesto miximo disponible v todas aquellas
que sean inferiores al 9¢ % del disponible.

19.2.3 Caracteristicas de l2 Empresa: 30%

En este punto se evaluari:

e Montos contratados para obras similares. Indicar en Anexe 3 las 10 obras de mayor
envergadura.Estas se comprobaran con ordenes de compra. contrato. facturas. etc. durante los
altimos cinco afios incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas. de acuerdo a lo establecido en
las presentes bases de licitacion.

Pie Oi = ((C/Ce) * 10)*30%
Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe  :Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
Qi : Oferta del oferente i
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19.2.4 Plazo de entrega: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta que indigue un menor plazo de ejecucion del provecto. acorde
la siguiente formula:

Pje Oi = ((0e/Ci)*10)*20%

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente evaluado
Qe : Oferta mas conveniente

Oi : Oferta del oferente evaluado

20. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final. se privilegiara al oferente que ha obtenido el mavor puntaje en
la evaluacion de la oferta técnica. De mantenerse el empate, se escogera entre esas ofertas. al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacion en la caracteristicas de la empresa.De mantenerse
a(n el empate se escogera entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuacion en la
evaluacion de la oferta econdmica.

2I. CONSULTAS ACLARATORIAS 4 LOS OFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comisiéon Técnica Evaluadora podra efectuar consuitas a uno o
mas proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus
respuestas serdn puestas en conocimiento de todos los través del portal
www.mercadopublico.cl.

o
=)
]
@
=3
=
)
v
o

La comision evaluadora podra realizar las consultas y aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

o  Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta, que merezcan dudas v que se
estimen necesarias para una mejor evaluacidon de la propuesta. las gue en ningin caso podran
constituir modificacion a la oferta va presentada.

e  Para sclicitar aciaracion. en el caso de que existan incoherencias respecto de de las cantidades
ofertadas, de cuaiquiera de las partidas establecidas en el itemizado oficial, v lo establecido
er las especificaciones téenicas y planimetria.

e En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a través del
portal Mercado Pliblico. en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48 horas. a partir
de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisién de evaluadora podra declarar “inadmisible las ofertas™ de
cualquier oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes
bases de licitacion.

22. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS DURANTE
LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion, la Comisién Técnica Evaluadora, podré solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales. siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones
no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas, esto es. en tanto no
se afecten. a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes: por tanto, no podra alterarse la oferta econémica o referirse a la Boleta Bancaria de
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se informaré de dicha solicitud a través del sistema de mercado piiblico por medio del “Foro Inverso™.
de todos modos se dara un plazo maximo de 48 horas al oferente, para su pronunciagiento en el portal
www.mercadopublico.cl.. a partir de realizada la solicitsd

\
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23. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte. 51end0 esta responsabilidad del
oferente o adjudicatario su entrega oportuna. y segun corresponda. En todo caso ia Municipalidad
solicitard la certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante la instituciéon bancaria
emisora. si fuese necesario.

23.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas. ios proponentes deberdn presentar una Boleta.
ingresada en Oficina de Partes de fa Municipalidad de Sierra Gorda. antes de !a hora y fecha indicada
en el eronograma de actividades, ingresindola en el formulario denominado “Acta de Ree cepcion
de Boleta de Garantia™. Sera responsabilidad del oferente que ef ingreso de la boleta sea ingresada,
v asignada a través de firma del portador de la boleta en el formulario correspondiente, no se
aceptaran beletas retrasas enviadas por correspondencia.

Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA debera cumplir con los siguientes
requisitos:

| 1. | Entidad E tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en
| hil
| 2. | Nominativa | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
1
5 3.  Tipe | - | Irrevocable |
5 4. | Liquidexz : | pagadera a vista o con aviso previo a 30 dias }
i 5. | Mento : | 8$198.600.- (ciento noventa mil pesos) |
|
| : Setenta y cince dias (75) corridos contados desde el dia siguiente de la |
Plazo de Validez del |
5. o Vencimiento apertura de la propuesta. es decir, su validez debe ser igual o superior 2 la :
1 | | fecha de 26 de Noviembre de 2013. |
| Debe seiialar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA/
| OFERTA DE LA LICITACION DENOMINADA“REPARACION|
7| Glosa : | CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICC, LOCALIDAD DE|

SIERRA GORDPA, SEGUNDO LLAMADO™, ID 3847-3i-LE13, habida
: consideracion de ia cantidad de caracteres que acepte el documento.

8%

L

Para la restitucién del documento el oferente deberi hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Selicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comuna! de Planificacién, indicando como minimo:

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad emisora.

Persona encargada del retiro de ésta.

El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en
dependencias de la tesoreria municipal, quien debera presentar siguiente documentacion:
Cedula identidad y poder simple de Representanie Legal de la Empresa que autoriza e} retiro.
Ef plazo maximo de devoluciéﬁ es de 1 (una) semana, contados desde Ia recepeién del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién.

Este documento sers deveeito 2 los proponentes no seleceionados. una vez firmado, por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a ia licitacion.

Respecto del proponente que resulte adjudicado v/o seleccionado. la sarantia se mantendrs
hasta que ¢l contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si en el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declaradiwfuera de bases
oferente debera solicitar el documenie—de acuerdo z lo indicado en el num Indel presente
punto.

\V/AdS 3
PLA
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7. Sila Boleta es presentada con posterioridad 2 la hora sefizlada. quedando del mismo modo
fuera de bases, el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo
subrogue endose el documento para su retiro en el mismo acio.

23.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

. Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de Ia Municipalidad de Sierrz Gorda carta Solicitud por escrite dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando como minimo:

-Nombre de empresa. RUT. Fono y mail de contacto.
- N°de boletay Entidad Emisora.
- Persona encargada del retiro de ésta.

2. Kl retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Secretaria Comunal de Planificacién. quien deberd presentar siguiente
documentacion:

-Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

3. El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del

documento en Oficina de Partes, ern dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién.

4. Este documento sera devuelto 2 los proponentes no seleccionados. una vez firmado, por el
adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitacion.

n

Respecto del proponente que resuite adjudicado y/o seleccionado. la garantia se mantendra
hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6. Sien el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declarada fuera de bases. ¢!
oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el
documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura.

=~

Si ia Boleta es presentada con posterioridad z la hora sefialada, quedando del mismo modo
fuera de bases, debe ser retirada por Oficina de partes firmando ia acta de entrega
correspondiente.

23.1.2 COBRO DEL POCUMENTO

Esta Garantia se hard efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

L

el proponente se desiste de su oferta.

¢l proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en la fecha establecida en las
presentes bases.

* Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comisién FEvaluadora como
complementacion o aclaracion de su oferta.

+  Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo, forma v condiciones establecida en las
presentes bases, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

¢ El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta quedari a beneficio
municipal.

Si
Si

23.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta debera hacer entrega dentro de un plaze miximo de 5 dias
habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario v ia Municipalidad, una Boleta de
Garantia que caucionard el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligagiones laborales v
sociales con los trabajadores de los contratantes,
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El documento deberd ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. ul a(ld
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baguedano. previo V°B® de la Unidad Técnica

designada.

Sin perjuicio de lo anterior, la entrega de ia beleta de garantia de fiel cumplimiento, ser#
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terrenoc.

E! documento deberd ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de ‘ncrh Gorda. ubicada
en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano. previo V°B® de Iz Unidad Técnica
dthlgﬂadd.

Este instrumento debera ser ingresado por oficina departes v deberd contar con las siguientes
caracteristicas:

i. | Entidad | : | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en|
' | | Chile ! |
2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7 |
3. | Tipo . | trrevocable i
| 4. | Liquidez : | Pagadera a visia ;
5. | Mento | o | Debe ser equivalente al 8% del valor total de ia propuesta econdmica.

6. | Plazo de Validez
¢ Vencimiento :
| 7. | Glesa Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR “L 'FEEFH
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOS
|

Plazo de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha
de suscripcidn del contrato.

DENOMINADO “REPARACION CAMARINES C—\\LH% .)E"
PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA CORDA,
‘ SEGUNDO LLAMADO™, ID 3847-51-LE13. | habida consideracién de
i , la cantidad de caracteres que acepte el documemo.

23.2.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

l. Para la restitucién del documento el oferente deber4 hacer ingrese por Oficina de Partes
de ia Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comugal de Planificacién, indicando:

a. Nombre de empresa. RUT, Fono y mail de contacto.

b. N°de boletay Entidad Emisora.

¢. Persona encargada del retiro de ésta.

d. Adjuntar copia de recepcion provisoria sin observaciones

e. Adjuntar copia de documento que acredita ingreso por oficina de partes de la Boleta de

Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las Obras.

2. La restitucién se realizari sélo una ver cumpliéndose cada une de los siguientes
requisitos:
a. Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.
b. Respaldo del pagos de los consumos de Agua. luz u otros que havan sido utilizados
durante la ejecucion de los trabajos.
¢. Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las
Obras.
.
2.

El retiro es pe-:,o I por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Tesoreria Municipal. quien debera presentar siguiente documentacion:

a. Cedulz identidad y poder simple de Representante Legal de la Emffresa que autoriza el
retiro. \Y
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3.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

El plazo méaximo de devolucidén es de 1 (una) semana, contados desde la recepeidon del

documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién y siempre previa coordinacién con esta Unidad.

Esta Garantia se hard efectiva en cualguiera de los siguientes casos

t
I

s |2

!\J

En caso de mcumpl.mxe: to del contratista de las obiigacioncs que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales. sus especificaciones técnicas o planos.

En caso de incumplimiento del contratista de las obli 5__,dciones que le imponen el contrato.

En caso de incumplimienio del contratista de las obligaciones que le imponen las obligaciones
laborales o sociales con sus trabajadores.

Si el contratista no actualiza en monto y/o piazo, la boleta de fiel cumplimiento de
contrato, siendo esto requerido para el adecuade resguardo de los trabajos en ejecucion,
se cobrara de forma inmediata y antes del veacimiento del plazo del contrate.

En cualquicr a de los casos anteriores la Municipalidad estd facultada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento. administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial o arbitral alguna.

Lo anterior. sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también e
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

23.2.3 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

En caso de haber aumentos de plazo. ya sea por modificacién de especificaciones. planos o por
atrasos justificados de parte del contratista, se deberd modificar el contrato respectivo. -'3.-'
mismo tiempo se deberan modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantia en e
doble de la cantidad de dias del aumento de plazo.

En caso que exista modificacion del contrato y esto impligue modificacion de fos montos de
inversidn. la boleta debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido
en las presentes Bases. S6lo cuando hava aumento de obra v no de plazo. se aceptard una

el

boleta complementariz a la orisinal.

23.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS.

Este instrumento deberd ser ingresada por oficina departes vy deberd contar con las siguientes
caracteristicas:

[ 1. I Entidad : | Ser tomadas por el oferente en una institucién autorizada para operar en|
‘ | Bancaria | Chile 3
. | ‘
| 2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7 }
3. | Tipo | : | Irrevocabie
' |
4. | Liguidez | - | Pagaderz a vista - ]
5 Monto ‘[ Debe ser equivalente 2l 6% del valor total de la propuesta econdmica. |
8. Piazo de Validez | : | Plaze de Validez o Vencimiento: por 180 dias corridos desde la fecha
‘ o Vencimiento | | del acta de recepcidn provisoria sin observaciones.
2 Glosa | - | Debe semalar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA

EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS
DENOMINADO“REPARACION CAMARINES CANCHA DE
PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA,
SEGUNDO LLAMADG”, ID 3847-51-LE13, Habida consideracion de
ia cantidad de caracteres que acepte el documento. t’\
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23.3.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.
1. Para la restitucién del documento el oferente debers hacer in

€80
de Ia Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por esc rE di
Comunal de Planificacion, indicando:

por Oficinz de Partes
rigida a l2 Secretaria

a. Nombre de empresa. RUT, Fono y mail de contacto.

b. N°deboletay Entidad Emisora.

¢. Persona encargada del retiro de ésta.

d. Adjuntar copia de recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones.

2. La restitucién se realizard sélo una vez cumpliéndose cada uno de ios sicuientes
requisitos:
a. LEfectuada la recepcidn definit S si
b. Solicitud de recepc:on definitiva de los trab itro de 6@ dias corridos previos del
vencimiento de la Boleta.
¢. Resolver todas las observaciones comunicadas en el Act finitiva de
los trabajos dentro de los plazos establecidos por la Unidad Téenica.
3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en la
dependencia de la Tesoreria Municipal. quien debera presentar siguiente documentacion:
a. Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el
retiro.
4. ..

El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepcion del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de la Tesoreria Municipal y
previa coerdinacién con esta Unidad.

23.3.2 COBRO DEL DOCUMENTQ.

Esta Garantia se hard efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a. Habiéndose cumplido los 15 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta. sin
presentarse para efectuar la recepcion definitiva de los trabajos efectuados
Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante r:f proceso de
recepcion definitiva de los trabajos.
¢. No dar respuesia a todas las observaciones comunicadas en e! Acta de Recepcion
definitiva de los trabajos dentro de los plazos establecidos por ia Unidad Téenica.

o

24. BOLETA DE GARANTIA POR ANTICIPQO

No aplica
26. DEL FACTORING
£i adiudicatario de ia presente licitacién podra suscribir Factoring. siempre v cuzndo se notifique

sportunamente dicho contrato 2 la unidad técnica por eserito v no existan oblisaciones o multas
pendientes.

Para este caso el ':Cijudicalario obligatoriamente debera informar todos los antecedentes de ia empresa
respectiva, que sean necesarios para la Gptima tramitacién del o los pagos.
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Del mismo modo debera ingresar carta jurada ante notario donde acepta que el o los pagos se realicen
a la empresa a la cual a factorizado. individualizando correctamente dicha empresa v la obu. en
gjecucion, como los montos a cancelar.

La empresa no podré factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO gue dé cuenta que el estado de
pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad a! estado de avance de! proyecto en gjecucion.

No se podré factorizar ninguna obra por adelantado. solo trabaios va realizados. antes de los estados de
pago correspondientes.

Cualquier contra indicacién a este punto serd responsabilidad del adijudicatariodebiendo informar el
propio oferente a la empresa de facioring de cualquier situacion de retraso por el incumplimiento a este
punio.

27. DE LA RESOLUCION DEL PROCESO
Una vez realizada la evaluacion de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador, previa verificacion de
cumplir con las exigencias formales del proceso. remitird los antecedentes 2l Asesor Juridico y
posteriormente se informara al Sr. Alcalde una proposicion o ranking de adjudicacion. donde se indique
las tres mejores ofertas como maximo. de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la Comisién de
Propuesta.
De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mas conveniente
para ia Municipalidad.
Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comunicara a! Honorable Concejo Municipal de
las caracteristicas de la licitacion y Ad_[uarca{a.xo, para su conocimiento v apronac;m del contrato.
Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion de la propuesta, no tendrn derecho a pago de
indemnizacién alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.
Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan 2 mantener su oferta hasta la

adjudicacion. proceso que en todo caso no excederd de los 75 dizs corrides, contados desde el dia
siguicnte a la fecha de apertura.

v veniajosa

28. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacién se formalizara a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se sefialara
como minimo:

e  Elnombre de la propuesta

¢ Individualizacion del proponente adjudicatario de ia propuesta (Nombre v RUT).

2 Objeto del conirato

s Plazo

s  Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta pL.bhca le seré notificada la acepracién de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl. debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacién.

29. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

a Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar, por
reso hn.lon f'undadd_ al momento en que debe decidir ia adjudicacién del servicio. cualquier oferta de
an proponente. cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en las Bases y/o 2 partir

ponderacién que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Generales del Oferente.
‘ClOﬂall'ﬂEﬂle a la descalificacién por incumplimiento de las exigencias de las bases
administrativas, especificaciones téenicas v /o planosde la licitacion. se podré descalificar a los
proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

a Suministrar informacién desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

b Agregar cuaiquier clausula condicionante de la aceptacion de la adjudicacién o de los precios
cotizados.

¢ Tratar de in
\icitacion.

(
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d Existir razones técnicas para ello. derivadas del proceso de evaluacién de las ofertas.
Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

30. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicara el resultado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacion en el porta!
www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucion, indicando los criterios gue se tuvieron en
consideracion,

La adjudicacion se efectuard mediante la emision de un Decreto Alcaldicio, sin perjuicio de comunicar.
via correo electrénico a los proponentes el resuitado de la licitacion. el mismo dia que el decreto sea
despachado.

3L DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.

31.i MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contrataré el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. esto es suma fija y no
sujeta a reajustes ni intereses de ningin tipo, por adjudicacion simple con emisidn automatica de orden
de compra.

Al momento de la adjudicacion de la propuesta serd requisito que ¢l oferente adjudicado se encuentre
inscrito en el portal www.mercadopiblico.cl, del mismo modo se entenderd como requisito obligatorio
el encontrarse con Patente al dia.

31.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion. la Municipalidad procedera, a redactar e! contrato. en conformidad al
contenido de:

n

Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

b. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadoptblico.cl.

c. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopiiblico.cl.

¢. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta

plblica.

f.  Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.c!

2. Los antecedentes solicitados a ios oferentes via portal elecironico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN):

t.  La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J-  En general. todos las leyes. reglamentos. ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra. la previsién social, ¢l contrato de trabajadores v los demas
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna

especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte dei proponente o

contratista. segin corresponda.
Todo lo cual se entiende. desde ya. como parte integrante del texto contractual.
313 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contratardn a través del sistema de Suma
aizada, sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores. se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajusies ni intereses
de ningiin tipo. y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los
antecedentes téenicos y caracteristicas de! terreno por parte del proponente. vy los Vaiores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia. pagar mayores obras ejedifadas, ni otorgar
in'i\ezﬂ.u‘.izacién por concepto 0 motivo alguno.

—PAoina 20
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Por tanto. el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo. asumiendo ¢l
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su gjecucion. cualquiera
sea su origen, naturaleza o procedencia: e incluye ademés. el valor de los proyectos. especialidades
aprobacion de planos. aportes y derechos a los servicios respectivos, segiin corresponda. tributos, fletes.
remuneraciones. imposiciones, costo de las garantias y, en general, sin que la enumeracion sea taxativa.
el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija integramente v cabalmente su
cumpiimiento, sea directo o indirecto.

31.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizacion de contrato contiene los siguientes pasos a cumplir por al oferente

I. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacién (www.mercadopublico.cl)
el oferente tendra como plazo 7 dias hébiles y corridos para el retiro del contrato en
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién. dicho retiro deberd ser previa

coordinacién oportuna por parte de! oferente.

2. Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior el Oferente deberd hacer entrega del contrato
firmado ante Notario y Libro de Obras. como maximo de plazo. en el dia habil sisuiente al
cumpiimento del plazo establecido en parrafo anterior.

3. El oferente deberd hacer entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato de

acuerdo 2 o establecido en el numeral 23.2 “Boleta de fiel cumplimientos de contrato”.
4. De no cumplirse los plazos sefialados anteriormente se entiende que el oferente desiste de su
oferta. debiendo cumplirse lo establecido en las presentes bases.
Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacién de los documentos que forman
parte de él. y otros derivados de la presente licitacidn serdn de cargo del adjudicatario. sin perjuicio de
que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.
St el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, la Unidad
Técnica. tras previa evaluacion, y sin llamar a nueva licitacion. podrd proponer adjudicar al siguiente
mejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnicaconsidera que la siguiente oferta es insuficiente o no
cumple las condiciones de las bases administrativas, especificaciones téenicasy planos. podra declarar

desierta la presente licitacion.
32. PLAZOS

El plazo méximo para la ejecucion de las obras serd de 45 dias corridos contados desde 1a fecha gue
registra el Acta de Entrega de Terreno.

Los plazos ofertados no podréan ser inferiores a 30 dias corridos de! plazo maximo para la ejecucion de
ias obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, e! adjudicatario, tendrd como maximo 05 dias habiles para
asistic a la entrega de terreno, contados desde la fecha del decreto que aprueba contrato. previa
coordinacién con el ITO de la Secretaria comunal de planificacion.

E!l plazo efective de ejecucién de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el
tiempo utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Comision de Recepcion
conforme de los trabajos realizados, seréd definido por la Unidad Técnica y no formara parte dei plazo de
gjecucion efectivo.

La unidad técnica podri congelar los plazos dentre de ia ejecucién de las obras, los cnales no serdn
imputables al adjudicatario, en eI casoc que se requiera del pronunciamiente de algin
departamento municipal y/u otros organismos externos cempetentes, para el adecuado desarrolio
de las obras.

Por 4ltimo, para efectos de esta licitacion se aplicaran dias corridos, excepto donde se manifieste lo

contario. Para los casos donde se apliquen dias hébiles, se entenderan los dias de lunes a viernes.

excepio feriados.

El contratista estara obligado, dentro de ios10 dias eorridosprevios al
aumento de plazo a través de documento formal ingresado por oficina
iTO.

Sd PLA
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32.1 AUMENTO DE PLAZO
32.1.1 Aumento plazo inicic de los trabajos

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la obra, ¢l dia de ia firma del acta de
entrega de terreno. En caso de verse imposibilitado por razones justificadas Yy ajenas a su
responsabilidad. deberd ingresar carta solicitando extension de plazo para el inicio de las 530":&\2 plazo
que en ningdn caso podra ser superior a 05 dias habiles. computados desde el Gltimo dia habil para la
asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha solicitud debera ser justificado e i haresada por
oficina de partes de la Municipalidad. quedando la solicitud a evaluacién aprobamria o de rechazo por
parte de la Unidad Técnica.
En caso de ser aprobada la extension de plazo para el inicio de las faenas, ¢l adjudicatario se obliga a
entregar nueva programacion de las obras, a través de carta Gantt actualizada. el mismo dia que se
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos.
32.1.2 Aumento plazo, e_]ecucmn obra
La M"mup alidad. a solicitud del Contratista, evaluard aquellas situaciones que puedan retardar la
entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucion de! Contrato, situacion gue en ningfin caso
ameritara el aumento dei precic de éste, ni indemnizacion al Contratista de naturaleza alguna.
Ei Contratista debera formular la solicitud de aumento de piazo correspondiente 10 dias corridos
previos al vencimiento dei plazo de ejecucion del Contrato.
En caso que el contratista invoque como causal de ampliacién del plazo; aumentos de obras ordenados
por la Unidad Técnica. sitvaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada, problemas
administrativos por parte del Municipio. retrasos excesivos de recepciones o aprobaciones por
organismos plblicos o privados, externos al Municipio y que son requeridos para el adecuado desarrollo
de los trabajos mandatados. o caso fortuito comprobadamente ajenos al contratisia, éstas deberan ser
calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Téenica. quien resolvera sobre su aprobacion
¢ rechazo, como de ia aplicacién de multas.
En caso que el contratista invogue como causal de ampliacién de plazo. caso fortuito o fuerza mayor. Se
entenderd como caso fortuito ¢ fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:
a) Inimputabilidad del hecho, esto es. que provenga de una causa totaimente ajena a ia voluntad del
afectado. quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.
b) La imprevisibilidad del hecho. es decir que no se hava podido prever dentro de caleulos
ordinarios o corrientes.
c) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni ain en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.
d) Las situaciones o heches, descritos en el Articulo 45 del cédigo civil.
Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito, en el caso de dicta;’se durante la
vigencia del contrato, leyes o actos de autoridad que estabiezcan nuevas exigencias que hagan variar las
condiciones inicialmente convenidas al introducir nuevos ciem;n.ua no m:ucmp]&dm en el
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato. en tai sentido en la medida que
las modificaciones al marco normativo vigevte a la época de celebracion del contrato en cuestion no
hayan podido ser previstas. en general por los oferentes a la correspondiente licitacion _y que hayan
significado alterar la eguivalencia de ias prestaciones asumidas por los contratantes resultardn
procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha sauivalencia.
Lo sefialado no darz derecho al contratista a ser indemnizado por e! mandante. ni implicara variaciones
en el monto total contratado.

| contratista, en el caso de apmnarm. un aumento de plazo deberd presentar una nueva pro”““mauo' de
avance fisico y flujo de caja a mas tardar 3 dias hdbiles inmediatamente posterior a la notificacion de i
aceptacion de dicha solicitud. como asi mismo de la propuesta de la empresa para dar cumplimento al
plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de la empresa, que dé cuenta del
reai estudio de la situacidn y adecuada planificacion de los v'aba;os falantes. Su entrega sera siempre
previa a la fecha acordada para la firma de la modificacién de! contrato, fecha que serd comunicada al
contratista por algin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacion v
propuesta de la empresa, se entenderd que el contratista desiste del aumento de plazo. conservando la
gjecucion de la obra la fecha de wrmino previa a la solicitud de aumento de plazo.
Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de ia ejecu e
Eéo\"ca el contratista debera hacer entrega de iC

tud de la Umidad

i Q,a (Tpreba para

IR CADE FE
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dar cumplimento al piazo inicialmente solicitado, que dé cuenta dei real um-cno L.jL la situacion v
adecuada planificacion de los trabajos faltantes. esta informacién debera t 15 dias corridos
antes del vencimiento del contrato, en caso contrario se procedera

33. DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
33.1 ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato. la Inspeccion Téenica de
Obra {1.T.0.) Ia realizard un funcionario con responsabilidad administrativa designado por ia Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipaiidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccion técnica de obras tendra las siguientes facultades- responsabilidades:

e Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollc de las obras.

e Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimientc del contrato.

e Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

¢ Revisar v aprobar ¢i Estado de Pago, considerando los descuentos y/o multas a gue hubiere
lugar.

e Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel v eportuno cumplimiento de
contrato y, cuando procediere, autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva, en su caso.

e Certificar la recepcion, a entera satisfaccion de la Municipalidad, de los trabajos contratados.

® Supervisar y controlar el desarrollc de los trabajos, velando el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

¢ Autorizar adecuaciones refativas al plan de trabajo.

® Analizar y aprobar los informes, planteando al contratista las observaciones v/o
recomendaciones que se estimen convenientes.

e Proponer la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corrasponda

® En general, desarroliar todas las acciones referidas al control y gestion que faciliten la ejecucién
del contrato

e Asimismo, e! adjudicataric deberd designar un jefe de obras que se relacionarid con el
Adminisirador del contrato para todos los efectos sefialados.

¢ Todas las anomciones in!bﬂres de reuniones. observaciones emiti (.ab vy todo documento de

acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejardn por medio d actas las
cuales se encontraran firmadas y timbradas por el profesaonal a cargo y el contratista cuando
corresponda.

¢ EIITO podra autorizar cambios de colores o modificaciones menores. previa autorizacién de la
jefatura de la unidad.

¢ La comunicacion para todo efecto serd entre el adjudicatario o el Jefe de obra y el ITO
designado por la Unidad Téenica.

.2 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportunc y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases v el contrate
impongan al contratista, éste responderé directa y exclusivamente por todos los ~deterioros. defectos y
danos que pudieren ocasionarse o sufriere I2 obra por f‘ual, r causs v msra la fecha de Recepcion
Provisoria de la misina y soportard de igual manera la pérdida de materiales, ain cuando cualquiera de
di Lhas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto. Durante el niayo de
ntia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN ’“OMPORTAM ENTO DE LAS OBRA S, el contratista
é responsable por todos los defectos, [zilas v deterioros que eila evidenciase o que pudiese afectarle.

'-/4 (]».

Finalmente, ¢l contratista responderé por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante
o con motivo de los tmhago:. 0 con ocasion de defect de comstruceion o de ma!a calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provgpesade error. negligencia o imprudg@acia de parte suva o

de sus dependientes.
AW

SEQPLA
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Sera responsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer las medidas de
seguridad necesarias para el dptimo desarrollo de las obras.

El contratista debera ademas:

e Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Téenica de ta Obra. a
fin de comprobar el desarrollo de los trabajos v su eficiente ejecucion.

e Comunicar a través dei libro de obras y oportunamente de los problemas que se registran en
obra que imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

s Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte. dentro de 30 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.

e El estricto cump'-"me.uo de ia carta Gantt ofertada o aqueila actualizada a solicitud de
Unidad 1éenica.

= Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras. quien serd e! nexo entre el
contratista v la ITO de la Unidad Técnica. sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma.

e Reemplazar al Responsanie de Obra. cuando la Unidad Técnica. fundadamente lo requicra.
Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la ITO de la
Unidad Téenica el que estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstanci

e Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra | en el lugar v caracteris ""ckl-, que
determine la iTO de la Unidad Técnica. dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el
terreno o de la extensién aprobada por la Unidad técnica. de acuerdo al modelo v formato que
ie serd entregado por el Mandante.

¢ Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine ia [TO de la
Unidad Técnica. cuyo costo serd de su exciusiva responsabilidad y hacer entrega de los
respectivos certificados.

¢ Serdn también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcidn provisoria
conforme de los trabajos realizados y Acta de recepcion del buen comportamiento de los
trabajos realizados. de los trabajos realizados, segin le instruya oportunamente la Unidad
Ta.,mca

© Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada,
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

® Sera de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento
para la aplicacion del articulo 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestion de seguridad vy salud en
el wrabajo en obras. faenas o servicios.

e Serd de responsabilidad de! contratista y subcontratistas, velar por el cumplimiento de la

y

normativa vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 ) RCg"’-ne'no que regula el trabajo en régimen
de subcontratacion, el funcionamiento de e-npm s de servicios transitorios v el contrato de
trabajo de servicios transitorios.

e Al término de las obras, el contratista deberé despejar y retirar del sitio todos ios materiales
excedentes, escombros v obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

33.3 EJECUCION DEL CONTRATO.

£l adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en las bases
administrativas. especificaciones técnicas y planos. asi como con todas las exigencias que se contienen
en la documentacion que lo integra, como es el caso de lIa oferta técnica y carta Gantt para el desarrollo
del servicio. presentada por el adjudicatario, comprometi endo;e a aportar todos los elementos o
recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como las gestiones que resulien necesarias para tal
efecto.

Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que
lo integran. se acogera a las normas generales, consagradas en la legislacién chilena. Sin perjuicio de
aquello. las obligaciones que asume la empresa no serdn interpretadas restrictivamente. Vv por tanto,
incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y oportuno cumplimiento a las bases de
licitacion y su contrato.




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

34. DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

S6lo se aceptard subcontratar un 20% del contrato. Debiendo esto ser claramente informado en proceso
de oferta, adjuntando para esto el curriculum de la empresa o profesionales a subcontratar y de |
vartidas a razon de esto.

35. TRASPASO DEL CONTRATO Y OTROS ACTOS RELACIONADOS.

Ei contrato resultante de ia adjudicacion de esta licitacidn. seré intransferible y no podrad constituirse
garantia alguna sobre él. ni podrén cederse a ningiin titulo los derechos que de él emanen.
Los derechos emanados del presente contrato no podrén ser cedidos bajo ninguna circunsiancia, en

consecuencia, séio se pagara al titular del crédito y no a sus cesionarios.
36. INTERPRETACION DE LAS BASES Y NORMAS APLICABLES

La presente licitacion plblica y su consecuente adjudicacion v contrato se regiran exclusivamente por el
reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de mercado piblico. estas bases
administrativas, sus especificaciones técnicas y planos.

Supletoriamente se aplicardn las disposiciones legales v reglamentarias que contempla fa legislacion
Chilena.

Para fa interpretacion de las bases y consideracion de normas aplicables
prefacion:

4 el presente orden de

a. Las respuestas de cardcter téenico o administrativo "orm-uaﬂaa por la Municipalidad de Sierra
Corda e informadas via portal www.mercadopiiblico.c

b. Las aclaraciones formuladas por ia Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via poral
www.mercadopiblico.cl.

¢. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptiblico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta

i

o
ol oo L"‘

Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

as correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.

Las Normas del instituto Naciona! de Normalizacion (INN);

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

J.  En general. todos las leyes. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccidn, el contrato de obra, la prevision social, el contratc de trabajadores vy los demds
aspectos que digan reiacién con el desarrollo de una obra de construccidn o provision de alguna
especie, todos Eos cuales se entenderdn plenamente conocidos por parte del proponente o
contratista, segiin corresponda.
£l contrato

o]

U}

v =

7=

37. DEL SISTEMA DE PAGO Y ANTICIPOS

37.1 ESTABOS BE PAGO

Pf

Se realizardn 2 estados de pago. segiin porcentaje de avance. el primero se realizara una vez concluido
2 4

el primer mes y el segundo una vez finalizadas las obras v recepeiones pertinentes. de acuerdo a lo
sefialado en la oﬂ.r:a. contra avances (fisicos de la obra} aprobados.

Para los estados de Pago se presentard a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de fa Unidad Técnica,
cuai verificara y otorgaré su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado ia cantidad de la obr;a
que especifica el Estado de Pago y su tramitacién se hard presentando en duplicado los siguientes
antecedentes mediante documento conductor del Jefe Superior de Ia Unidad Técnica:

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b) Factura correspondiente a nombre de:
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NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANG.
RUT: 64.253.200-7

¢} Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario. v que no existan deudas laborales dei Contratista
con los trabajadores que se han desempeiiado en la ejecucion de la obra exceptuando el primer mes,
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Art. 183-C del C. del T.:
Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

e} No se podrin presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacién de
elementos prefabricados.

f) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes. el contratista no podra reciamar el

pago de la factura v solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha

situacién, el contratista podra solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestion.

Ademas el contratista deberd firmar Formulario de Estado de Pago en cartula tipo de la

Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el ITO y entregada al contratista, en el cual

se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo

presentado por la empresa ejecutora de la obra. conforme con lo exigido en los antecedentes de ia

licitacién.

(i<

En caso de atrasos previamente justificados v anrobados por 1z Unidad Téenicasuperiores al 10%
de avance fisico programado de 1a obra. el contratista debers sresentar a Iz Unidad Técnica una
nueva Carta Gantt.

Tratandose de! Primer Estado de Pago. se debera acompafiar io siguiente:

t) Acta Entrega Terreno.

2) Copia del contrato celebrado entre e! contratista y la Municipalidad de Sierra Gorda.
3} Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

4) Fotografia del letrero de obras.

ndose de! dltimo Estado de Paco. ademas se debe era acompaiar lo siguiente:

Trat

oo

i) Un ejemplar del Acta de Recepceion Provisoria, sin observaciones.
} Be

2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Cos *]poﬂamlul_o de la Q?'v'fi
3} Certificado de Direccidn Provincial del Trabajo, referente a la obra observaciones.

Tratandose de la devolucion de retenciones se debera acompaiiar lo s sigutente

1} Un ejemplar del Acta de Ruccpuo" del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos reaiizados. sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista. el inspector écnico de la
fis um e d i

obra comparard el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcen
real de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos serd obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de la
supervision de los servicios contratados. quien visard el monto vy la presentacidn del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacién se ajusta 2 lo establecido en el contrato de
los trabajos encargados y a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizara en un periodo méximo de 30 dias corridos a la fecha de
ingreso por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda. ubicada en Avenida
Salvador Allende Nimero 452 de la Localidad de Baguedano.

La NO coordinacion del adjudicatario con el iTO designado por la Unidad Téenica, previo al cobro del
estado de pago respectivo como la falta de alguna documentacién v/o ERROR en la procedencia de la
factura, no procederd al pago respectivo, hasta ¢l reingreso completo de todos los antecedentes ya
citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procederd\al pago de monios
su Dmom los .,.obado: por la contra :)ar’?J ’H“'u 1. debiendo en estos casos can

iar ¢l instrumento
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37.2 ANTICIPQO
No aplica.

38. MULTAS, DESCUENTO Y SANCION
El incumplimiento injustificado por parte del adjudicatario durante la ejecucién de las obras serd
sancionado con multas por concepto de; atraso en el término de ia obra e incumplimiento de
instrucciones de iz ITO. Las multas se calcularin sobre el valor total del monto actualizado del
Contrato.

38.1 POR ATRASO EN EL TERMINQ DE LA GBRA
a) Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato, sin haberse realizado la recepcion provisoria

de servicios de las obras contratadas, se cobrard al Contratista una multz de 2 Unidades
Tributarias Mensuales, por dia hasta que se realice Ia recepeién conforme de los trabajos

ejecutados.
b Las multas se cobraran administ: "fivamente. sin forma de juicio.
c) Para efectos de pago de muitas se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la obra.

38.2POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS

a) El contratista deberd someterse a las instrucciones de la inspeccién téenica de obras, las que se
impartirén siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario, segin lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos y condiciones del contrato.
El incumplimiento de cada instruccién impartida o indicacién expresamente programada
en libre de obras por Ia LT.O. serdn sancionados con una multa diaria de 2 Unidades
Tributarias Mensuales sobre el valor del monto actualizade del contrato, por el periode
que se mantenga la trasgresién de las instrucciones indicadas, en caso que corresponda. se
deberé rehacer la partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la 1. T.Q v programadas por
tibro de obras.
Se entenderd por instruccién no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo
establecido, la entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por la
ITO o las instrucciones derivadas de la comisidn de recepcién provisoria conforme de los
trabajos reatizados. Si dentro de los 03 dias héabiles desde la instruccidén el adjudicatario no
apela por escrito a la Unidad T écnica, se entendera la conformidad de lo solicitado y del plazo
establecido como respuesta. La Unidad Técnica evaluara la apelacion pudiendo apmbar Q
rechazaria. en ='e‘;uu>rdo de los intereses del Municipio.
dy Si el contratista no ap are o si su apelacion fuera recl hazada y se resistiese a acatar la orden
impartida, la Unidad nica podra. previa notificaci n suspender la tramitacidn de los estados
de pago o segln l" gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de
anticipacién al con L"i‘*ia. poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras. por
causas imputables a éste.

”
<
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39. DESCUENTQGS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podri restar de cualquier estado de pago los valores que La
Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago no efectuado los valores que
correspondan, por concepto de mulias de acuerdo a las presentes bases. v si es necesario se deduciran de
las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

St el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final v el monto de las multas
¢s superior al del Estado de Pago. el contratista podra solicitar formaimente la Unidad téenica que el
monto de la mulia se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluard los
aniecedentes para su pronunciamiento.
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Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucién de
retenciones, si las hubiere), dicha diferencia serd cubierta con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

Si atin quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd mediante cobranza judicial por parte de la
municipalidad.

40. SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista. ademas de las sanciones
contempladas en el punto 46 de estas bases, la Secretaria Comunal de Planificacién deber informar tal
situacion al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezea el
contratista y solicitar ia eliminacién del mismo. Lo anterior serd informado a través del portal mercado
plblico.

$1. RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

411 RECEPCION PROVISORIA CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Una vez terminadas totalmente las obras. el conwatista debera comunicar ¢! hecho por escrito a la ITO de
la Unidad Técnica, solicitando la recepcion conforme de los trabajos realizados de las mismas.
acompafiando los s;guientes antecedentes:
1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas, segiin corresponda.
2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz, si corresponde.
3) Certificados de recepcion de Organismos Competente, seglin corresponda.
4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero, si correspendiere.

5} Certificado de la Inspeccion dei Trabajo en que conste que no registra deudas laborales. ni muitas
administrativas por incumplimiento de legislacién laborai.

6) Cartas que certifiquen el ingreso de los proyectos de especialidades para la revisién de los organismos
competentes u otras recepeiones v/o aprobaciones. de acuerdo 2 io solicitado en las Especificaciones
Técnicas.

a2 Comision conformada por un representante de la Unidad Técnica, asesorados por la iTO. e
Contratista. v la secretaria municipal. deberé constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de
recibida la solicitud del contratista v le correspondera lo siguiente:

(

[} Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.
2) Levaniar un Acta de Recepeion de los trabajos realizados que consigne lo verifice

3) De no cumplirse el nlimero 1) anterior, la comisién no procedera 2 ejecutar la recepcion conforme y
comunicara a través del acta la situacién del proyecto. En caso comrario se procedera a desarrollar
acta de observaciones donde se registres de lo observado v de plazo definido para su subsanacion.

Si el contratista no gjecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado vy a
conformidad de ia ITO. ésta podrd lievar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del contratista
con cargo a las garantias, previa autorizacidn del mandante. dejando constancia de! hecho. aplicandose
las multas que por atrasc correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados. se proceceré a la recepcidn de los trabajos realizados
jandose como fecha de término la fecha en que aquelio asi acontecid. Se levantard un Actla de
Recepeidn Provisoria conforme de los trabajos realizados en el mismo terreno.

i

En ninglin caso podra el contratista excusar su r espema’m dad por los tra

re K\mru.rlm bajo ,Drczie:\zo de haber sido ejg n sub@:b

U
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En el Acta de Recepeion rabajos realizados se consignaran. entre otros aspectos:

t) Fecha Enirega Terreno.

2} Fuente de Financiamiento

3) Aumento de plazo (si correspondiere y fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4} Fecha de Término Contractual.

3) Monto total de! contrato.

6) Dias que sc otorgaron para subsanar observaciones. si s que hubiere
7y Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales. si correspondiere.

9) Fecha de términe efectivo.

10) Fecha minima de recepcién definitiva.

El Acta de Recepcion Provisoria conformede los trabajos realizados se firmars por todos los integrantes
de la Comisidn v por 12 ITO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trabajos reali zado>. ia Unidad Técnica debera remitir copia
de esta a los servicios u organismos representados por ios integrantes de iz Co::z:mn: dentro de los cinco
dias siguientes a la fecha de dicha acia.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los t rabajos realizados y
la Dc!‘mitiva se presentan defectos en la obra. productos de mala ejecucion o materiales defectuosos. la
Unidad Técnica deberd instruir al contratista por Oficio. mo*‘gand.. ole un plazo para resolver estos
pmbiemas, los que el contratista deberé resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera en los
plazos definidos, la Unidad Téenica debers solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente,
acts que una ver solicitado, tendrs earicter de irreversible.

42. RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

)'

Dentro del plazo de 30 dias corridos y siempre previos al vencimiento de la boleta de ﬂarant' le este
periodo el adjudicatario se obliga ainiciar tramitaciones para la recepcién del buen comportamiento de
los trabajos realizados.

Aprobada la recepeidn del buen comportamiento de los trabajos realizados.. se p'ocede-“é a la liguidacion
final del contratc por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolvers al

contratista la garantia pendiente.

La recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados en ningiin casc exime al contratista de
la responsabilidad legal que le compete por el plazo después d e calidad
de la construccidn.
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Una vez recepcionada por oficina de partes del Mu ni::icic-. la soiicilud de recepcidn del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente, se constituird una Comisién conformada por un

representante de la Unidad Técnicaasesorado por Iz iTO, el Contratista y la secretaria m m'mpa Si
dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista. el Municipio comunicard del
requerimiento de efectuar la recepcién del buen comportamiento de los H‘aba_}(‘b realizados.via correo
certificado a la direccion que haya comunicado la empresz o su representante legal duranie la licitacion.
transcurridos tres dias hébiles desde el envio. se asumira comunicado el contratista. teniendo un plazo de
tres dias hébiles & partir de esta altima fecha para contactarse con el Municipio. de io contrario se
'uenc,e*a que se niega a concurrir y el municipio queda fzcultado para el cobro del documento de
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La comision que se constituya para la recepeién de obras le corresponders lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecio v demés disposiciones contraciua

2) Le vaniar un Acta de Recepceion del buen comportamiento de los t
ve

ificado.
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3) De existir observaciones se deberan resolver por parte del contratista dentro del plazo que se indique
por la comision y :mmpre antes del vencimiento de la garantia. En caso contrario de requerir mayor
plazo debera aumentar el plazo de este instrumento.

43. AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

a la solicitud de ampliacion de plazos y de sus aprobaciones o no por parte de ia Unidad Técnica. se
%m.r;. atender al Punto AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.

El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrar!as al proyecto. debiendo coniar
siempre con la aprobacién formal de la Unidad Técnica, en casc io todos los costos asociados a
fas decisiones del adjudicatario serd de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la gjecucion de ia obra, previa consulta al arguitecto asesor del provecto o jefatura de la
Unidad Técnica expresada mediante oficio favorable de la autoridad competente. podré anrobar
modificaciones al proyecto de cardcier menor, que se justifiguen por discontinuidad o no existencia e
mercado nacional, mediante documento formal emitido por el proveedor. v/o cuvos plazos de umra,sc i
sean superiores al tiempo de ejecucién de la obra

En todo caso la calidad de los nuevos materiales deberd ser de calidad equivalente o superior al original.

Si alguna imprecision se originard en las especificaciones técnicas y pianos. asi como cualquier
discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracion de algin detalle de la p propuesta, la Unidad
Técnica lo interpretard de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podrd disponer la ejecucién de aumentos de obras. obras extraordinarias o no
previstas en el conirato original, que sean necesarias para ¢l desarrollo del proyecto. de acuerdo al
precio. plazo y demds condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, v el aumento o
disminucion de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan
contemplado en ef contrato original, previa autorizacién de la Unidad Téenica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra (disminucion de
partidas. aumento de obras y ejecucion de obras extraordinarias), el contratista deberd solicitarlo por
escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccion Técnica de Obras. la cual deberd evaluario
emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucién, aumenio y ejecucion de obras extraordinarias solicitada por el contratista
se procederd de la siguiente manera:

a) Documento formai de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Evaluacién por parte de la 1.T.O. de solicitud de modificacion.

¢) Informe téenico de I.T.O

d) Tramitacién de addendum a contrato v su respectivo decreto de aprobacién. en caso que la
modificacién se ag.e:nacc.

La LT.C comunicarad a través del Libro de Obras de la aprobacién de la modificacién para la

ejecucion de las obras. en caso que la modificacion sea aceptada

44. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATC
44.1TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTGORA
L.a Municipalidad tendré derecho a ordenar ia paralizacién de las obras o adquisicién de especies cuando
no haya fondos m:.pc:). ibles para ilevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de ia

M uw"pa! dad. E! aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratis
anticipacion de 135 dias corridos.

st Con una
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44.2 TERMINO ANTICIPADO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contrato de ejecucién de obras. en los siguientes
Casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante més del 60% de las obras contratadas. guedando el municipio
facuitado para contratar la ejecucion de las obras que queden pendientes. de acuerdo a o
estabiecido en Reglamento de la Ley 15.886.

44.3 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedaré resuelto por disposicién de fa Municipalidad, si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
¢) El contratista no concurre a la recepecion del terreno dentro del plazo establecido.

d} El contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro de! ph.m de 05 dias habiles

a contar de la fecha de entrega de terreno. sin haber solicitado autorizacic
¢) El contratista paraliza las obras por mas de 07 dias corridos, salvo justif
Técnica.

f) El contratista no acata drdenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccion Téenica.

Estas serén evaluadas porla 1.T.Oy se emitird informe correspondiente.

El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada. a menos que éstas se encuentren

debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.

h) Las Obras quedaﬁ con defectos graves que no puecan ser reparados. por errores del contratista.

i) Por modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacion y notificacion a través de libro
de obras.

]y Por 'raspaso. a cualquier titulo del contrato de obra.

k) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

1) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de ia licitacion y contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en sus {itimos dos afics. a la mitad del periodo de la
gjecucion del contrato con un maximo de seis meses.

n} Porexigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas. se har efectiva administrativamente por

parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Comre.io. sin perjuicio de ias demas

accione“ egales que la Municipalidad pueda entablar.

5' H I\)
icacion de la Inspeccion

y

45. RESCILIACION
Correspondera resciliar el contrato cuando. de comin acuerdo, la Unidad Técnica. y el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con 1al objeto. la interesada en
resciliarlo deberéd formular una presentacion por escrito a la otra parte. y ésta aceptarl perfeccionara
esla resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

46. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estard a cargo de la Unidad Técnica. la que dispondra de un ITO
perteneciente  la oficina écnica de SECPLA. no obstante el contratistz debera dis sponer en obras, de un
esponsable téenico de ob ras. quien serd el nexo del contratista con la Unidad Técnica. El responsable

lé nico deber2 ser un profesional o téenico afin a la naturaleza del proyecto, u otro que sea aprobado en
el proceso de adJL.GIC:nJO:‘.-.

47. JEFE DE OBRAS

Se exigird comoe minimo un (§1) "espc ab ¢ de obra. El encargado de la obra deberé estar presente
ne rmanentemedte en la obra, asi como e Ie no y en la Recepcion Coné‘orme de los
trabajos, suscribiendo las actas respec obra a cargo cuandd & sponda. de 14
obr"\qebe contar con la aprobacién
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Planificacidn) debiendo ser informado oportunamente por parte del Contratista via carta debiendo ser
entregada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. La experiencia v grado del
encargado propuesto a la SECPLA debe ser equivalente o superior al jele de obras con el cual se postuld
y adjudicé la licitacion.

El Jefe de Obras o Capataz encargado, deberad comunicar semanaimente de los avances de las obras,
dejando por escritos en el libro de obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas que susciten
en obra, sean estos falta de material. ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el
desarrollo de los trabajos y sea responsabilidad de la empresa dar oportuna respuesta. en atencidén a !
mandatado por las presentes bases de licitacién y el contrato.

48. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases. asi como de los que se
deriven del contraio. seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta vy
prorrogan ia competencia ante sus tribunales de justicia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO”, ID 3847-51-LE13.

SECCION §: Generalidades

El proyecto MEJORAMIENTO DE CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA. Consta de partidas de reparacion de muros v mejoramiento de
las instalaciones de bafios y camarines. la premisa del proyecto es habilitar los camarines v dejarlos en
perfecto estado de funcionamiento incluyendo cambio de artefactos. ademas la separacion de los bafios
dejando una para los deportistas y otro para plblico en general (hombre y mujer). en ambos recintos se
debera pintar de muros y cielo. ademés de se considera ¢l reemplazo de cubierta de techumbre que se
encuentran deterioradas. por otro lado es relevante resguardar la seguridad del recinto y mantencion al
deterior de los cierres. esto para controlar el acceso, por lo cual. se requiere reparar la reja perimetral.

Corresponde al desarrollo de conceptos generales a aplicar en el desarrollo de las obras v las partidas
que son equivalentes y una sola para el global del proyecto.

SECCION 1: Trabajos preliminares
Corresponde a la instalacion de faenas aplicables a la totalidad de la obra. desarme. excavaciones. retiro
de escombros, letrero indicativo de obra. cierres provisorios, etc.

SECCION 2: Mejoramientos
Corresponde a las partidas necesarias para realizar los trabajos de mejoramiento de camarines y bafios
que se contemplan.

SECCION 3: Reparacién estructural
Comprende las partidas necesarias para realizar los trabajos reparacién del cierre perimetral del recinto
deportivo y muros de la edificacion (bafios, camarines y bodega)

SECCION 4: Aseo v Entrega

En esta partida se consulta el aseo completo de todas las obras ejecutadas vy del entorno. como también
la entrega de ia obra.

SECCION 00 GENERALIDADES

0.1 NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo elemento material de construccion o procesamiento empieado en fa construccion debera cumplir
y/o ejecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes, las normas relacionadas con el personal v
medidas de seguridad son de aplicacion obligatoria en todas sus partes. las normas relacionadas con la
calidad y metodologia de ensayos son de aplicacién obligatoria en todo aquellos aspectos en que no se
oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o indicaciones graficas o textuales
consignadas en 1os planos.

Sin perjuicio de o anterior se proporciona lista que a continuacion se exhibe y refiere a los minimos
normativos y sus textos actualizados que se entienden conocidos por el contratista y que no son
excluyentes de otras reglamentaciones que se requieran aplicar y cumplir para el dptimo desarrollo de
los trabajos encomendados:

Las normas chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN) pertinentes.
En las especificaciones téenicas se identifican lg

V{)BL\
PLA
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En ausencia de normas nacionales, s¢ exige en casos determinados. para definir un nivel de calidad o
caracteristicas de materiales. el cumplimiento de normas extranjeras de aplicacion frecuente en el pais;

DIN. ASTM, etc.
0.2 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

© Ley General de Urbanismo y Construcciones. D.F.L. N° 458, (V. v U.). de 1975 v sus
modificaciones.

¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. D.S.N°47. (V. y L) de 1992, v sus
modificaciones.

¢  Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda v su Ordenanza Locales vigente.

e Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos. aprobaciones. derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.

o  Normas. Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios sanitarios.

s«  Normas Téenicas v planos tinos de los Servicios Sanitarios.

4.3 COMPATIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ORDEN DE PRICRIDAD

Las presentes Especificaciones Técnicas se entenderdn en todos sus aspectos. cOmo Co: mplementarias a
todos los planos. Cualquier duda por deficiencia de algiin plano o especificacién o por discrepancia
entre elios, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, debera ser consultada oportunamente a

ia Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante ITO) y serd resuelta po= ella en conjunto con los
L]

respectivos proyectistas, en tal sentido que mejor beneficie a 1a ejecucién de la obra requerida por el
Mandante.

0.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas y colocadas estrictamente de acuerdo z las indicaciones de fabrica, en lo
Gue no se contraponga con las especificaciones particulares del item correspondiente. Los materiales de
use transitorio son opcionales del contratista. sin perjuicio de los requisitos de garantia y seguridad de
trabajo, bajo la responsabilidad total de éste, y debiendo cumplir siempre con los resuitados exigidos en
obra por el ITO.

El ITO podré rechazar tode material que a su juicio no corresponda 2 lo especificado. Podra ademas

solicitar al Contratisia fa certificacidn de la calidad de los materiales a colocar en obra. Serd
responsabilidad del contratista contar con las certificaciones de calidad vy cumplimie de las normas

respec tivas por artes del 0 los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Técnicas se sefiala alguna marca de fabrica especifica para los
materiales con que se ejecutars iz obra, debe entenderse gue estz mencién es referencial, por lo
cual el proponente que se adjudique la licitacién podrd considerar el emplec de material de
alternativa, en caso de falta de stock en el mercado correctamente comprobada, siempre y cuando
su calidad sea igual ¢ superior 2 esa referencia. Antes de su colocacién en la cbra, ia opcion
alternativa, deberd semeterse a la consideracién de !a ITO o el Arquitecto segiin corresponda,
para su aprobzacién o rechaze, indicade en el Libro de Obra.

0.5 CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones gue aparecen en los planos. especificaciones y anexos. son solo de
er reieren eial y no tienen validez contraciual, Duc,a el contratista debera estudiar su propuesta
propias cubicaciones.

0.6 DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA

Ea. a una adecuada supervision del contrato de ejecucién de obra es primordial qud la documentacion
ste completa en cuanio al proyecto y demdSaxgecedentes coptgactuales que lo i ur n, enire eilos:
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programas. certificados, aprobaciones, informes, etc., y toda la documentacion que se acopia durante el

desarroilo de los trabajos.

La documentacidn se ordenard en carpetas con ¢f siguiente contenido. segiin corresponda:

Carpeta Administrativa

@ R oh.uop 0 Z)ecrc‘o Contrato.

e claraciones previas municipales. cuando corresponda.
e Presupuesto del contrato y analisis de precios unitarios.
= Lista de partidas de obra.

Durante el desarrollo de ia obra se incorporara

Acta de entrega de erren

]

Cenificacion de garantias y dcvoiuciencs_

e Solicttudes de recepciones parciales y finales.
¢ (Conrmato de trabajadores

e Estados de Pago

Todo documento que se genere durant
adjudicacién al contratista hasta la i

construccion desde ia notificacion de

Carpeta Téenica

¢ Planos de: Electricidad.
e Especificaciones Técnicas.
o Fichas complementarias que se desarrollen durante la obra.

so de ia obra se incorporara:

Durante el transcurs
écnicas de Materiales. si se solicitan.

Esne FL‘.ClDi"““b

i
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Libro de Obra:

Bajo la responsabilida (1 d.re:za del Contratista, se llevard un libro de la obra, de hojas numeradas, en
triplicado, en el cual el contratista, el ITO y otros profesionales asociados a la i mspe ccion de la obra,
efectuaran las anotaca.ms correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia quedaré para la
Unidad Técnica, otra para e} Contratista v la (ltima para la Obra.

Ademds el contratista llevard un control del progreso de las faenas constructivas. en contraste con la
programacién original de ésta o bien la proyeccion de la duracidn total de las faenas acorde a la
envergadura del proyecto. En este control se aroh ré ademds la asistencia del personal profesional.
wéenico y de obra, asi como toda legada de materiales a

En la cardtula o al inicio del Libro de Obras deberd estamparse o anotarse la siguiente informacién

minimas:

o Individualizacion del provecto.

e Nuamero y fecha del permiso municipal respectivo.

s Nombre del propietaric

¢ Nombre del representante de la empresa o contratista.

¢ Nombre del inspector téenico.

Nombre de los profesionales proyectistas de instalaciones.

&

=
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0.7 ENCARGADQ DE OBRA

Jefe de Obra: El Jefe de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos. en representacion de la
Empresa Constructora o Contratista adjudicado, debera esitar permanentemente en obra y tendra

dedicacién exclusiva en la direccidén téenica v administrativa inherente al contrato. Dirigira v
supervisaré el desarrollo de la obra. programacion de las obras. estableciendo los controles de calidad a
efectuar, ¢l avance de obra y cu n1plmm.*no de plazos asi como definicidn de subcontratistas de acuerdo
a los documentos del contrato que celebre con el Mandante. adquisicién de materiales. control de
bodega, etc.

6.8 INSPECCION TECNICA

El mandante designara a un profesional para realizar la inspeccion téenica de obras. denominado 1.T.0.
n estas especificaciones. El cual registrara en cada inspeccion. avance de los trabajos, observaciones,
lec s ones y cambios de {a obra. en un Libro de Obra. el cual serd proporcionado por el contratista. En
el libro de obra tendrd en su caratula. nm“nr de la obra. profeuon?ies involucrados. nombre de
contratista, tipo de financiamiento. En €l se registrard todo el proceso de los trabajos.

Para verificar ia aplicacién de ifos coi de ceramicas y pintura, y para revisar que los
materiales son los especificades, antes de iniciar las faenas, el contratista deberd presentar
muestras reales, que deberdn ser aprobadas per el Arquitecto v Ia L.T.O., antes de proceder 2
atilizarios.

e

o O

6.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

La empresa debera contar con un profesional o un técnico en prevencion de riesgos. que supervise los
trabajos. Realizard como minimo una visita al mes para verificar procedimientos de trabajo v
seguridad ea la obra, dicha visita deberd quedar registrada en el libro de Obra y validada por la
ITO.

El contratista deberé considerar la instalacién de todas las medidas de seguridad pertinentes (senalética,
barreras. CONOs. accesos provisorios, etc.) para resguardar v asegurar cl transito peatonal y vehicular.
Deberé tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de las herramientas. materiales
de construccion. como de los vehiculos existentes en el interior del terreno. los cuales deberdn ser
ubicados de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las obras, movimiento a costa de los
trabajos contratados.

Ademas deberz considerar los ir“p entos de seguridad para los trabajadores, como minimo se
aceplara casco, zapalos. guantes, lenies. tapones .a.udmm:, bloqueador, y cualguier indicado por
Prevensionista de riesgo.

.

Se exigira una pizarra en el exterior de la obra que sefiale de los trabajos diarios mds relevantes para la
comunicacién de la Comunidad circundanie. Esta p:zarra serd de dimensiones de 1.20 x 1,20,
instaldndose en un lugar visible. En L.sta pizarra estaré a la vista el nombre de! encargado de la obra.
dafio o perjuicio que puedan deteriorar o destruir las
ificaciones u ocasionado 2 terceros. Deberd cspoamu directa y exclusivamente por todos los
terioros, defectos y dafios gue pudieran ocasionarse o sufrir | lquier causa y Hast la
fecha de &LC;DL!O;. >roviseria de la misma. El contratista respondera "or todos los dafios y perjuicios
que se causaren 2 terceros. durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en iz obra. sea que provengan de error.
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

i_a emprasa serd responsable de cuaiquier d

ed
de

6.10 VISITA DE TERRENG

La visita de terrenc es obligatoria para la postulacion a la presente licitacién. Serd fcsponsabilidad del
oferente presentarse a2 la visita de obra con toda la documentacidn estudiada para levantar en dicho
momentos las medidas u otros antecedentes que le parezcan relevantes para complementar su anélisis y
conieccion de su oferta. La informacion entregada en planimetria es referencial. por lo que pendientes
de terreno u otros como caracteristicas del terreno deberan ser corroborados por el gferente en terreno.




REPUBLICA DE CHILE
MIUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

0.11 PAGOS ASOCIADOS A USG DE AGUA POTABLE

Si el contratista decide utilizar agua potable suministrada por las dependencias del establecimiento. para
la fabricacion de hormigén. asec y limpieza. uso de personal. u cualquier owro proceso constructivo
incluido en las siguientes partidas, deberd cancelar este consumo a la Municipalidad de Sierra Gorda. de
manera mensual contra boleta de servicio, con la cual el LT.0. calculara e informard al contratista. la
cantidad a pagar.

SECCION I: TRABAJOS PRELIMINARES

Comprende todo lo necesario para ejecutar y atender los trabajos indicados en estas
especificaciones y los que se desprenden del estudio de los planos. o se indiguen expresamente en ellos,
o en ambos, decreto supremo N°594 que aprueba el regiamento de condiciones sanitarias v ambientales
basicas en los lugares de trabajo.

i.1 INSTALACION DE FAENA

El contratista al momento dei acta entrega de terreno se hard cargo de las instalaciones de camarines y
bodega, los que podran ser utilizados para este fin.

Los gastos per consumo de agua y luz del recinto por el periodo que sea ocupado seran de cargo dei

contratista y quedara saldado antes del Gitimo estado de pago.
1.2 LETREROQ INDICATIVQO DE OBRA

En ¢l lugar mas visible se colocara el letrero indicativo de la obra. de estructura de madera v lienzo de
PVC impreso, ejecutado conforme a pawa y disefio tipo, que entregara por la Unidad téenica de la
Municipalidad de Sierra Gorda. El letrero ira sobre postes a una altura superior a 2 mis.. del nivel del
terreno, con los refuerzos necesarios para su estabilidad. El letrero deber4 contener los aspectos mds
relevantes de la obra como:

v Financiamiento
v Monto del contrato
v Unidad Técnica
v Contratista
¥ Inicio y terminc de la obra
presa no podra instalar otros letreros promocionales.

La Em

1.3 DESARME, EXCAVACIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS.

Se deberd considerar el desarme de cubiertza de techumbre en zonas especificas. alero. tapacan.
artefactos sanitarios. griferias, limpieza de superficies de muros y cielos a intervenir, etc.

El contratista deberé realizar ia extraccion de los escombros sobrantes de los desarmes. ademés de
ualquier otro escombro que entregue la remocion. Tener presente que se considera movilizar los
escombros ai vertedero municipai de la localidad.

(23

Se deberd retirar escombros y hojas. segiin corresponda, ademés de nivelar 2l terreno para preparacion
dei radier. Toda modificacién deben seguir las indicaciones de la planimetria adjunta. E! contratista
deberd dejar el terrenc completamente despejado y apto para iniciar las faenas. siendo de su
responsabilidad trasladar a botaderos municipales autorizados.

El contratista tomard todas las precauciones necesarias para evitar destrozos ocasionales o dafios
colaterales en las edificaciones colindantes o en los bienes de uso piiblico. para lo cual tomaré todas las
medidas de seguridad y de prevencion de riesgos para evitar accidentes de sus operarios o subcontratista
O personas ajenas a su empresa.

Se deberé contar con todos los elementos de seguridad requeridos para la ejecucién de esta faena, de

] 3

de ios planos de

odos los wrabajos preparativos indicados

VoB®
SINCPLA
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Se debera despejar el drea a trabajar de todo elemento gue signifigue algdin obsticulo al momento de
comenzar |os traba_;oa.
Todo escombro deberd ser retirado antes de comenzar los trabzajos.

SECCION 2: MEJORAMIENTOS DE CAMARINES Y BANOS

2.1CAMBIO DE CUBIERTA

Ei contratista tomard ias precauciones y medidas de seguridad necesarias para ¢l desarme y reti
totalidad de ia cubierta de techumbre la cual se encuentra en mal estado (quebradas). posteriormente se
debera reemplazar las planchas onduledas de fibro cemento por otras nuevas planchas onduladas de
Zin-Calum, fijindolas con auto perforantes con gou!las y goma de neopreno en la onda superior. segtin
indicaciones del fabricante y del iTO.

22 REEMPLAZO Y REPARACION DE ALERO Y TAPACAN

o

Se censidera la reposicion o reparacion segin corresponda del alero 3

v tapacan. mejorando el volumen
en zonas en las cuales se LllCUCl]’id'l en mal estado en el perimetro de los camarines v bodega. se
)

considera planchab de terciado. con un 10 nes seliadas con pasta muro, de manera tal. gue no sea posib!
ver las uniones, para posteriormente aplicar Esmalte sintético {color definido por la ITO).

2.3 HABILITACION INSTALACION DE GAS YREPARACION NICHO

Se debera considerar en esta partida la reparacion estructural de esta, mas la colocacién de puertas
metdlicas con sus respectivos picaportes. aldaba y candado y todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de ia linea de gas como tuberia. valvulas v llaves de corte.

En esta partida se deberd incluyen los bidones de gas. calefén y se debera entregar las instalaciones de
agua caliente funcionando.

CALEFON (2 unidades): con capacidad 10 litros por minuto ¢/u. marca Trotter similar o superior.
habilitado para gas licuado. que cuente con un sistema de encendidc automético. valvula de
sobrepresion y sensores de sobretemperatura v gases.

Z.4 HABILITACION INSTALACIONES SANITARIAS

S‘e debera considerar ia habilitacion de la red de agua potable y alcantarillado tanto para duchas, W.C.
avamanos y llave de _,ardm SEGUN CORRESPONDA. DETERNINADA EN VISITA DE TERRENO.

considera todo aguel trabajo o implemento necesario. tales como soldadura. cafieria, codos, moplas, lave

etc. seglin corresponda.

En el sector de bafios se debe trasladar las instalaciones moviendo 4 "'ﬁ\fa;“anos COIt sus respectivas

nstalaciones. esto para dejar espacio para el nuevo acceso v habilitacion de 2 bafios (w.c y lavamanos).

o

2.5 INSTALACIONES ELECTRICA.

Se debera considerar la instalacién de interruptor simple 16 A 220v, blanco Biticino o similar (3 unidades)
y iuminaria equipo fluorescente 1x 18 w. de 10x67x9,5 cm. (‘ unidades)
En el sector de bafios camarin, bodega, segin corresponde se deberé adaptar o mover las existentes.

La ubicacion sera definida por la ITO.

2.6 PERFORACION Y REFUERZO VANO, MARCO DE MURO

Se debera considerar ia perforacion y creacion de muros para dar acceso a bafios piblicos de hombre y
mujer ademas de la bodega en el muro posterior de la edificacién. reforzando este con hormigén H-25 v Fe
8 pilares y viga. del vano.

Se considera ademas relienar vano de puerta de bafio y acceso exterior a bodega actual. mediante blogues
de hormigén con tensores. La ubicacion v tamafio serd definida en planos y por la ITO.

VOR®
ECPLA
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2.7 PERFORACION Y REFUERZO VANQ, MARCO DE VENTANA

acion de vanosen muros frontales exterior para la colocacion

1Y
baﬁos camarines. reforzando este con hormigén H-23 y Fe 8 pilares v

Se debera considerar la pcriorac 01
blicos y

ventanas en Hall bafios pab
viga. del vano.

Se considera ademas relienar vano de actual puerta a bodega. mediante bloques de hormigén con tensores.
La ubicacion y tamaiio sera definida en planos y por la ITO.

28 VIDRIOS Y PROTECCION DE VENTANAS
Medidas deben ser verificadas en terreno por Iz empresa contratista. Se consider

quebrados y modificacion {!e ventanas laterales y posteriores. las cueles actualmente son fijas y
debe ser pivotal de apertura interior.

=

281 Vidrio (11

Se estipula un cambio de vidrios camarines

Vidrio incoloro 3mm. 150 x 40 cm. Aprox. Froniales

Vidrio incoloro 3mm. 80 x 40 cm. Aprox. Frontales (ventana pivotal)
Vidrio incoloro 3mm. 82 x 42 cm. Anrox. Lateral {ventana pivotai)

fy

1<) Lo 1)

- 4 Vidrio incoloro 3mm. 82 x 42 ecm. Aprox. Posterior (ventana pivotal)

- Cello Silicona: Tipo polimerizada de sellado eléstico y resistente. Para la fijacion de vidrios. tipo
incolora.

Se bebe considerar la modificacion de las ventanas laterales, v posterior las cuales debes ser con marco
de aluminio y con sistema de pivot.

(E!l contratisia deberé verificar las medidas en terreno)

Todos los vidrios deberan ineluir film adhesive 3M o simiiar terminacidn esmerilado translucido.
2.8.2 Proteccidn ventanas (11)

Instalacion de proteccion metalica para vano de ventana, las cuales deberd ir dentro de vano:

Vano 150 x 40 cm. Aprox. Frontale

Vano80 x 40 cm. Aprox. Frontales (vemana pmva )

Vano82 x 42 cm. Aprox. Latera! (ventana pivotal)
Vano82 x 42 cm. Aprox. Posterior (ventana pivotal)

i B B PR B |

SM 16mm fierro cuadrado liso laminado en caliente, estructura con separacién de 10 cm. entre perfiles.

Todas las medidas se deberan rectificar en terreno por el contratista, previa aprobacién de la

ITO.
2.9 PAVIMENTC: PASTELON CUADRADO 40x40x4 cm.

Se deberd compactar el terreno natural. debajo de sendero 2 construir, comprobando antes que este de
sales y costrones saiinos. Para asegurar una compactacién de calidad del terreno natural. a este se
deberé incorporar humedad optima para compactar. utilizando placa compactadora.

e sendero se utilizara ielon de hormigodn prefabricado de 50x30x4cm
pecificaciones de taon ante. Se adosara a capa compactada con mortero de cemento.

2.1 SOLERILLA DE HORMIGON
Solerillas con bisel y canto redondo de ancho 6 em. x alio 26 em x larg

—hembra, debe ser ubicada para delimitar el 4rea de la malia de puesta
sucesiva que debe formar perimetral al pavimento (segin indica en plano).




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA CORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

2.11 GRAVILLA (Provisién e instalacién)

. Ve - - - .. 2 29 » ~ -

Se dispondré gravilla de dimensién %4 en drea frente al recinto. contenida por 4 em. por debajo de la
solerilla. deberéd aplicarse una capa de gravilla de 4 cm. de espesor por sobre ¢l nivel de
tierra.(Ubicacion Segiin indica en plano).

2.12  PINTURA EXTERIOR
2.12.1 Pintura Esmalte sintético (Exterior)

Se colocaran sobre superficies aptas y sin imperfecciones. Los colores seran entregados v definidos por
el Arquitecto ¢ ITO oportunamente.

Se debers incluir la preparacion de la superficie a pintar la que se debe estar libre de g"r ura suelia polvo o
imperfecciones que no perm 1‘2 su periccta terminacion el empastado para exterior de la superficie y el
pintado de la superficie con pintura para exterior de excelente calidad. Se debera tener el cuidado suficiente
con ¢l estado del clima para evitar el exceso de viento y polvo que dafie la aplicacion de la pintura, El color
serd indicado por la ITO y serd necesaria una muestra in situ para su aprobacion o rechazo.

Se debe aplicar Esmalte Sintético

2.12.2 Empastados

Todas las superficies de murcs interiores estucadas o enlucidos se empastardn con pasta latex.
limpidndose convenientemente hasta alcanzar una superficie perfectamente lisa.

Esta partida incluye el empaste de los muros existentes en el bafio, camarines v superficies requieran de
forma puntal mejorar y empargjar el muro.

CONSIDERA: Muros y Alero de Camarines, Bafios y Bodega.
2.13 PINTURA INTERIOR
2.13.1 Empastados

Todas las superficies de muros interiores estucadas o eniucidos se empastardan con pasta muro.
limpidndose convenientemente hasta alcanzar una superficie perfectamente lisa

Esta partida incluye ef empaste de los muros existentes en el bafio, camarines y superficies requieran de
forma puntal mejorar v emparejar el muro.

2.13.2 Pintura Esmalte al agua antibacteriana y antihongos (Interior)

Se debera incluir la preparacion de la superficie a pmtar libre de pintura suelta pol Ivo o imperfecciones gue
no permita su perfecta terminacion el empastado de la au,,crhc:e y ¢l pintado de la superficie con pintur
resistente a la humedad de excelente calidad. El color sera indicado por la ITO y serd necesaria una muestra
in situ para su aprobacion o rechazo.

Para las juntas de pintura de cielo y muro se deberd considerar cornisa de media cafia color a definir por la
ITO.

Se utilizard en todos los muros. cielo v tabigue que no indiguen otro revestimienio o terminacién. Se
pondran dos manos minimo o las necesarias para un correcto recubrimiento de las superficies.
Esia partida incluye la pintura de los muros existentes de los camarines cuyas superficies se vuelcan al

P

proyecto en cuestion
CONSIDERA: Murgs interior Camarines, Rafo v Bodegay Ciele de Camarines, Bafic y Bodega.

2.14 PINTURA ANTICORROSIVA (Rejas de proteccién y drea intervencidn cierre
perimeiral
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| contratista tomara las precauciones necesarias para la aplicacion de pintura anticorrosivo epoxico en .
l' s estructuras de torre de iluminacién y pasamanos de escalera. la aplicacion se considera en dos manos
d distinto color, se deberé adoptar las medidas de seguridad necesarias ya que cualquier accidente serd
de responsabilidad del contratista.

2.15 PINTURA ESMALTE SINTETICO (Rejas de proteccidny drea intervencién cierre
perimetral)

Una vez seca y recibida la pintura anticorrosiva se aplicara pintura esmalte sintético en las manos que
sean necesarias para garanuzar su perfecto acabado, se debera LO!‘!:-!df.‘!‘aI‘ las medidas de seguridad para

trabajo en altura. No se recibiran pinturas trasiucidas. sopladas, con lagrimas. manchas o derrames.
2.16 CERAMICA

Se instalard en Pise de Camarines, Duchas, Piso Bafiec v Guarda poivoe, se considera en muros la
instalacion hasta una altura 1.86 m. excepto en duchas en la cual liegara hasta los rociadores. interior
revestimiento ceramico. tipo CORDILLERA marca similar o superior. dimensiones 33x33em. v 9 mm
de espesor. (Se debera presentar muestras a la ITO, previo a ia instalacion).

Se debe retirar ia actual v reponer por una nueva.

Se incorporaré Acdhesivo para cerdmica Bekron y Frague impermeable anti-hongos. Colocacion segiin
disefo. sobre superficies revocadas y peinadas, pegados con adhesivos cementosos de alta calidad (1.5 a
3% de polvos redispersables) o elésticos (con polvos redispersables entre un 5 a 8 % de la mezcla). Su
aplicacion se hard con espatula repartida entre la superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica.
En general los cerdmicos se celocardn en mesén del quincho. Se usaran productos fabricados con pastas
de arcilias limpias, que permitan un buen acabado y un alto grado de impermeabilidad. No se aceptaran
bolsones de aire. ni palmetas sueltas, trizadas o con cualguier imperfeccion. Se colocard segin
recomendacion del fabricante. Las juntas se fraguaran y se rematarén los bordes. Los fragiies seran del
mismo color de la ceramica. excepto que se indigue lo contrario

2.17 TABIQUE INTERIOR BODEGA / BANG

- Esta partida considera la habilitacién de tabique en bodega y acceso a bafios camarines, segin
figura en planimetria. su construccidn serd mediante tabiques con estructurz de Metalcon90
mm. de espesor, fljados con autoroscante v con un revenimiento de MDF de 13 mm. de espesor
Se Considera guardapolvos Pino Finger Ch GP16 y /4 rodon CR2 Pino Finger.

- Laterminacion serd mediante empastado. lijado y pintado con esmalte al agua color por definir
por ia [TO.

- Se considera en bafic eamarines vanos; para puertas de acceso de 80 x 200 cm de espesor
contrachapada de 45 mm de espesor, revestidas en ambas caras con tableros de madera de fibra
de 3mm tipo MDF Marcas de Referencia: tipc Ducria m d lo LISA MIDF de MASISA,
similar o superior. Con 8 m2 aprox.. las medidas deberan ser verificadas por el LOHT.I"&IE\I«.
en terreno.

- Se debe habilitar con iluminacion la cual considera | soquete recto loza, 1 ampolieta de ahorro
de energia tritubo de 20W y | interruptor simple a un costado del acceso en el interior de la

bodega.

Todas las medidas se deberan rectificar en terreno previa aprobacién de ia ITO

Esta especificacion comprende la provisién e instalacion de puertas y quincalieria. Comprende
109@5 de puertas

i

cerraduras tubulares. cerraduras de seguridad, bisagras, picaportes. pestillos de u
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2.18.1 Puerta MDF lisa contrachapada 90 x 200 cm, color Blanco (3)

Para puertas de recintos segin planos en acceso bafios bouega. :'uertd lisa de 45mm. De espesor.
estructura en su bastidor con montantes. travesaiios, cabezal s y peinazos. en maderas de Pino Joint

[543
Finger y sistema de aislacion Honey Comb. revestidas en ambas caras con tableros de madera de fibra
$iy

te 3 mm tipo MDF.
Marca de referencia; Tipo modelo Lisa MDF de Masisa. similar o superior.

Se consideran en: bafios de pliblico general y acceso exterior de esios.

2.18.2 Puerta MDF lis2 contrachapada 80 x 200 e¢m, color Blanco {(8)

Para puertas de recintos seglin pianos en acceso bafios y bodega. Puerta lisa de 45mm. De espesor,
estructura en su bastidor con montantes, travesafios. cabezales v peinazos, en maderas de Pino
JointFinger y sistema de aislacion HoneyComb. revestidas en ambas caras con tableros de madera de
fibra de 3 mm tipo MDF.

Marca de referencia: Tipo modeio Lisa MDF de Masisa, similar o superior.
Se consideran en: acceso a bafio camarin y bodega.

2.183 Cerraduras (8

s

Cerradura pomo Tubular para puertas de acceso interior bafios, bodega v cerradura manilla para acceso
cﬂerior bafios, acabado Acero Inoxidable. Pomo exterior con 3 llave e interior con botdn giratorio,
Todas las piezas estén protegidas por un tratamiento de zincopasivado o por un recubrimiento de epoxi
poliéster termo convertibie, para evitar aparicién de dxidos prematuros.

Se utilizara:

1 ']‘ipo Tubular Pomo para puerta Bodega.
4 Tipo Tubular Pome para pJer*a acceso interior bafios.
3 Tipo Cerradura Manilla. acero inox. Para puerta exterior de bafios y camarines.

2.18.4 Topes de goma (7)

Topes para puertas de madera. para instalar en el piso, en el extremo opuesto de abisa
apertura maxima permisible. “‘DL de Acero quL lado con extremo de Goma. tipo PO
Se utilizaran en todas las puertas de los camarines v bafios.

gramiento, con la
LI Art. 701.

2.1 SENALETICA INFORMATIVA (6)

Se hard de acuerdo a modelo Municipal entregado 2 la empresa que se adjudique la obra, se consulia
por Sefaiética 10 x 30, en accesos de recintos de bafios, camarines y bodegas. El cual ira con letra
rebajada negra en una placa de madera MDF de 20 mm.de espesor, con borde i?fcsﬂcio. perfectamente

pulida y con terminacién pintura lacada, color gris la altura de la letra maydscula tipo “ARIAL™ de 4
cm de altura. La ubicacidn, disefioy color serd definida en terreno por la ITC.

2.20 BASUREROS EXTERIOR OVALADOS (2)

Se consuita por basureros del tipo ovalado galvanizado, anclados pisode 50 cm de didmetro con
terminacion pintura electrostatica en los lugares indicados por el arquitecto proyectista su colocacion se
na"ﬂ siguiendo ias recomendac!ones del fabricante y se debera considerar las fundaciones para la

statacién de estos (consuitar ubicacion en plano de planta).

Todas las medidas se deberdn rectificar en terreno p

nu

TO

Paset

aprobacién de la

=l

o el
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SECCCION 3: ARTEFACTOS SANITARIOS DE BANOS Y DE CAMARINES

Provisién e instalacién de articulos y los artefactos sanitarios con respectiva griferia v fiting asociada e
indicada en los planos. necesaria para un correcto funcionamiento de elios.

Se considera en los bafics cambio de artefactos (L'lvamanos y W.C.} v desplazamiento de lavamanos
dejando espacic para abrir la puerta de acceso a bafios y manteniendo ha il ' ics

potable y alcantariilado.

Ubicacion y cantidades segiin planos.

Esta partida contempla el cambic de artefactos sanitarios de w.c. y lavamanos. Incluidas sus descargas y
alimentacion.

Se contempla la reposici('m por bafio que incluye: w.c., estangue. asiento, lavamanos v pedestal.

Se considera fa reposicion por camarin cambios v nabm*auon de llaves v duchas segin comresponda para ¢l
Optimo funcionamiento, en ambos camarines. Seran los siguientes por tipo.

3.1 WC CON ESTANQUE (8)

Taza de descarga vertical con estanque tipc FANALOZA, modelo SEGOVIA con sistema de ahorro de
agua DUAL FLASH o similar. Porcelana vitrificada, color blanco. con Tapa asiento de resina termo
endurecida y bisagras de acero i 'im\;i"’ab:ﬁ

Incluye vélvulas en el WC. Se debera dejar operativo con su descarga.

32 LAVAMANOS (§)

Lavatorio loza l:an&l'z& pedestai valencia plus Blanco o Tomé blanco o similar. Se deberan dejar
habilitados y operativos con el suministro de agua potabie

33 GRIFERIA

(Y]

3.1 Griferia de lavamanos {(4)

Griferia para lavamanos llaves monoblock lavatorio, Desagiie v $ifon, Cromado con tapdn y cadenilla

de FAS para bafios de camarines.

Se debera considerar el cambio de griferia existente para agua caliente y agua tria en los lavamanos de
los bafios de camarines. se comprobara el buen funcionamiento de estos y que no existan filtraciones de
ninglin tipo incluida ia red de descarga.

Se deberan considerar llaves del tipo Crane lavatorio novella con aireador fijo metalico de Fas o
Similar.

3.3.2 Griferia ducha

Se cambiard la griferia (Llaves con Duchas) que se encuentren en mal estado. tanto para agua caliente
como para agua fia

3.4 DISPENSADOR JABON (4)
Dispensador pléstico para fijar al muro. marca Elite o Pisa. Capacidad de 800 o 1000 cc. Ei color y
linza debe ser la misma que se considera para dispensador de papel higiénico v toalla.instalacion

indicaciones del fabricante.Se debe considerar uno por bafio.

3.5 DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL (4)

D;spena&dor piéstico de autocorte para fijar paralelo al muro, Elite o
indicaciones del fabricante. Se debe considerar uno por bafio.

sa. o Similar. instalacién segiin

ey

SENPLA
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3.6 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO (6)

Dispensador plastico para fijar paraielo al muro. Elite o Pisa. o Similar, Instalacion segiin indicaciones
del fabricante. Se debe considerar uno por cada W.C

3.7 ESPEJOS DE BANQ (4)

En cada bafio se consulta por la instalacién de un espejo mural de 3mm. dimensién |
cm alto. incoloro. marce aluminio. con ganchos para fijar a muro. se instalard | por ca

3.8 PERCHAS DX ROPA (20)

La partida contempia la provision. reempiazo y colocacién de perchas de loza faltantes en ambos

camarines, previamente aprobadas por la ITO en los Iv«- ares que este disponga.

Su colocacion y fijacion sera segiin lo indicado por e! fabricante, estas se entre egaran libre d-c manchas de
pintura. En caso de ser manchadas estas tendrén que ser repuestas. Se consid {

SECCCION 4: REPARACION ESTRUCTURAL

4.1 REPARACION BE MUROQOS Y CORTEENV

Para la propuesia se solicita la inyeccion de material epoxico. pars esto se verificaran las etapas de
iimpieza de la grieta sello superficial y la aplicacién del epéxico los gue serén del tipo sikadur 52, cave
poxi inyecto o - de igual o mejor calidad la que necesariamente serd autorizada su colocacién

previa autorizacion de ia ITO vy a vista de este.
Sera de suma importancia ia limpieza de la grieta su descubrimiento para dar una buena forma de
reparacion ya que en caso de necesitar refuerzos tipo dawer se tendran gue colocar. la superficie debe
guedar {impia libre de poivoe v humedad.

.

42 LIMPIEZA Y PREPARACION SUPERFICIAL

se deberd a phca un sistema de limpieza profundo por io cn'*l se recon‘.ienda un hidro lavado y una vez
seca la superficie y libre de polvo se podran aplicar los sellantes epéxico solicitados.

43 MORTERO PLASTICO DE REPARACION

Se solicita un trabajo profesional y especializado en reparacion del muro mediante inyeccion epdxico
tipo sikadur 52, cave poxi inyecto o de igual 0 mejor calidad. La inyeccion se hara por presion y se debe
iniciar cuando el adhesivo para las boquillas y el sellado este endurecido desde la boquilla que este en el
punto mas bajo, la velocidad de inyeccion debe ser lenta con una presion constante hasta que el liquido
aparezca por la boguilla siguiente. continuando con esta operacza en forma

Para el caso de muros se debe considerar boquilla de control en el lado opuesto.

similar hasta finalizaria.

44 REPARACION CIERRE PERIMETRAL
Se consulta reparacion de cierre tanto en su malla como en su estructura. se egiin corresponda.

4.4.1 Fijacién reja

¢ debe reparar la estructura v an cl¢1|e sector de reja lateral, con un cambio de pilar (perfil metalic
E_ ado base medianie pollc de hormigdn. .O 40\*0 cn
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4.4.2 Malla Galvanizada
’{ eparacion de Cerco con Malla galvanizada esg

iimaticas. espesor 3.8 mm., se consuita en sector de acceso
Optimas condiciones el cierre perimetral. $1 i

o

en
T

T7O.
SECCION 3: ASEQ GENERAL Y ENTREGA

5.1 LIMPIEZA Y ORDEN AREA DE TRABAJO

specto ordenado y facilnar la
F .,

debe evitar la acumulacion de escombros v

£

La obra se mantendrs permaneniemente aseada a fin de mostrar un
inspeccidn de los wrabajos realizados. Por otra parz se

basura pmdumo de las oHrm

Durante todo el proceso de construccion. los diversos recintos

o

peies

de basuras, escombros y restos de materiaies. Debera consult:
T

basura v su ubicacidn se definird en conjunto con la L.

La obra se deberd entregar totalmentie limpia v aseada. libre de escombros v con todas las
construcciones provisorias y/o cierres provisorios desarmados y retiradas de la zona. El no
cumplimtento de éste procedimiento se entenderd como obra no terminada por lo que no se
recepcionardn los trabajos.

Para ¢l traslado y depésito de los materiales de escombro se debera utilizar los espacios municipales
autorizados, para ello ia empresa debers entregar a 2 ITO el respaldo dicho cumplimiento.

ALVARQO HOMANNZAMORA
ARQUITECTQO ASESOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Pdaoina 435
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ANEXGC 1

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO £
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADQ”, ID 3847-51-LE13.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

I~

RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION:

th

6. TELEFONQ:

7. FAX:

8. CORREQ ELECTRONICO:
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ANEXO 2

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDQO LLAMADQ™, ID 3847-51-LE13.

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

J

................................................................................ Representante Legal de la
EITIPIESAL .ttt et et e e e e e e e e e e e e e et neas
Declara que:
l. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Administrativas. Especificaciones

Téenicas, Planos, Anexos y Terreno de “REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO
SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA, SEGUNDQ LLAMADQO™, ID 3847-29-LE13,
y de las cuales se obliga por este acto en respetarias.

. Ha verificado !a concordancia entre los documentos de la licitacidn y estd plenamente de acuerdo
con sus términos y condiciones,

3. He tomado conocimiento de las consultas, respuestas. aclaratoria y rectificaciones realizadas en el
portal mercado piblico. (si es que hubiere)

4. Todos los documentos anexados en la propuesta administrativa. técnica y econdmica, corresponde a
informacion real y veridic
3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos ptblicos o privados.

6. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion de ia calidad técnica, econdmica. financiers
empresarial, y en virtud de ello expresamente reconoce que la decision de la Municipalidad es
inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial aleuno v gue renuncia a
toda accion que pudiera ejercer.

Nembre v Firma del oferente

FEEIE: comms s s i s !

h
oo J"'
SRCPLA ,,,/%%‘@5
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ANEXC 3

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO™, ID 3847-51-LE13.

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCiA ACUMULADA DE L4 EMPRESA

En conformidad a lo estabiecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Plblica declaro:
I.- Haber celebrado contratos, provectos u obras ejecutadas desde el afio 2007(inclusive) en adelante.

ios que se detallan en la siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras similares de mayor envergadura):

N¢ | Nombre de la | Afe | Mandante | Monto de | Documento gue |
| | we |
| Obra .__Ejecucién | iaObraS |  acredita

- | | | —

| |
\ i ‘ | | |
2 |
{
i
= \
R ) |
|
|
4 |
' i
} |
5 |
}

MONTO |
TOTAL | |

Declaro bajo juramento que la totalidad de la informacion registrada en este formulario es fidedigna

Declaro estar en conocimiento que ia falsedad en la declaracion precedente. se sanciona con las penas

establecidas en el articulo 210° del Cddigo Penal de la Repliblica de Chile.

Nombre Firma y Timbre del oferente

¢ su Represenianie Legal

[a—"

veBe
INCPLA
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REGION

S DOD Di DT
iDO POR PAR?

-

NOMBRE DE LA EMPRESA

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

{DBRA : REPARACION DE CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO

{USICACION : LOCALIDAD DE SIERRA GORDA

|
[EMPRESA : !

IFECHA : AGOSTO 2013

DESCRIPCION ACTIVIDAD i Unidad| Cantidad | P.U. i TOTAL

=)
m
=

Y
1 { TRABAJOS PRELIMINARES

11 |Instalacién de faena |ogt |
i 13  |letrero de obra -
{ 2.2 |Retiro de escombros g |

: 11 SUS TOTAL
i 2 }MEJORAMIENTOS |

i 2.1 !Cambio de Cubierta [ Plancha Zincalum Ondulado) m2
2 Reparacion Alero, Tap Coa
| 3 Habilitacién instalcior al
24 |Hebilimdén instalad ‘ | ;
2.5 Instalaciones eléctrica [interrutor v luminaria) i
2.6 Perforacién v Refuerzo vano, marco de muros g |
27 Perforacion v Refuerzo vano, marce de ventana | gl i
| 2.8 |Vidrios y Proteccién metdlica ventanas | m2 |
H 25 |Pavimento (Pasteldn hormigdn 50 x50 cm.) un | ‘
i 210 ml |
i 243 i m3 |
‘ 2.12 xterior, Esmalte sintéiico (Camarines, Bafio H y M. y Bodepa) \ m2 |
i 213 |Pinturz interior Esmalte al agua Antibacteriana (Muros ycielo) m2 | )
i 14 icorrosive (Rejas ce proteccidn) I m2 |
! 2.15 |Pintura esmalite sintético (Rejas de proteccién) m2 | f
| 216 |Cerdmica (Guardapclvo, Piso y Muro ducha) m2 | |
217  |Tabigue interior Bodegs / bahio m2 |
218 |Puertas y Quincalleria | un |
i 213 Sefialética informativa | un | i
{ 220 |Basureros exterdorovalados | un | i |}
i i i SUB TOTAL { 1




N

AIRDA

[ 3 |ARTEFACTOS SANITARIOS
E 3.1 I‘u\r C. con estangue oun |
| 32 [lsvamanes | un |
; 2.3 |Griferia - |
{ EX] }D'\:pcnsador:‘s jabon | un | |
; 3.5 Dispensadores tcalla de pase P oun | |

3.5 Dispensadores pasel higienico | un | |

3.7 Espejo de Baiic 130 xS0 cm i un |
‘ 3.2 Perchas de ropa b owin | ‘
; ] SUB TOTAL -
| 4 REPARACION ESTRUCTURAL
i &1 Reparacign de mur m2_|
i A2 Limpieza yprepa m2 |
L a2 Mortero pléstico d m2 |
| 4.4 Reparacion Cierre | gl |

SUB TOTAL {

! S ASEQ GENERAL Y ENTREGA

S.1 Limpieze o orden area de trabajo =

SUB TOTAL

GASTOS GENERALES i 20% | | S

UTILIDAD i 20% |

L

TOTAL NETO | s

LVAL

TOTAL PRESUPUESTO i 5
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ANEXGS

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADQO”, ID 3847-51-LE13.

OFERTA ECONOMICA

N° | DESCRIPCION [ VALOR TOTALNETO _|
: |
REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTQ |
SINTETICO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA, I
SEGUNDO LLAMADO”, ID 3847-51-LE13. |

e El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.
e Se debe realizar la oferta total en un cadigo O.N.U.

VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (XX dias)

r
i
|

PLAZQO DE ENTREGA (XX dias Miximo)

|

FORMA DE COBRG

FACTURA AFECTA AL IVA

I

| r T g T

| Vaior Total Neto
\

i

!

IVA 19%
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ANEXO 6

“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADQO”, ID 3847-51-LE13.

Sin contlicto de Interds Personas Juridicas

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor,
céduia de identidad
N® > con domicilio en.
epresentacion de
RUT N° del

misme domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la Hustre

ellos por los vinculos de parentesco

descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, formen parte:

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o0 anénima cerrada en que una o mas
de las personas indicadas en el N° | anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas en el
N? I precedente sea duefia de acciones que represenien el 10% o mas del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente actualizada.

Fecha, oo /

FIRMA
NOMBRE
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“REPARACION CAMARINES CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA, SEGUNDO LLAMADO?, ID 3847-51-LE13.

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Naturales

£l firmante. en su calidad de proveedor. __ cédula de
identidad N© con domicilio en.

declara baje juramento gue:

l. No es funcionario directivo de la Hustre Municipalidad de Sierra Gorda asi como de ninguna
empresa 0 corporacion del Estado o en que éste tenga participacion:

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de aiguna de las entidades indicadas en el punto
N® 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b} del articulo 34 de la Ley N°
18.575. ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, v

3. No es gerente, administrador. representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° | precedente, o las personas unidas 2 ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 34 de la Ley N° 18.575. formen parte:

- Una sociedad comandita por acciones 0 anénima cerrada en que aquéilos o éstas personas sean
accionistas:

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen

el 10% o més del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrard permanentemente actualizada.

FIRMA
NOMBRE
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3. PUBLIQUESE ia presente licitacion en e! portal www.mercadopublico.cl.
4. COMUNIQUESE a los departamentos de Secpla. administracion y finanzas v unidad de control.

5. ARCHIVESE el presente documentos para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Replblica.

CARTER

MPP/MPC/MOC/RGC /ahz

SECPLA
FINANZAS
CONTROI

NiSTRO DE EE

VAR®
SECRLA




