REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

BAQUEDANO, o 1 JUL 201
CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE: ™~
EXENTO Nro.:

VISTOS 1815

1. Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitacién denominada

"Construccion Estanque Acumulacién de Agua v Mejoramiento Piscina Recreativa,

Localidad Sierra Gorda", ID 3847-40-LP13.

Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

3. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 v 63 del D.F.L. N* 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha
26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado v actualizado de i
Ley Nro. 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades v sus posteriores
modificaciones™.

N

CONSIDERANDO:

I. Que. ia Municipalidad de Sierra Gorda para el buen funcionamiento requiere de la construccion de
un estanque de acumulacion de agua en la piscina de la Localidad de Sierra Gorda. ademas de
mejoramiento menores al interior del recinto.

DECRETO:

I. LLAMESE, a Licitacién Publica para la ejecucion del proyecto "Construccién Estanque
Acumulacién de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda "
ID 3847-40-LP13.

2

APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas Generales de la Licitacion publica denominada
"Construccién Estanque Acumulacién de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,
Localidad Sierra Gorda" ID 3847-40-LP13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

"Construccién Estanque Acumulacién de Agua y Mejoramiento Piscina Recreativa,
Localidad Sierra Gorda ", ID 3847-40-LP13.

1. GENERALIDADES.

La presente licitacion piblica se rige por la Ley N°19.886. de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios y su Reglamento, y estas Bases, que se encuentran conformadas por
las Bases Administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion. para lo cual se entendera
que son aceptadas por el soélo hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan los procedimientos, fijan fechas y plazos. establecen garantias vy
responsabilidades que regiran el llamado a propuesta piblica. la adjudicacién de la misma y la posterior
gjecucion del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente, forman parte integrante de ia presente licitacion, junto a los
siguientes antecedentes v aicances. Toda vez que se deben considerar el sieuiente orden de prevalencia
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b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierre Gorda ¢ vig pona
www.mercadopiiblico.cl.
c. Las rectificaciones formuiadas por la Municipaiidad de Sierra Corda ¢ infor via

www.mercadopublico.ci.

d. FTodas las comunicaciones gue deban efectuarse par el municipio con motive de esta olena
plblica.

e. L.as bases administrativas Generales, Especificaciones iéenicas, planos v sus anexos

. Las correspondicnies ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl
!

¢. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopubiico.c:.

. Las Normas del Instituto Nacional de Normaiizacion (INNY:

i. La Ley General de Urbanismo v Construcciones y su QGUC:

3. bBn general. todos las leves, reglamentos, ordenanzas v normas gque rigen
construccion. el contrato de obra. la previsidn social, el contraio de ajadorss v o3 L‘fc'*-‘-és

aspectos que digan relacion con ef desarrolio de una obra de construceion o nrovision de alguns

a8 oednicas e

especie. todos los cuales sc cntenderdan plenamente conocidos por parme cel proponenie o

contratista, segin corresponda.
k. El contrato.

Be

cual forma estos antecedentes son compicmentarios entre si.

2. DEFINICIONES.

Para ios efectos de esta licitacion. los términos que a continuacion se sefialan. tendré
se indica:

ado que

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural
presenta a participar en csta licitacién, al cumplir con los requisitos v
HASICOos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Econdmice presentada por un Prosonente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacion. por haber presentado iz oferia més conveniente
¥ aceptada por ia Municipaiidad de Sierra Gorda. de acuerdo con el eriterio de evaluacion establecido on
estas Bases.

Contrate: Documento elaborado en conformidad con la legislacién suscritc por a
Municipalidad de Sierra Gorda v el Adjudicatario. por ¢l cual se establecen los wérminos v condiciones
que regirdn as relaciones entre ambas partes.

Garantfas: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos, en las propuesias y coniratos.

3. IDIOMA.

! idioma espaitol serd el que se utilizara en la presente licitacidn, en consecuencia. deberd esiarse 2 ¢h
tanto en las presentaciones de las propuestas. como ¢n las comunicaciones entre 125 partes.

En caso que ¢l proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol. sea cue ¢sios consistan
en catalogos. memorias, u otros. asi como documentacion complementaria  nre-impros

presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos. con la condicion que sus aspectos mas releva
encuentren traducidos al espafiol. Con todo, la Municipaiidad de Sierra Gorde se reserva
solicitar la traduccion al espanol de algln documento esnecifico que sea de su

AQAran

4. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA,
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La materia objeto de la presente licitacion requiere satisfacer la necesidad ae ,c_';ccw'a" fas obras
adecuadas vy necesarias para E! provecto denominado: "CONSTRUCCION ESTANQIE
ACUMULACION BE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA RE RJ’&""W A, L( CALIBAD
SIERRA GORDA™"™ ID 3847-40-LP13, el cual contempla la construccion de u ue de Hormipgdn
Armado para acumulacion de agua provenienie del desagle de la pisc recr de Sierra O

dicha agua scrd destinada al regadio v mantencidn de areas verdes pres s
Gorda. El estangue debe ser disefiado por un Ingeniero Civil en Obras Civiles.

Dentro del proyecto se incluyen partidas v obras anexas correspondientes a

1° Cierre Perimetral Exterior Metalico: Contempla ¢! clerre metéiico de caracteristicas shmiiares ai

del cierre existentie en Piscina Recreativa.

2° Proteccion Metaiica Tipo Ping Recteo: (ontempla proteccion metdlica en tode ¢! perimetre donde se
ubica la piscina recreative inciuiaa el drea donde se emplaza el estangue de hormisds ;

3° Piscina ¥ Camarines: Dentro de esta panida se incluven giversas sub-partidas correspondientes al
mejoramiento de la piscina v sector camarines. Para la piscina contempla pinture en fondo de piscinas,
construccion canal rejilia de evacuacidn de agua, cambio de cerraduras en puertas sala de maguinas,
conexion tuberia PVC C-10 73mm.. En secior camarines contempla iz reposicion do 04 pueria
placarot C/Cerradura.

£n consccuencia. v sin perjuicio de las ohli g aciones detalladas cue se sefialan mas adelante v en ¢f
contrato, el oferente deberd cumplir con la finalidad del presente i?ﬂmado a lchacion plblica,
entendiendo que ias obligaciones y deberes quec asume esian referidos a satisfacer ias necesidades de la
Corporacidn Edilicia.

5. DE LA LICITACION

a}  La licitacion se hard por medio de licitacion piblica. a través dei portal www.mercacopubiico.cl.

b} La Licitacion es la propuesta que consiste en la "Construccién Estangue Acumulacién de Agua
vy Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda U D 3847-40-1LP13, v segiin las
condiciones t¢cnicas indicadas.

(93
—

i.a Unidad Técnica entregaré, junto a los antecedentes de esta ficitacion, todos los anlecedentes

éenicos de la licitacion. en formato digital en oxtensidn PDF. de acuerde & o indicad

presentes bases de iicitacion
d)  Las propuestas seran por suma zlzada.

ey Podran participar todos aquetlos Proponentes o Licitantes que cumpian los requisitos sefalados en
cl punto 8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUFRSTA de las presentes Beses
Administrativas.

f)  Para cfecto de su propuesta Jos oferentes deberdn estudiar acuciosamenie fas bases adminisirativas
gencrales, las especificaciones técnicas. planos y ancxos, pues los antecedentes eniregados se
onsideraran sélo de cardcter informativo.

Si el oferente estimare que existen dudas o contradicciones en los aniecedentes, deberd de

iz
~—

inmediato solicitar las aclaraciones. 2 través del Foro de Consultas v Respucsias deb portal

¥

www.mercagopublico.cl. scgln se indica més adeiante: siendo de

considerar todos los materiaics, acciones u otros quc s¢ requieran para |

trabajos. aunque estos no sean sefiajados en los documentos de la lic

5.1 DEL ESTUDIODE LA OFERTA
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pedir las aclaraciones respectivas que compiementen los antecedentes de la lHeliacidn. en caso contrari
se cntiende con la postulacion del oferente que acepta todas las condiciones v requerimienios
establecidos en fa presente licitacion y que dard cabal cumplimiento af obietivo M,ihm( de &ste. fa cual
busca cjecutar todas las obras necesarias para ¢f "Construecién Estangue Acumulacién de Agua
y Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sierra Geordz 7 1D 3847-48-LP13,

Se entendera parte del estudio del otferente. 2 obligatoriedad de iz visia de terreno. el complesado de

toda la documentacidn requerida para la postulacion, de iz lectura de las sresentes hascs. de sus

especificaciones téenicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios nara dar ¢
y

y piimienio
cabal a su oferta: siendo esio el plazo de elecucion {uw,v) término}. e inicio de los rabzios, os
materiales. fa mano de obra, de la alimentacion, alojamiento. trasiado. "'fctcs arrtendos y cualguier oo
requerido, como de fos imponderables propios de este tipo de trabajos v de la zona donde se empiaza ¢

proyecto, los cuzaies son de responsabilidad del oferente anzlizar v prever 2i momento de generar su
oferta.
6. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda. siendo ia jaspeccion
Téenica de Obra un funcionario con responsabilidad administrativa designacdo sor Iz Secretaria
Comunai de Planificacion.

7. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.
Presupuesto Municipal. por concepto patenies Mineras
8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en esta iicitacidn todas ias personas naturales o juridicas. en adelznte ~Oftrente” cue
estén constituidas legalmente en Chile. que tengan capacidad para desarroliar [os trabajos requeridos, es
decir. con experiencia en el rubro solicitado o similar, tanto propia come de sus socios vio profesionales

quc laboren en la empresa. que cumplian con ios reguisitos establecidos cn lzs bases administrativas v
demas antecedentes de la presente licitacion.

9. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bascs de Licitacion estardn disponibles a través del portal www.mercadoniblico.ci en la fecha

estipulada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccidn de ofertas, adjudicacidn v contratacidn. sc cfectuaréd a ‘.:‘a.vés Céci
mismo portal, segin las instruccienes condiciones. normas v politicas de uso
conforme os requerimienios v condiciones de las presentes Bases ce Licitacion YO8 o
Actividades. documentos que. con sus modificaciones, aclaraciones v oiros. esiaran éisponibics
gratuitamente en dicho sitio electronico. a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento v
participar en el proceso.
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA {

En ef portal www.mercadopubhico.cl, ¢f
de agoste de Z0L3, 2 tas 18:00 Horas.
En el Frontis de la  Municipalidad de Sicrra Gorda.
ublcada en  Avenida Salvador Allende Nro. 4320
Localidad de Baguedano. Miéreoles §7 de agosto de
2013, a tas 12:08 Hrs.

Frn al  Qoterma wiviy mercadarniislins o Aaocrta leyl

Publicacion de antecedentes

Visita a Terreno
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En el Sistema www.mercadopubiico.ct ¢f dia Miéreoles)

Entrega de respuestas ) y |
s P 14 de agosto de 2013 hasta ias 18:06 Hrs. 1

En la Oficina de Partes de ia MSC. ubicada cn /\vcn:f' L
Salvador Allende N 432, L ; :
Jueves 22 dec agoesto de 70

Recepcion material de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales, v de tas Ofertas Técnicas
y Econdmicas en ef Sistema.

En el portal www.mercadopublico.ci. ¢! diz Jueves 22 do
agosto de 2013 » fas 12:15 brs.

En la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion.
de IMSG. ubicadas en Avenida Saivador Aflende N® 2452,
Localidad de Baguedanoc. 2! dia Jueves 22 de agosto del
2013 alas 12:28 hrs.

Apertura de los Antecedentes
Generales, de las Ofertas Téenicas y
Econdmicas.

Resotucion de Adjudicacion,
Inadmisibilidad de ias ofertas &
Desercidn.

Fecha estimada ¢! dia lunes 23 de septiembre de 2013 al
fzs 18:00 hrs. :

Durante el proceso, vy si ello fuere necesario, la Municipalidad podrd postergar la fecha {iiada pars i
apertura de las ofertas o las demés fechas contempladas en el numera! 16 eronogramz de actividades.
l.a nueva fecha de apertura serd comunicada 2 ios interesados a traveés del Pormal internet
www.mercadopublico.cl. Toda aclaracion v rectificacion seré aprobada mediante decreto alcaldicio.

it CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN  LOS
ANTECEDENTES.

nresentes bases

g

uiar consulias

Si durante o con motivo del servicio de pubiicacion de los antecedentes o de
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran
sobre las bases de Licitacién. ingresdndolas ai  Portal del  Sistema de
www.mercadopibiico.cl.

nformac on.

Las consulias. respuestas y aclaraciones se realizaran a fravés del portal de acuerdo 2 io cstablecico en
la Ley 19.886 v su Reglamento en ias fechas indicadas en ef punto 10.Cronegrama de Actividades.

[Las respuestas, aclaraciones v reciificaciones. para todos tos efecios se entenderan que formarén parte
de las Bases de Licitacion.

i1t CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de [z leitacion, podran formular todas
las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes, las cue sdlo se realizarén 2 avés dei foro que

estara habilitado en el portal www.mercadopublico.cl a contar de la fecha indicada en ef punm
{0.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de os parzicipanics

determinan ei alcance v sentido de las Bases v, en tal condicién, deberdn ser consideradas por os
Oferentes en la preparacién de sus ofertas.

Las consulias que se efectiuen de otra forma que la sefialada en el péarrafo anterior. s¢ wendrén por no
efectuadas v por lo mismo. no seran contestadas.

11.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Munictpaiidad podra efectuar. a iniciativa propia, aclaraciones a ias Bascs, cspecificaciones iéenicas

y planos. para precisar el alcance, complementar. rectificar, corregir. reemplazar © zmerpreta“ aloln
clemento de su conterido que. a su juicio, no haya quedado suficientemente claro. v dificuite ef proceso

de formulacién de ofertas. En n.ﬂgu‘. caso se podran formular aclaraciones con posteriornidad al
vencimiento del plazo para el cierre de la propucsta.
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Las aclaraciones vy rectificaciones Municipales seran parte i“tc_g anic de ias prosentes SCS 3
prevaleceran por sobre éstas. No se admitira alegacion alguna, que diga relacién con ¢f desconocimiento
de una o mas aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, st ello fuere nec la Munici
posterear la fecha fijada para la apertura de las ofertas. L.a nueva fecha dc ols
interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl,

2 serd comunicada & los

113 DISCORDANCIAS G IMPRECISION EN LOS ANTECEDENT

I'ﬂ

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretaré sieminre en ¢

sentido de la mejor v mas perfecta gjecucion de las obras, conforme a
pertinentes.

T pereyioe frhivan iiees o [PRPIN
las reglas tdonicas gue sean

El oferente debera contemplar todos aquelios servicios gue son inherentes para la correcia ¢jecucion e
ios trabajos licitados. El oferente no tomara ventata para su provecho de ningén error ¢ omision de ias
especificaciones y de otros anteccedentes. para lo cual debera estudiar las especificaciones téenicas v
planos, segin corresponda en todos 'SL‘S detaties v st hubiesc errores u omisiones se tendran que dar a

conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consuitas v aclaraciones de ia propuesta. ( valau
duda que surja de los trabajos a realizar. en alguna etapa de la ]ewuo“ con ,)os'wo dad a ia
aceptacion de la propuesta o durante ella deberd someterse al dictamen de fa Inspeccién Téenica. segin
corresponda.

12, VISITA A TERRENO

Se efectuara la visita téenica a terreno en fa fecha v hora indicada on ¢f cronograma de ectividades, la
cual tiene el cardcier de OBLIGATORIA para ios proponentes.

{. La no asistencia implicard quedar fuera de 2 iicitacion.

2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda, Averida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baguedane, Region de Antofagasta. Chile.
Se levantara un acta de asistencia la que serd firmada por ia Scerctaria Municipal, o quién la
subrogue v los asistenies.
Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducin vigentes nara su
identificacion.
Ll acta de visita 2 terrens se cerrara 2 fas 12:0¢ Hrs.
Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.
Cada Proponente deberd contar con movilizacidn propia.

(V)

o

-] O Ln

13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas a lz presente liciacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado Piblice.

9
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i. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el porial d
pesos chilenos indicando ¢! valor neto de a oferea.

CO. eXDresada on

t

S¢ deben incluir _arehivos caratuiados [os cuales se obligardn a ser Ingresacos en ef formato

sefialado como obligatorio en ¢f punto 14. ANTECEDENTES DF LA OFERTAL v que corresponde
a los siguientes:

142 ANTECEDENTES GENERALES: Deseable gue todos los archives se adjunten en un séio
cicmenio digital.
14.3 OFERTA TECNICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un séio elemenio
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fecha

14,

ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Toda la documentacion ingresada debe ser icgible para que sca considera como
a maxima la indicada en ¢! Cronograma de Licitacion.

vatida, teniendo como

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendoe ¢
oferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postuiar.

14.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA

Los Anexos que se adjuntan a las presentes bases vy se incorporan en
modificados bajo ningln sistema manual

suscritas por el Oferente.

Sera responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefialados en ¢f ftem 142, 1
14.4, que revisard la Comision de Apertura. Ademds deberd revisar

sefialada en ¢l itemn 18.2 Criterios de

OQFERTA

o digital,

2
r de

Evaluacién de las ofertas, donde se ¢s

serd evaluada por la comisidn téenica evaluadora.

142 ANEXOS: ANTECEDEN

TES GENERALES.

solo deben ser leradas (manual o digie

o
i

no pucden ser
Holtalmente) v

Porai,

434
s criicrios de evaluacion
tiputa la informacidn que

Requisito del instrumento 2

Mercado Pablico.

Archivo digital Formato PDF

o PG

ef portal
cado piblico.

DUD&]LaGO [S23]

fastrumento : Formato a utilizar
revisar durante Iz apertura. )
2] Copia simple de Cédulade | Archivo digital Formato PDF o JPG | Formato emitide por
/ Identidad, persona natural i i oferente B i
5) Identificacion compieta del | Archivo digital Formato PDF 0 JPG.| Anexo 1 de las S presentes
- oferente i bases de Heitacion.
Declaracion Jurada Simple de: . . R,
.. P . Archivo digital Formato PDF 0 JPG.| Anexe 2 de las presentes
c) | Tema de Cenccimiento de ‘ = hases de Heltacion
- . i TASES .‘"‘,‘; lLu HOIEN
Antecedentes de Licitacion !
| T Aty ot P
| Formate emitido por ia
i Consultas, Respuestas | . . L. : o P
v . | Adjuntar si es gue hubiere. P Municipalidad v
d} | realizadas en el portal de boas
1
i
i

Acharatorias y rectificatorias
realizadas cn el portal de
Mercado Pablico.

Adjuntar si ¢s que hublere.

Archivo digital Formato PDF o JPG.

| mercado pi

mato emitido por ia
Epaiiciad ¥

¢l portal
tblico.

5 Patente Comercial

Archivo digital Formato PDF

0 PG

Formato cmitido por
oferente

Certificade en gue se acredite
no tener deudas iaborales

1]
N’

Archive digital Formato PDF o
emitidos con no mas de 30 dias
corridos de antelacién a la fecha de

Apertura.

i Formato emitido poria

n del traba;o.

Declaracion Jurada Simple
h sin conflicto de interés
Personas Naturales

Archivo digital Formato PDF o JPG.;

i hases de lic

Anexo 6 de ias presentes :

Facion.

. En caso de sociedades, deberin adjuntar:
Archivo digital Formato PDF ¢ JPG.| Formato emitido por :
) Certificado de inseripeion emitidos con no méas de 50 dias . OTEanismo competente
1 . - -y N . . - 1 y .
vigente de la Seciedad o EIRL ' corridos de antelacién a ia focha de
| Apertura.

| H i TS

; - . . ¢ Archivo digital Formato PDF 0 JP(. Formato emitido por

¢ Ro! Unico Tributario ‘ !

ofe

o te
Pl R

' Archivo digital Formato PDF o PG

Formato emitido por
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Declaracién Jurada Simple

Archivo digital Formato PDF o JPG. |

Anexo 7 de las presentes

K sin conflicto de interés | bases de licitacién.
Personas Juridicas ;
14.3 PROPUESTA TECNICA
Instrumento Requisito del instrumento | Formato a utilizar |
Indicando obras ejecutadas paral 5
proyectos similares. i |
- . . . | - . |
a) Curriculum de la Empresa 1. Archivo digital Formato PDF o] Formato  emitido  por
JPG. | oferente
2. Firmado por el representame!
legal. [
Requisitos a comunicar:
Sefialar en el curriculum
. expresamente que corresponde a .
Curriculum del Jefe de Obra . 4 D Formato emitido  por
b) Encarcado de Qbra. oferente
1. Archivo digital Formato PDF o ;
JPG. ‘ |
| 2. Firmado por el profesional. | |
' i
Archivo digital Formato PDF o JPG. '
Estos puedes ser los siguientes:
1. Contratos de obras. Facturas
. . donde la glosa sefiale nombre de
Certificados que  acrediten ol -y -
— obra, Certificados de recepcion . s
experiencia de la empresa en i Formato emitido  por
gl de obras Municipales, :
c) | obras similares . . organismos competentes u
Certificados de recepcion SEC. o] ~_©
- otros mandantes.
Ordenes de compra, etc.
2. No se aceptaran documentos
emitidos por la misma empresa
oferente para acreditar
experiencia, estos no  se
aceptaran como validos. |
| = S P .
. r | Formato emitido por el
d) | Carta Gantt Archivo digital Formato PDF o JPG. | . o
| oferente
. . Archivo digital Formato PDF o JPG.| Formato emitido por el
e) | Flujo de Caja s
| oferente.
Formularioc de caleul e i P i | Anexo 3 de las presentes |
I © de , chivo digital Formato PDF o JPG. e )
f) | experiencia 2cumulada de la = ‘ bases de licitacion.
empresa. ‘ Firmado por el oferente
14.4 OFERTA ECONOMICA
Instrumento | Requisito del instrumento Formato a utilizar
4 Presupuesto Detaliado Archivo digital Formato PDF o| Anexo 4 de las presentes
JPG. bases de licitacion.
Sefialando lo siguiente:
1. Monto Neto
Formulario de Oferta| 2. Plazo de la oferta y Plazo de 5 ,
P . 2 - | Anexo 5 de las presentes
b)| Econémica gjecucion de obra : i
bases de licitacion.

Total oferta
Retenciones

|
incluyendo IVA o
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15, COSTO DE LA OFERTA

El Oferente costeard en forma exclusiva todos los gastos reiacionados con la preparacion v nresentacion
de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no scra responsable ni deberd indemnizacion algune por dichos
costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el proceso de licitacion o su resuitado.

El presupuesto maximo disponibie para esta licitacion alcanza la suma de $68.000.060.- {(sesenta v
seis millones de pesos) impuestos incluides a suma alzada.

Se¢ rechazardn todas las ofertas gue superen el presupuesto méximo disponible .Hste presunuesto ©s
desglosado de ia siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria vigente:

"Construccién Estangue Acumulacién de Agua v ! 3
Cbras Civiles Mejoramiento Piscina Recreativa, Localidad Sicrra | $ 66.060.000.- |
Gorda ", ID 3847-36-1L.P12. ‘ ‘

- § 66.506.008-

Monte Maximo
BDisponible

i.a OFERTA ECONOMICA en el portal mercado pliblico debera presentarse con valores expresados en
pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO, por lo gue NO deberd incluir ¢l
Impuesio al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto. A continuacidn, deberd indicar separadamente los
impuestos legales correspondientes y luego ef precio total efertado. con impuestos incluidos v cuaiquier
otro costo necesario para la correcta entrega del encargo.

Los precios no podran incluir reajuste alounc.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesaric para la correcia gjecucion de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arguitectura v las reglas de la clencia o ane de
quc sc trate. A falta de mencion cxpresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones ¢
preguntas al proyecto. deberé incluir todos los aspectos necesarios para la correcia gjecucion ¢e {as obras
objeto de esta licitacion, las cuales se entenderan como incorporadas a ias Bases Acminmistrativas
Generales. Especificaciones Téenicas, planos de arquitectura v anexos, gue se asumen del dominio de
los oferentes.

i6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica v econdmica sera obligatoria para ei proponente por ¢f plazo minimo de
75 dias corridos, contados desde el dia stouiente de la fecha de apertura elecirOnica de fas mismas. Siia
validez de la propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente guedard astomaticamente fuera
de bases en la evaluacidn.

i7. APERTURA DE LA PROPUESTA.

Ei acto de apertura electronica se realizard a través del Sistema de informacion del Porta
www.mercadopublico.cl. se efectuard cn la fecha v hora indicada en el Cronograma de Licitacion
cxpuesto en las Bases Administrativas Generales.

S¢lo se tomarin en consideracion las propuestas que hubiesen sido presentadas b
sefialada v que hayan ingresado la Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta por of
Municipalidad de Sierra Gorda antes de la fecha v hora de clerre electrénico.

Lz apertura de {2 propuesta se realizard de la sicuiente manera v orden:
= -

*  Primero: Se verificara la asistencia del oferente a la visita de terreno. z traveés de la revision del
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e Scgundo: Se verificaran las boletas de garantias. Cabe sehalar que la no presentacién de dicha
boleta e en casc de no estar correctamente emitida, se declarars amomafiacamcnte al oferente
fuera de bases, impidiendo su participacién en resto del procese de Heltaeidn.

e  Tercero: Se procederd a realizar la apertura electronica. verific au,o en primera instancia 2 ofera
ccondmica ingresada en el portal de Mercado Publico, indicando el vaior neto de iz ofuria.

- Si la oferta econdmica presentada en el portal excede ¢l monto méximo disponible
sefialado en el punto IS5 de las BAG, el oferente guedard automaticamente fuera del
proceso de ficitacion,

- St {a oferta econdmica del portal se presenta en orden v no excede ¢i monto Maximo
disponible se procede a revisartos documentos exigidos en las presenies bases. v en of
siguiente orden:

a) Antecedentes Generales
b) Oferta Econdmica
c} Propuesta técnica

- Se descargaran y posterionmente abriran todos los archivos elecirdnicos de “zniecedentes
generaies, oferta econdmica v propuesta téenica™ de los oferentes. desde el portal
www.mercadopublico.cl. revisando v dando cuenta de la presencia o acreditacion de
wodos los documentos exigidos de acuerdo a checkiist de antecedenies sefiziados on
puntos 14.2, 143 vy i4.4 de las presentes bases, sin apreciar su mériio. nues etlo
competerd, en su oportunidad. a la Comisién Téenica Evaiuadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electrinica, se procedera ai cierre del Acta de Apertura
en la que se dejara constancia de o obrado durante este procesc, v sers suscrita por ¢f Mipistro de
Fe, correspondiendo a la Secretaria Municipal o auien la subroguc. v todos los asisientes ai acto de
apertura.

I COMISION DE APERTURA

Se conformard una comision para la apertura de las propuestas, la cual estard integrada por los jefes de
departamentos o tuncionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o ios subroguen de
ias siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuard como ministro de 12,

f.a comision de apertura tendra como objetivo, ilevar e proceso de apertura clecirdnica de las olfena
cual tendra las siguientes facultades:

- Para el caso de que exista un s6lo oferente la Comisién de Apertura podra acepiar su ofera
para el estudio y andlisis de la Comision Técnica Evaivadora, guien podrd acentar o rechazarie.

- Podré declarar fuera de bases a los oferentes que no se ajusten a ias consideraciones seiialadas
anteriormente v las presentes bases administrativas.
i8. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
18.1. COMISION TECNICA EVALUADORA:

Se conformara una Comision para evaluar las propuestas, la cual estard integrada por fos Jefes de
Departamentos 0 quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipaies:

. Qonmpremtainio £ e rgam bood o TR o St ke g
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La comision de la propuesta tendrd por objetivo conducir ¢f proceso de Heitacion nara io cual deberd
desarrollar las siguientes operaciones:

~ [studio v analisis de las ofertas

+ Confeccionar aclaratorias v/o reciificatorias. en ¢l caso de que existi

*  Modificar fechas del cronograma de licizacién. en casc que se requicra.

= Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones, de estos via Foro Inverso dei Portal
www . mercadopublico.ci.. en casc que sea necesario.

= Sugerir ai Sr. Alcaide la adjudicacion a través dei informe téenico de evainacion.

*  Presentar al Honorabie Concejo Municipal aquellos contratos gue sean mavores o 500 UTM. st es
gue aplica.

En el caso de las pregunias. aclaraciones. rectificaciones v moditicaciones de fechas dei cronograma de

-

ticitacion. podréan ser firmadas a lo menos por uno de ios miembros de la comision.

La comision cvaluadora, serd la encargada de cstudiar. evalvar las ofertas v presentar al Adcalde un
ndmina priorizada basada en el analisis téenico v econdmico de las propuestas para definir ia
adjudicacion y determinar e orden de prelacion de las ofertas, de acuerdo a la evaluacion objetive
desarroilada con la pauta previamente estipulada, velando por el resguardo de ios intereses
Municipales.

La comision de Evaluacion pedird un informe no vinculante al ascsor juridico, gue ionga por
objeto una opinidn juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las ofertas
presentadas.

Del mismo modo, de considerarse necesario por parte de la Comisién Téentca Evaluadore. duranie el
proceso de evaluacion fa Comision Téenica Evaluadora, podra soliciiar por ¢! medio mas oxpedito 2
cntidades piblicas. privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas de! provecio
ficitado v ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento téenico para una adecuada evaiuacion de fa oferta.

Dicho pronunciamiento se emitird via informe téenico de la Seeretaria Comunal de Planificacion. donde
se comunique de lo sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones gue generaron la
consulta por parte de la Comision. Esta informacién serd no vinculante, teniendo por ohieto unz opinidn
técnica a los apegos de las normativas técnicos v econdmicos de Jas ofertas presentadas.

18.2 CRITERICS BE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision designada, considerard para su calificacion. los siguientes criterios de evaluacion:

18.2.1 PROPUESTA TECNICA 35%
18.2.2 OFERTA ECONOMICA 30%
18.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 35%

En el analisis de fas ofertas se asignard un puntaje de [ a i0 a los factores gue 2 continuacion se
detallan, con su correspondienie ponderacion:

18.2.1 Propuesta Técmica: 35%

Corresponde a la claridad con que sc presenten los antecedentes solicitados en ¢f Panw
presentes Bases v se evaluara:

Se evaluard en una escaia de 1 a 10 puntos ios antecedentes presentados por of oferente. de acuerdo 2 2
claridad. coherencia v concordancia de fa informacion.

Se restara un punte por instrumento poco claro o que nro tenga coherencia. falto de desarrolio v otro que
no permite una adecuada iectura de la informacion entregada,

Mavor puntaje=10



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGANTA

18.2.1.1 E=a concordancia de la carta Gantt con el flujo de cal
{Programa de¢ Actividades de fa Obra por Partida) deberd ser cot v B iy
Caja. indicando en forma clara el avance (en dias corridos ¢ porcentaic) ave se contempia
en cada Estado de Pago.

Pie Tob = pje Ob * 70%

Donde:
Pje Tob: Puntaje total obtenido por ofercnte por la concordancia de carta Gantt con flujo de caja
Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia carta Ganit con flujo de caia, {1 al ‘;(})

18.2.1.2 La concordancia entre el Curriculum de 1z empresa v certificados que acreditan

a experiencia: Las obras sefialadas en el curriculum de la empresza, deben sor certificadas
con uno o mas instrumentos solicitados para csios cfectos. {30%).

Pje Tob = pje Ob * 30%

Bonde:

Ple Tob: Puntaje total obtenido nor oferente, curriculum de la cmprese y certificados que
acreditan la experiencia.

Pie Ob: Puntaje obtenido en concordancia con el curriculum de fa empresa v certificados que
acreditan la experiencia. (1 al 10)

Puntaje Total = Concordaacia carta Gantt y flujo de cajat Concordancia enire ef curricuium
de a empresa y certificados.

18.2.2 Oferta Econémica: 30%
Se evaluara con el mayor puntaje fa oferta méas ccondmica. En ¢f andlisis de las oftrtas sc asignard u

puntaje de 1 210 a los factores que a continusacidn se detalian. con su correspondiente ponderacion. las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a Iz siguiente formuta:

Pie Oi = ((Oe/Oi)* 10)*30%

Donde:

Pie Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Ge - Oferta méas conveniente en términes de Olerta econdmica
01 : Oferta dei oferente |

18.2.3 Caracteristicas de Iz Empresa: 35%
En cste punto se evaluard:
s Monios de contrato para obras similares. Indicar en Anexo 3 las 10 obras de mavor envergadura.

Estas se comprobaran con ordenes de compra, contrato, {acturas. ete. durante os Gitimos cinco aflos
incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas, de acuerdo a o estzblecido en
las presentes bases de licitacion.

Pje 01 = {(OVQe) * 10)*35%

Donde:
Pie Oi : Puntaje obtenido por oferente |
Oe @ Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.

Oi : Oferta del oferente ¢
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9. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso ce lgualdad en el puntaje final, se privilegiard ai oferente que ha obte'*ido el mavor puntaje en
la evaluacion de la oferta técnica. De mantencrse el empate. se escogerd entre esas ofertas, al
proponente que en haya obtenido mavor puntuacion en la caracteristicas de i? emp . Do mantencerse
aun ¢l empate se escogera entre esas ofertas. al proponente que haya obtenido mavor puniuacion en ia
cvaluacion de la oferta econdmica

24. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS QFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comisién Téenica Evalvadora podrd cfectuar consultas a uno o
més proponentes. para aclarar puntos especificos de ias respectivas ofertas. Ta 'Cb consuitas v sus
respuestas  scrdn  puestas en  conocimiento  de  todes los  oferentes o travds  dod :

www . mercadopublico.cl,

La comision evaiuadora podrd realizar ias consultas v aclaraciones que considere necesarias on fos
siguientes aspectos:

[-]

Para aclarar y/o consuitar aspectos de los antecedentes de la oferta, cue mere szcan. ducas v qm, s¢
estimen necesarias para una mejor evaluacidon de la propuesta. fas que en :
constituir modificacion a la oferta va presentada.

e Para solicitar aclaracion. en el caso de gue existan incoherencias respecio de de kas cantidades
ofertadas, de cualquiera de las partidas establecidas en el itemizado oficial, v o establecide
en las especificaciones técnicas y planimetria,

e  En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser tormuiadas o través del
vortal Mercado Publico, en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de £8 horas. a pariir
de su solicituc en el portal.

Sin perjuicic de lo anterior, la comision evaluadeora podrd declarar “fuera de opases” a curiquier
oferente. por incumpiimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presenies bases de

licitacion.

1. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETRCTABAS
DURANTE LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion. ia Comision Téenica Evaluadora. podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales. siempre v cuando las rectificaciones de dichos crrores u omisiones
no les confleran a esos oferentes una situacion de privilegio respecio de los demés. £sL0 ¢s. ¢ tanto no
se afecten. a jutcio de! Municipio, ios principios de estricia sujecion a ias bases v de iguaidad de 03
oferentes: por tanto, no podra alterarse la oferta econdmica o referirse 2 la Boleta Bancaria de
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se intormara de dicha soficitud a través del sistema de mercado pébiico por medio del ~“Foro inverso™.
de todos modos se dard un plazo méximo de 48 horas al oferente. para su pronunciamicnio en i portal
www . mercadopublico.cl., a partir de realizada la solicitud en el portal

[2°]
[ S°]

GARANTIAS,

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte. siendo esia responsabilidad det
oferente o adjudicatario su entrega oportuna. v segln corresponda. En todo caso la Municipalidad

solicitara fa certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante lz institucion bancaria
emisora. i fuese necesario.

Las boletas de garantia. deberdan contener la siguiente informacion:

=
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de cierre electrénico de las propuesias, ingresands los antecedentes on ol
correspondiente de “Acta de Recepeidn de Antecedentes”.

Se debe presentar una boleta de garantiza por cada oferta

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA deberd ou

T COn 08 8
requUisitos:
1. | Entidad - | Ser tomadas por el oferente en una Institucidn aglorizace sara operar en
Chile
2. | Nominativa | A favor de la Municipaiidad de Sierra Gorda, RUT. 69.233.200-7
3. | Tipe * | Irrevocabie
4. | Liguidez 1| pagaderz a visia 0 con avise previc a 34 dias
! 3. | Monto 1| S460.000.- (cuatrocientos mi pesos)
; . e Sesentz y siete dias (67 corridos cont “os c‘e
. . | Plazo de Validez
;6 apertura de la propuesta. ¢s decir, su ve

o YVencimiente

fecha de: 28 de octubre de 2013

Debe sefalar de forma textual: GARANTIZAR LA QLR
LA OFERTA DE LA LICITACION BLNOMiNAD&-

|
|
L7 i Glosa - | Estanque Ac: Eac' n de Agua v Vicjoramiento
‘ Localidad Sie*—r orda T ID 3847-40-LP13, dab
| la cantidad de caracteres que acepte e documenio.
22.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

al v o o - .

1, Para la restitucion del documento ef oferente debersd or Oftcira de Partes de
Municipalidad de Sierra Gorda carta Selicitad por eserito dirigica

Planificacion, indicando como minimo:
- Nombre de empresa, RUT, Fono v mai] de contacio.

- N° de boleta v Entidad emisora.
- Persona encargada del retiro de ésta.

2. El retiro es persorai por parte de ia persona individuall
de Ia tesoreria municipai, quien debera presenzar siguien
-Cedula identidac y poder simple de Representante Legal

a

3. El plaze méximo de devolucién es de I {unz) sem:
documento en Oficina de Partes, en dependencias
Planificacién.

i

Este documento serz devuelto 2 los propomentes ne seieccicnados. una ve
adjudicatario v el Municipio, el contrato correspondiente 2 iz licitacion.

e

. W

5. Respecto del proponente que resuite adiudicade v/o seleccionado. la garan
gue el contratisia nava hechoe entrega de la Boleta de Fiel Himiento de Contrato

[l

iz Secretaria Comunzl de

St en el Acto de Aperiura de Oferias, Iz oferia presentada es declurads frerz de bases, ¢

oierente deberd soiicitar en el mismo acto que el Ministro de F£ o quien io subrogue endose ¢

documento para su retiro una vez erminado el Droceso de aperiura.

7. Si ia Bolet2 es presentadsa con posteriorida
de bases. ¢f oferente deberd solicitar en 2l mis
ndose ef documenio para su retiro en el mismo acto.

wildon)

(‘J

\-} 5\1-\v~ﬁ{5ty o~
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22.i.2 COBRO DEL DOCUMENTQ.

Esta Garaniia se hard efectiva en cualquierz de los sieuientes casos:

*  Siel proponente se desiste de su oferta.

> Siel proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en ia fecha estabiccida on las
presentes bases.

* Si no entregare los antecedentes solicitados por 2 Comisidn
complementacion ¢ aclaracidn de su oferta. a través de! “Foro inverso”

= Si el proponente adjudicatario no cntrega en el plaze. forma v condiciones esiablecidas en ias
presentes bases, la boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.

*  El monto de! cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de in Oferta quedard a benelicio
municipal.

duadora como

22.2 BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT

El oferente que se adjudigue la propuesta debera hacer entrega dentro de un nlaze miximo de 3 dias
habiles contados desde la firma del contrato entre el Adiudicatario v la Municipalidad, una Boleta de
Garantia que caucionara el ficl cumplimiento dei contrato v e pago de ifas obiiaciones laborales v
sociales con los trabajadores de los contratantes.

Sin perjuicio de lo amterior, ia entrega de iz boleta de garantia de fiel cumpiimiente, sera
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terrenc.

El documento debera ser entregado en oficina de partes de la Municinalidad de Sierra Gorda. ubicada

en Avenida Salvador Altende N® 452, Localidad de Baguedano. previe VORB© de la U:zadac: fécnica
designada.

Este instrumento deberd ser ingresado por oficina de partes v debera contar con las siguientes
caracteristicas:

i. | Entidad - | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en)
Chile o
2. | Nominativa o | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda. RUT. 66.233.204-7
3. | Tipo | Frrevocable
4. | Liquidez . | Pagadera a vista
5. | Monte o | Debe ser equivalente al 8% del valor total de 2 nropuesta econdmice
6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez ¢ Vencimiento: por 270 dias corridos desde la fecha
¢ Vencimiento de suscripcion del contrato
7. | Glosa . | Debe sciialar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTC;
DEL CONTRATO DE LOS TRABAJCS DENOMINADG "Construceion
: Estangue Acumulacién de Agua v Mejoramiento Piscina:
Recreativa, Localidad Sierra Gorda ", ID 3847-40-LP13. habida
H k) k) :
L consideracion de la cantidad de caracteres que acente el docuimento. :

22.2.1 RESTITUCION BEL DOCUMENTO.

i. Para Iz restitucién del documento el oferente debera hacer ingrese ;m: Oficina de Partes de fa
Municipalidad de Sierra Gorda carta Selicitud por eserito dirigida 2 Ia Seeretaria Comunal de
Planificacién, indicando;

- Nombre de empresa, RUT. Fono v maii de contacio.
- N%de boleta y Entidad emisora
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3. El retire es personal por parte de iz persona individualizada cn carta de soliciud

La restitucion se realizara sélo una vez cumpliéndose cada uno de fos siguicntes recuisitos:

- Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.

- Respaldo del pagos de fos consumos de Agua. fuz ¢ otros que havan sido utilized
durante la gjecucién de los wrabajos.

- Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion v Buen Compornia:
Obras.

de ia tesoreriz municipal, guien debara presentar siguiente documeniacidn: Ceduia identicd
simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza ¢f retiro.

Comu

Planificacidn y siempre previa coordinacién con esta Unidad.

.

®

.z boleta de garantfa de Fiel cumplimiento de contrato. deberd ser modificada. de acuerde a

22.2.2 COBRO DEL DOCUMENTG.

Esta Garantia se haré efectiva en cualquicra de los siguientes casos:

En caso de incumplimiento dei contratista de las obligaciones q;ze @ imponen
requerimientos de ias presenies bases generales. sus bpr.C ficaciones téen sial
En caso de incumplimiento del contratista de fas obligaciones gue le imponen ¢ conirato.
En caso de icumplimiento del contratista de las obligaciones gue e
laborales o sociales con sus trabajadores.

Si el contratista no actualiza cn monto v/o plazo. ia boleta de fici
siende csto requerido para ¢l adecuado resguardo de los trabajos
forma inmediata y antes del vencimiento del plazo del contrato.

bn el caso gue se termine anticipadamente el contrato. por las causales estabiccidas en
numeral 46 “"Término anticipado del contrato™.

En cuaiquier a de los casos anteriores la Municipalidad estd facuitada nar

. s cobrard

<

Q.J
s
)
(99
L]
L
[
b
-
w

Warantia de cumplimiento. administrativamente v sin necesidad de reguerimicnio ni accion

judicial o arbitral alguna
E‘ monto del cobro de la Boeleta de Garantia quedaré a beneficio municipal
Lo anterior, sin perjuicic de las acciones que la Municipalidad pucda clercer parz exigir
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato. ¢n ambos Casos con
correspondiente  indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también
cumplimiento imperfecio o tardio de las obligacioncs del contratista.

22.2.3 MODIFICACION BDE LA BOLETA PE GARANTIA

establecido en los siguientes puntos:

12

(VP

'1 H

En caso de haber aumentos de plazo, de acuerde a lo indicado en el

W deocontrato.
5

HEN

4. El piazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana, contados desde la recencidén del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretar

Ge

{08

ponen iz oblinaciones

de

e,

“Aumento de piazo.

gjecucion obra”. Ei contratista debera a aumentar el monto de la oaramia del contrato en los

mismos poreentajes que el fljado en las bases para esta boicta v a prorrogar 2 vigencia de
misma en los dias en que hava sido ampliado ef plazo. sumando z cstos 60 ¢
minimo de la garantia.

Ter
154

1% corridos. piazo

En caso que exista modificacidn del precio. convenido en el coniraio. iz boicta debera ser

modificada con el objeto de mantener el porcenzaje establecido en lzs oresenies Bascs. S6l

)

cuando hava aumento de obra v no de plazo, s¢ aceptara una boieta complementaria a

original.

2V contratista estara obiicado. dentro del 18 mino de 5 diag habhiles g °
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2.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTS DE LAS OBRA

Lste mstrumento deberd ser ingresada por oficina departes v deberd contar con las siguientes
caracteristicas:

1. | Entidad @ | Ser tomadas por el oferente en una institucion aworizada Dare OneTar on
' Chile

- 2. | Nominativa ci i Afavorde la Municipalidad de Sierra Gorda. RUT 86233 200-7
"3 Tips Irrevocable
! .
- 4. | Liguidex Pagadera 2 vista
¢ 5. | Monto Debe ser equivalente al 5% del valor total de la nropuesta cconomics,
N | i
6. | Plaze de Validez | : | Plazo de Validez ¢ Vencimiento: por 188 dias co *vidm desde la {echa;
! i ¢ Vencimiento del acta de recepeion provisoria conforme de {os rabajos reaiizados. 3

7. | Glosa

Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA EJRCUCION,
Y BUEN COMPORTAMIENTC DE LAS OBRAS 5)3—"..“«10%"‘NADOi
"Construceién Estanque Acumulacidon de Agun y Negoram.enm
Piscina Recreativa, Localidad Sierra Gorda" 1D 3847-46-1.013)
Habida consideracion de la cantidad de caracteres que acepie of
documento. '

21.3.1

RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

I. Para ia restitucidn del documentig ef oferente deberd hacer ingreso per Oficina de Paries de iz
Municipajidad de Sierra Gorda carta Solicituéd por eserito dirigida a iz Secretaria Comunal de
Planificacion, indicando;

Nombre de empresa. RUT, Fono y mail de contacto.

N¢ de boleta v Entidad Bancar

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcién del bucp comportamiento de l0s trebajos realizados. de {os
trabajos sin observaciones.

2. La restitucién se realizara solo unz vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos:

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicit

Efectuada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos sin observaciones.

Solicitud de recepcion del buen comportamicnto de los trabajos reaiizados. de los
trabajos dentro de 60 dias corridos previos de! vencimiento de la Bolete,

Resolver todas las observaciones comunicadas en el Actz de Recepcidn dei buen
comportamiente de los wrabaios realizados dentro de los plazos establecidos por ia
Unidad Técnica.

ud, en dependencias

de la Tesoreria Municipal. quien debera presentar siguiente documentacidn: Cedula identidad v
poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

documento

4. El plaze maximo de devolucién es de I (una) semana, contados desde [z recepcion del

en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secerctarin Comunal de

Planificacion y previa coordinacién con esta Unidad.

COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los sigulentes casos:

*  Habiéndose cumpl do io‘; 60 dias corridos y pu,wos al ve.xcammno de .d 302

-

S0 presentarse

" T 4
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comunicadas en el Acta de recepeidn definitiva de los trabajos denire de los piavos establecidos
por la Unidad Técnica,

*  Sihasolicitud formal de la Unida Téenica i Oferente no concurre a samiter 2 recepcion 7
de los trabajos efectuados.

+  Habindose cumplido 5 dias corridos v previos al vencimiento de la 3oleta. sin prosentarse para
efectuar la recepcion del buen comporiamiento de los trabajos realizados. de ios wabaios
efectuados.

23, RETENCIONES

Considera retenciones del 3% del monte de cada estade de pago. Las reienciones s
conira acta de recepcion provisoria conforme de los trabajos realizados. informe de P ovey
realizado la recepcion de fa boleta de correcta ejecucion. Serén soliciiadas v tramitadas como un estado
de pago.

24. DEL FACTORING

El adjudicatario de l2 presente licitacion podra suscribir Factorine. siempre v czando se notifia

oportunamente dicho contrato a la unidad técnica por escrite v no exisian oblicaciones ¢ multss
pendientes.

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente debera informar todos los aniccedentes de ia empresa
respectiva. que sean necesarios para la Optima tramitacion del o los pagos.

Del mismo modo deberé ingresar carta lurada ante notario donde acepia que el ¢ ios nagos se reaiicen
a la empresa a la cual a factorizado, individualizando correctamente dicha cmpresa vz obra en
gjecucion, como 1os montos a cancelar.

l.a empresa no podra factorizar ninguna factura sin el V°B® de la 110 que aé cuenta que ¢f estado de
pago & cobrar y su monto se encuentra en conformidad a! esiado de avance dei DrOVECTD it gjecucion.

estados de pago correspondientes.

Cuaiquicr contra indicacion a este punto seré responsabilidad de! adjudicatario debiendo informar a la
empresa de factoring de cualquier situacion de retraso por el incumy Lm:-;.ao 2 s punio.

25. DE LA RESQOLUCION DEL PROCESC

ina vez realizada la evaluacion de las propuestas. el Comité Téenico Evaluador. previa verificacion de
cumpiir con las exigencias formales de! proceso. remitirda los antecedentes ai Asesor Juridico v
posteriormerte se informaré al Sr. Alcalde una proposicidn o ranking de ad,uu cacion. uomc se indique
fas tres mejores ofertas como maximo. de acuerdo al proceso de evaluacion realizado nor fa Comision de

Propuesta,

De esta iista el Alcalde elegira al oferente que tenga ia propuesta que sea mas conveniente v ventajosa

para el interés Municipal, esto no significa neccsariamente el mejor precio u of condmica.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comu'licaré a: Honorable Concelo Municipal de
las caracteristicas de la licitacion v Adjudicatario, para st conocimiento v aprobacion del vontrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién de la propuesta, no tendran derecho 2 pago de
indemnizacion alguna de parte de la Municipatidad de Sicrra Gorda.

ios oferentes al presentar sus oferias aceptan lo anterior v se obligan a mante

adjudicacion, proceso que en todo caso no excederd de los 75 dias corridos. «

- . -~ 3
st ity A Ja Tale o i e es s ey
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26.  ADJUDICACION DE LA PRGPUESTA
La Adjudicacion se formalizard a través de decreio Alcaldicio de adiudicacion on of cue s¢ s
como minimo:

e Clnombre de la propuesta
o Individualizacidn del proponente adjudicatario de iz propuesta {Nombre v RUT
° Ob;em del contrato

e

Al oferente que se le adjudique la presente propucsta publica, le serd notificada fa acepiacion de su
ofcrta mediante la publicacidén de la adjudicacion en ef portal www.mercadopublico.cl . debiendo
coordinarse con la secrctaria comunal de planificacion.

7. EVENTUAL RECHAZCG DE LAS OFERTAS, BESCALIFICACION O DECLARACION DT
LICITACION DESIERTA,

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el dereche de declarar inadmisidle o rechazar. por
resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacion dei servic: . cuatquicr ofena d
alglin proponente. cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en las Bases v/o a partir
de la ponderacion que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Ges‘.- erales dei Ofcrente.

administrativas, especificaciones téenicas y /o planos de la licitacion. s¢ podra descalific
proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

Adicionalimente a la descalificacion por incumplimiento de izs exigencias de las bases
% )

* Suministrar informacién desactualizada o que no se ajuste a ia realidad.

e Agregar cualguier clausuia condicionante de la aceptacidn de a2 adjucdicecion o de los precios
cotizados.

e ‘Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados dei analisis para iz adjudicacion de la
-lC]gﬂC!()n.

= [Xisur razones wenicas para eilo. derivadas del proceso de evaluacion de las oferias.

Los participantes descalificados o no favorecidos con lz propuesia no tendrd
indemnizacién alguna por parte de la Municipalidad de Q'er CGorda

derecho o pago d

]

28. DE LAS OFERTAS

-

~y

vando en una propuesta se presentase una {01) sola oferta, la Comision de Fvaluacion proceders a
ealizar su evaluacion, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacién.
En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacion sera declarada desierts
efectuaré una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en cstas Bases.

1

ial evento. se

29. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION,

Se comunicara el resultado de la Propuesta a todos los ofereqtes través de (2 publicacion en ¢l porntal
www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucién. indicando los criterios que se (uvieron en
consideracion.

La adjudicacion se efectuard mediante la emision de un Decreto Alcaldicio. sin perjuicic de comunicar.
via corree electrénico a los proponentes ¢! result ado de la hicitaciOn, el mismo diz gue of decreto sea

despachado.

30, DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL CONTRA
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At momento de la adjudicacion de ia propuesta sera requisito que el oferenie adiudicado se encue
mserito ¢n el portal www.mercadopablico.cl. del mismo modo se entendera como recuisito obligaiorio
¢l ecncontrarse con Patente al dia.

30.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion, la Municipalidad procederd, z redactar ¢l contraio. en conlormidad af
contenido de:

& Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas, plancs v sus anexos

b. Las respuestas de cardcter téenico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierma
Gorda e informadas via portal www.mercadoplblico.cl.

¢. las aclaraciones formuladas por ia Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www.mercadopiblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por fa Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

e. Todas 'as comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de osta oferte
publica.

. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.c!

g Los antecedentes solicitados a los oferentes via porial efectronico www.mercadopublico.ci.

h. Las Normas dei Instituto Naciona! de Normalizacidn (INN):

. La Ley General de Urbanismo v Construcciones v su QGUC

J- Ln general, todos las leves, reglamentos. ordenanzas v normas aue rigen ias iepicas de
construccion, ¢f contrato de obra. la prevision social. ¢f contralo de trabajadores v los demés
aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccidn o provision de aiguna
especie, todos los cuaies se entenderan plenamente conocidos nor parte del proponente ©
contratista. seglin corresponda.

¥
a

Todo !o cual se entiende. desde ya. como parte integrante de!l texto contractual

30.3 INMUTABILIDAD DEL PRECIQO PACTADO

La glecucion de las obras materia de ias presentes Bases se contrataran z travds de! sisiema de suma
alzada, sin reajuste ni intereses de ningura especic.

Para ios efectos anteriores. se entiende por suma aizada, la oferta 2 precio fijo sin reajustes ni int
de ningln tipo. ¥ en la gue las cantidades de obra son determinadas en base al
antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte de! proponente. v ios valores ¢
mamovibles. sin que proceda. en consccuencia. pagar mavores obras  gjecutadas.
indemnizacién por concepio ¢ motivo alguno.

Por tanto. el precio del contrato corresponde ai de! total de la obra objeto del mismo, asumicndo ¢
contratista todos fos riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su gjecucion. cuaiguicra
sea su origen. naturaleza o procedencia: e incluye ademas, el valor de los provecios. esi )e,c"* idades,
aprobacion de planos, aportes y derechos a los servicios respectivos. segin cortespon iletes.
remuneraciones, irnposiciones. costo de las garantias y, en general. sin que iz enumeracié !
el precio de! contrato comprende todo gaste que irrogue o exiia integramenic
cumpiimiento. sea dirccto o indirecto.

30.4 FORMALIZACION DEL CONTRATQ.

El proceso de formalizacion de contrato contiene los siguientes pasos 2 cumplir nor al oferente
adjudicado:
i. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacion {www.mercacopublico.ci)

el oferente tendri como plaze §7 dias habiles. para ¢l retiro de! contrato on dependencias de
ia Secretaria Comunal de Planificacidn. dicho retiro deberéd ser nrevia coor

L (DU S

CION oporiana
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-

3. El oferente deberg hacer cntrega ce la boleta de gar

G [y ';‘n....e._;\; e eonirath e
acuerdo a lo establecido en el numeral 22.2 “Boaet d fiel cumpiimiento
4. De no cumptirse los plazos sefialados anteriormente se entiende g

oferta, debiendo cumplirse lo eswablec en ¢if numeral ’3"’_1.
establecido de ias presentes bases.

Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocelizacién de
parte de él, v otros derivados de iz presente licitacidn seran de careo del
de que esios scan eiaborados por tz Municinalidad de Sierrz Gorda.

St el adjudicatario desiste v sc niega 2 suscribir el contrato dentro dei plazo osi
Téenica. iras previa cva}uac?én. v sint llamar & nueva licitacidn. podréd proponer &g
mgjor cvaluado oferente. Si la Unidad Téenica considera que la siguienic
cumnple las condiciones de las bases administrativas. espscificaciones iée
desieria la presente licitacion.

PLAZOS

oY)

El plazo mé&xime para la ejecucion de las obras sera de 99 dias corridos contados desde z fechn cue
registra el Acta de Entrega de Terreno.

L.os plazos ofertados no podran ser mferzc a 60 dias corridos ce
1

las obras estatlecidos en ef pérrafo precedente

*ara la Nirma del acta de entrega a terreno, ef adiudicatario. tendrd como méximo 05 dias habiics .
asistir a la entrega de terreno. coniados desde la fecha del decreio que apruchba conmralo. provia
coordinacion con el {TO de ia Secretarta comunal de planificacién.

El plazo efectivo de ejecucidn de la obra serd ¢l utilizado por el contratisia
tiempo utitizado para la solucién de ias observaciones regueridas por
conforme de los trabajos realizados, serd definido por la Unidad Téenica v no !
ejecucion efectivo.

Lz unidad técnica podra congelar los plaves dentro de iz ejecucidn de las obras, los cuales no serdn
imputables al adjudicatario, en of caso que se "eauiera dei or
departamentc m
de ias cbras.

aloin

Por titimo, para efecios d esta licitacion se apuc ardn dias corridos, excepto gonde s¢
contario. Para los casos donde se apliquen dias habiles, se entenderén los dias de
excepto feriados.

[

311 AUMENTO BDE PLAZO

3

bara
e

.11 Amnmento plazo inicie de los trabajos

£l adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabaios de ia obra, el dia de &
entrega de terrepo. £n caso de verse imposibilitado por razones  jus :
responsabiiidad. deberd ingresar carta soliciiande extension de plazo para ei i
gue en ningln caso podré ser superior a 83 dias hébiles, computados desde ¢
asistencia de la entregae de terreno. El ingreso de dicha solicitud deberéd ser Tusii
oficina de partes de la Municipalidad. guedando le solicitud 2 evaluacion ap'c,sa orie

v

parte de la Unidad Téenica.

En caso de ser aprobada ia extensién de plazo para ¢
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31.1.2 Avmento plazo, ejecucion obra
La Muntcipalidad. a soficitud del Contratista, evaiuard aguelias situaciones gue nuedan retardar iz

cntrega de las obras. a fin de aumentar ¢l plazo de ejecucidn del Contrato. sitzacion Gue en s sl caso
ameritard el aumento del precio de éste, ni indemnizacion al Contratisia de naturaicrza alguna

bt Contratista deberd formular la solicitud de aumente de plazo correspondiente 10 dizs corridos
previes al vencimiento del plazo de ejecucion de! Contrato.

£n caso que el contratista invoque coimo causal de amphacidn del plazo: aumentos de obras ordenados
por ta Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor. entreca de terrenos atrasada. problemas
administrativos por parte del Municipio, retrasos excesivos de recepciones o aprobaciones nor
organismos pOblicos o privados, externos al Municipio v gue son requeridos para ¢ adecuado desarroiio
de los trabajos mandatados, ¢ caso foriuito comprobadalm,mc ajencs al contrafista. $sias deberdn ser
caiificadas por el Inspector Téenico de {a Obra v la Unidad Téenica, quien resolverd sobre su aprobacion
o rechazo. como de la aphcacion de mulias.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacién de plazo. caso fortuito o fuerza mayor. Se
entenderd como caso fortuito o fuerza mevor cuando concurren los siguientes elementos:

o
—

. R ;
wena ala voiunis ad de

Inimputabilidad del hecho. esto ¢s. que provenga de una causa totalmenic 2
afcctado. quign no debe haber contribuide en forma alguna a su concurrencia,

b} La imprevisibilidad de! hecho, es decir que no se haya podido prever deniro do calcuios
ordinarios o corrientes.

La irrestibilidad del hecho. vale decir. gue no se hava podido cvitar ai
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

dy Las situaciones o hechos. descritos en ef Articulo 435 del codigo civil

venwo de

(@)
—

]
e

Del mismo modo se considera causai de fuerza mavor o caso fortuito. en ¢f caso ce ¢iciarse durante ia
vigencia del contrato, leves o actos de autoridad que establczean nuevas exigencias gue hagan variar ias
condiciones inicialmente convenidas al Introducir nuevos clementos no contemplados en ¢
ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracidn del contrato. en tal sentido en la medida que
fas modificaciones al marco normative vigente a ia época de celebracidn del contrato en cuestion no
hayan podido ser previstas, en general por los oferentes a la correspondiente ficitacion v gque havan
significado alterar la equivalencia de las prestaciones asumidas por los conuamnics resuitardn
procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restabiceer dicha cquivaiencia.

Lo sefalado no daré derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante. ni implicard variaciones
en el monto total contratado.

El contratista. en e! caso de aprobarse un aumento de plazo deberd presentar una nueve programacion de
avance fisico y flujo de caja a mas tardar 3 dias habiles in "16(“2&3}"06'"‘(, posterior a ia notificacién de ia
aceptacion de dicha solicitud, como asi mismo de ia propuesta de !a empresa para dar cumpii ;
piazo solicitado. ambos documentos firmados por el representante legal delae empresa, que dé
real estudio de la situacion y adecuada planificacién de los trabaios faltantes. Su entrega serd ;
previa a la fecha acordada para la firma de la modificacion del contrato. fecha que seré comunicade al
contratista por algin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacidn v
prooucst'i de la empresa. se entendera que cl contratista desiste del aumenio de plazo. conservando ia
¢jecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento de piazo.

Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de la ¢lecucion de obras, & s*oiic?‘;ud de la Unidad
Técnica el contratista debera hacer entrega de reprogramacion de obra v propuesta ¢e la empresa para

dar cumplimento a2l plazo inicialmente solicitado. que dé cuentz del real estudio de la situacid
adecuada planificacidn de los trabajos faltantes, estz informacion CCD crd s¢ ngrcsada i3 dias con
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32.DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO BEL CONTRATO.
32.1. ADMINISTRACION Y FiSCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO
Con el objeto de coordinar v controlar ¢l correcto cumplimiento del contrato. fa Inspeceion

Obra (1.T.0.) la realizara un funcionario con responsabilidad administrat
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Sierra Gorda.

a designado nor ia Seeretaria

Estla inspeccién téenica de obras tendrd las siguientes faculiades- responsat

a) Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para ¢l
adectado desarrollo de las obras.

b) Fisealizar el estricto y oportune cumpiimiento del contrato.

¢) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de {os antecedentes del contrato

d} Revisar v aprobar el Estado de Pago, considerando ios descuenios vio mulias 2 que hublere lugar,

e) Verificar iz vigencia de [a boleta de garantia bancaria de fiel v oportuno cumplimienio del contrato v,
cuando procediere, autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva. en su caso.

) Certificar la recepcidn, a entera satisfaccion de la Municipalidad. de los trabajos coniratados.

2) Supervisar v controlar ¢l desarrolle de los trabajos. velando por el cstricie cumplimicnio de las
especitficaciones téenicas como planos de la obra v de los plazos acordades para las cntreges
correspondientes.

h} Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

1) Analizar y aprobar los informes. planteando al contratisia las observaciones v/o recomendaciones ¢u
s¢ estimen convenientes.

i} Proponer la aplicacidn de las sanciones que se estipulen en ei Contrato en ¢f caso gue corresponda.

k) En general, desarroliar todas las acciones referidas al control v gestion que faciliten ia ¢jecucion del
contrato.

i} Asimismo, el adjudicatario debera designar un jefe de obras que se relacionarsd con ¢f Administrador
del contrato para todos los efectos sefialados.

m)Todas las anotaciones. informes de reuniones. observaciones emitidas v wdo documento de
acontecimientos entre la unidad téenica y el contratista se reflejardn por medio de acta:

3 5 cuales se
encontraran firmadas y timbradas por el profesional a cargo y el contratisia cuando corresponda.
n) EI JTO podra autorizar cambios de colores o modificaciones menores. previa autorizacidn de ia
Jefatura de la Unidad Técnica.
o} La comunicacion para todo efecto serd entre ¢f adjudicatario o e} Jefe de obra v el
fa Unidad Téenica.

0 designado por

33. DELAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio dei fiel, oportuno v estricto cumplimiento de las obligaciones quc cstas Bases v ¢f contrato
impongan al contratista, éste responderz directa v exclusivamente por todos los deterioros. defectos v
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causaz vy hasiz ia fecha de Recepcion
Provisoria de la misma y soportard de igual mancra ia pérdida de materiaies. atn i cualguiera de
dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor ¢ imprevisio. J.*a,,fc ¢i piazo dc
garantia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTG DE LAS OBRAS, ¢ contratista
scra responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudicse afeetarie.

Finaimente. el contratista respondera por todos los dafios v perjuicios gue sc causaren o tereeros. durante
o con motivo de los trabajos o con ocasidon de defectos de consiruceion o de mait : '
matertales empleados en ia obra, sea que provengan de crror. negiigencia o imprudencia
de sus dependientes.

v

Seri responsabilidad del contratista contar con el persenal idénec para establecer lus medidas de
seguridad necesarias para e 6ptimo desarrolie de las obras.

£} contratista debera ademas:
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Comunicar a través dei libro de obras y oportunamente de fos probiemas GUe se registran on obre que

imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

Comunicar a través def libro de obras e ingreso de carta en oficina de nare. dentro de 38 dias corridos

previo del término de contrato. de la .mpow‘a tlidad del adecuado término de lus obras.

El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aguetla actuziizada a soli

técnica.

¢) Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras, cuign serd el nexo entre gl
contratista v la ITO de la Unidad Téenica. sin periuicio de fa responsabiiidad sersenai gue e compete
en la direccidn de la misma.

) Reemplazar a! Responsable de Obra. cuando la Unidad Téenica. furdadamenie ia reguicra.

g) Mantener en el lugar de ios trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por ja [TO de fe Unidad
Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones ¢ instrucciones cue se estimaren
pertinentes. libro gue no debera salir de fa obra, bajo ninguna circunsiancia.

h) Colocar los fetreros correspondientes al municipio en la obra . en ¢ fugar v caracteristicas que
determine la iTO de la Unidad Téenica. dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido ¢l erreno o
de la extension aprobada por la Unidad téenica, de acuerdo al modelo v formaio gue o serd entre cpado
por el Mandante.

1) Llevar a cabo los ensayos de materizies o elementos que. fundadamente determine la 17O de ia
Unidad Téenica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad v hacer enmrega de los respeciivos
certificados.

J) Seran también obiigaciones del contratista mantener vigenies las boletas de ga "’ma- ce los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcion forme de los
trabajos realizados y Acta de recepcion del buen comportamiento de los u
trabajos realizados. segiin le insiruya oportunamente la Unidad Téenica.

k) Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad 2 la ofera presentada.
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

1) Serd de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa ai r it !
aplicacion dei articule 66 bis de la ley Nro. 16744, sobre gestion de seguridad v saind en el
trabajo en obras, faenas o servicios.

m} Sera de responsabilidad del contratista y subcontratistas. velar por el cumpiimicnio de la normativa
vigente relativa a2 la Ley Nro. 20. 123 y Reglamento que reguia e! rabaio on "c’:g?i“e“ de

Le]
——

[
oy

ieitnd de la Unidad

5. e 0%

C
subcontratacion, el funcionamicnto de empresas de servicios transitorios v et contrato de tabaio de
SErvicios ransitorios.

1) Al érmino de las obras. el contratista deberd despcjar v retirar dei sitio todos ios materiales

cxcedentes. escombros y obras provisorias. dejando Himpio el terreno v construcciones.

34,  EJECUCION DEL CONTRATO.

adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones estabiecidas en jas bases
administrativas. especificaciones éenicas v planos. asf como con todas las exigencias que se contienen
en la documentacion que lo integra, como es el caso de la oferta téenica v carta Gantt nara ef desarrolic
del servicio. presentada por el adjudicatario, comprometiéndose a aportar 1wdos 0% clemenios o
recursos requericos para su adecuado desarrolio. asi como las gestiones que resulien nccesarias nara ta!
efeeto.

Para {os efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos v aniccedentes que lo
integran. se acogera a las normas generales. consagradas en la legislacion chilenz. Sin periuicio de
aquello, las obligaciones que asume la empresa no seran interpretadas resirictivamente. v por
inclurdn todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel v oportunc cumpii 28 |
licitacion v su contrato.

35, DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

aceptara subcontratar un 20% det conirato. Debiendo
rta. adjuntando para csto el curricuium de fa empresa v

So6lo podran subcontratar personas juridicas v
esto ser claramente informado en proceso de
de las partidas a razon de esto.

;sC
ofe
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lLos derechos emanados del presente contrato no podran ser cedidos he 270 ninguna circunstancic. on
consecuencia, solo se pagara al titular dei crédito v no 2 sus cesionarios.

37.  INTERPRETACION DE LAS BASES:

La presente licitacion plblica y su consecuente adjudicacion v contrato se regirdn excivsivamente por ef
regiamento sobre licitaciones. contrataciones v adquisiciones de mercado pibiico. csias bases
administrativas. sus especificaciones téenicas v planos.

Supletoriamente sc aplicaran las disposiciones legales v regizmentarias que contemniz fo leaislacion
Chilena.
Para la interpretacion de las bases se seguira el presente orden de preminencia:

a. Las respuestas de cardcter téenico o administrativo formuladas por la Municipalidad de Sierra
Gorda e informadas via portal www.mercadopiblico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por fa Municipaiidad de Sierra Gordz ¢ informadas via nortal
www . mercadoptblico.cl.

¢.  Las rectificaciones formuladas por ia Municipalidad de Sierra Gorda ¢ informadas via portal
www. mercadoniiblico.ci.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esia olera
pliblica.

¢. Las bases administrativas Generaies. Especificaciones téenicas, pianos v sus anexos

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

g.  Los antecedentes solicitados a fos ofcrentes via portal electronico www.mercadopubliico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacionai de Normalizacion (INN);

i, Laley Generat de Urbanismo v Construcciones y su CGUC:

J. En general. todos las leyes. reglamentos, ordenanzas v normas que rigen
construecion. el contrato de obra. la previsién social. el contrato de trabajadores v los demés
aspectos que digan relacion con el desarrolio de una obra de construccion o provision de alguna
especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por narie del proponente o
contratista, segln corresponda.

k. El contrato.

38. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

L.as obras deberdn ¢jecutarse de acuerdo a ios siguientes antccedentes v normas. scenn corresnonda:

a. Las respuestas de cardcter téenico ¢ administrativo I‘ormuladas D07 i

Gorda e informadas via portal www.mercadonibiico ci

Las aclaraciones formuiadas por iz Municipalidad de Sierra Gorda ¢ mmformadas viz nona;

www.mercadoptiblico.ci.

c. Las rectificaciones foermuladas por iz Municipaiidad de Sierra Gorda ¢ informadas via porial
www.mercadopublico,cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por i municipio con motivo de esta ofera
plblica.

¢. Las bases administrativas Generales. Especificaciones técnicas, planos v sus anexos

1. Las correspondientes oftrtas presentadas via www.mercadopublico.cl

2. Los antccedentes solicitados a los oferentes via portaj electronico www.mercadopubiico.cl,

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normaliizacion {INN )

. LaLey General de Urbanismo y Construcciones v su OGUC

§ En general, todos las leyes, reglamentos. ordenanzas v normas que rigen ias wenicas de

construccion, ¢l contrato de obra, la previsién social, ef contrato de trabajadores v los demas

aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de aiguna

especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del nproponenic o

contratista. seglin corresponda.

L1 contrato

Funicinatidad de Siera
Liil.\a\:/(:|1 R i DR L WESaY

o
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39 DEL SISTEMA DE PAGO

Se realizara a través de Estados de pago mensuales de acuerdo a lo sefialade on of fut
contra avances (fisicos de la obra) aprobados. Los Estados de "aoos s presentaran
Teenica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificard v otorga A su con:bz'miéa'*’ de que
ciectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifice cada Fstado de Pago v osu
tramitacion s¢ hara presentando en duplicado los siguientes antecedentes medianie documenio concuctor
del Jefe Superior de la Unidad Técnica:

NSHCCCion

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b} Factura correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANG.
RUT: 69.253.200-7

¢} Certiticado emitido por la Dircecidn Provincial dei Trabajo en el gue conste ia inexistencia  de
reclamos y/o denuncias en contre de! adjudicatario, y que no existan deudas labora! iCs d i
con los trabajadores que se han desempefiado en la cjecucion de la obra except:
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laboraies v Previsionales { ’-\E‘i.
Art. 43 DFL N2 de 1967).

d) Fotocopia de planilias de imposiciones previsionaies canceiadas (al dia) de

-
¢ Lonirawsia
H -
i HE

O
han desempeiiado en la obra, se omitira este documento en e primer estado de Pago.
¢y Contraio de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que ias hublere.

f) No se podrén presentar estados de pago por materiales al pie de ia obra o por izbricacion de
elementos prefabricados.

2) En casc de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes. el contratista no podré reclamar of
pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dic
sttuacion, ef contratista podra solicitar que se retome ¢ curso dei estado de pago en cuestion.

h) Ademas el contratista debera firmar Formulario de Estado de Pago en cardtula tpo de ia
Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el 1TO v entregadz al cortratista. en el cuai
se detalle el avance fisico y financiero que presenie ei proyvecto de acuerdo 2l programa de trabalo
presentado por la empresa ejecutora de la obra. conforme con lo exigido en los entecedentes de la
licitacion.

Tratandose def Primer Estado de Pago. se deberd acompafiar lo siguicnte:

1) Acta Entrega Terveno;

2y Copia del contrato celebrado entre el contratisia v ia Municipaiidad de Sterra Cordas
3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

4) Fotegrafia del letrero de obras.

Tratdndose del Gitimo Estado de Pago. adeimas se deberd acompaiiar lo sigui
1y Un gjemplar del Acta de Recepeion Provisoria, sin observaciones.
2) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra,
3) Certificado de Dircccion Provinciai de! Trabajo, referente a ia obra. sin observaciones.
4

Tratandeose de la devoiucién de retenciones se deberd acompafiar o siguicnic:
I} Un ejemplar del Acta de Recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados, sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratisia. ¢l iwspc":or séenico
obra comparara ¢l porcentaje de avance fisico acumulado programado con ¢! poreentaje de avance
real de la obra.




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

Ll pago del instrumento de cobro sc realizaré en un perfodo maximo de 30 dias corridos 2 ia fecha de
ngreso por Oficina de Partes de fa iHustre Municipalidad de Sierra Gorde
Salvador Allende Namero 452 de la Localidad de Baquedano.

whicada en Avenida

La NO coordinacion del adjudicatario con el [TO designado por la Unidad Téenica. previo al cobro del
estade de pago respectivo como [a falta de aiguna documentacién vio ERROR en i arocedencia de la
factura, no procedera al pago respectivo, hasta el rei ngreso completo de todos los antecedentes yva
citados v el cumplimiento de los Drocedimient respectivos. No se procederd ai pago de montos

superiores a los aprobados por Iz contra parte téenica. debiendo en estos casos cambiar ol
de cobro subsanando el error.

40 MULTAS, DESCUENTO Y SANCION

El' incumplimiento injustificado por parte dei adjudicatario durante la cjecucidn de las obras serd
sancionado con multas por concepto de; atraso en el término de ia obra e incumplimiento de
instrucciones de ia ITO. Las muitas se calcularan sobre el valor total del monto aciuall
Contrate.

40.1 POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

aj Una vez vencido el plazo de cjecucion det Contrato, sinr haberse realizado ia recepcion provisoria
de servicios de las obras contratadas, se cobrarad al Contratistz una multa de 2 Unidades

Tributarias Mensuales, por dia hasta gue se realice iz recepcidn conforme do ios trabaics
b ]

ejecutados.
b} f.as multas se cobrardn administrativamente. sin forma de juicio.
¢} Para cfectos de pago de multas se consideraré el plazo cfectivo de eiecucion de la obra.

40.2 POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DFE L4 INSPECCION TEONICA
DE OBRAS

Li contratista deberd someterse a las instrucciones de la inspeccidn idenica dc ob:‘as. las que s
impartiran siempre por escrito en ¢l Libro de obras o por ordinario. seglin lo csiabiecico en ias presentes
oases conforme a {os érminos v condiciones del contrato.

£l incumplimiento de cada instruecion impartida o indicacion expresamente programada en libro
de obras por Iz LT.O. seran sancionados con una multa diaria de 2 1nidades Tributarias
Mensuaies sobre el valor del monto actualizado del contraio, por el per iouo aque se manﬁenga iz
trasgresién de las instrucciones indicadas. en caso que corresponda. s¢ dc oerd rehacer 'z partida de
acuerdo a las indicaciones dadas por la 1.T.0 v programadas por libro de obras

Se entendera por instruccidn no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro dei plarzo esiablecido. ‘a
entrega conforme de todo aniecedente v otro que sea requerido por escrito por fa [TO o las insirucciones
derivadas de ia comision de recepcion provisoria conforme de los trabajos realiz -dos Si dcmr'o de los §3
dias habiles desde la instruccion el adjudicatario no apela por escrito a fa Un 0“& Téenice, se entenderd
la conformidad de lo solicitado y del plazo establecido como respuesta. La Unidad
apelacion pudiendo aprobar o rechazarla, en resguardo de los intereses ce! Vzuc*ci' fo

at

.

Téenica evaluarg ia

Si ¢f coniratista no apelare ¢ si su apelacion fuera re 'hazada ' s¢ resisiiese 2 acatar la orden impartida, la

Unidad Téenica podra. previa notificacidn. suspender la t ntac on de los estados de pago o. segln iz
gravedad del caso y previa notificacidn hecha con 10 dias habiles de anticipacién al contratista. poner

iérmino anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas imputables 2 ¢ste.

4t DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

ctuado oS \“Eores‘ que

La Municipalidad de Sierra Gorda podré restar de cualquier estado de ago
¥ 5108 necesario se de

correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases.
las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiei ctzmp]imxen;o de contrato.
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monto de la multa sc parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos. lz cuzl cvaluard ios
antecedentes para su pronunciamiento.

Si et monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (ncluide iz dovoincién de
retenciones, si las hubiere). dicha diferencia serz cubierta conr las bolctas bancarias do carantia que
cauctonan el fiel cumplimiento del contrato.

St alin quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd mediante cobranza
municipalidad.

42 SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista. ademés de las sanciones
contempiadas en el punto 46 de estas bases. la Secretaria Comunal de Planificacion deberg informar ial
situacion al Alealde y las Instituciones que administren el o los registros a los cuales nertenczes o
contratista y solicitar la eliminacién dei mismo. Lo anterior serd informado a través del nortal mercado
niblico.

oy

43 RECEPCION CONFORME DE L.OS TRABAJOS REALIZADOS
43.4 RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Una vez terminadas totaimente las obras. el contratista deberg comunicar el hecho por eserio g ta 11O de
la Unidad Técnica, solicitando !a recepcion conforme de los trabajos realizados de las
acompailando los siguientes antecedentes:

I} Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas. scgiin correspon
2) Certificados de los pagos de consumo de agua v fuz. si corresponde

5} Certificados de recepeion de Organismos Competente, segtin corresponda.

4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero. si correspondiere.

3) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste gue no regisira deudas labora;cs.
administrativas por incumplimiento de icgisiacion laborai.

Una Comisién conformada por un representante de la Unidad Técenica.
Contratista, v {a secretaria municipal, debera constituirse dentro de los 5 &i
recibida la solicitud dei contratista y le corresponders 1o siguiente:

1y

'y Verificar que la etapa esté terminadz de acuerdo al proyecto v demas disposiciones contractuales.
2) Levantar un Acta de Recepeidn de fos trabajos realizados gue consigne o verificado.

3} De no cumplirse el ntimero 1} anterior. fa comisidn no procederd a eiccutar iz recepcion conforme
i

comuniceré a través dei acta la situacion det provecto. En caso contrario se procederd a desarroil
acta de observaciones donde se registres de lo observado y de plazo definico para su subsanacion.

¥
iar

St el contratisia no ¢jecuta las reparaciones. saldos de obras o cambios dentro del niazo {jado yoa
conformidad de {a iTG, ésta podfé llevar a cabo la ejecucion de dichos wabaios por cuenia de! contratisia
con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante, dejando constancia del hecho. apiicandose
las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados. se procedera a la recepcidn de los trabzios reslizados
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EUSE 2

En ningdn caso podré ¢l contratista excusar su responsabilidad por los wrabaios deleciuosos o neg
reconstruirios bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subconiratiste.

U

En i Acta de Recepcion trabajos realizados se consignaran, entre otros aspectos:

Iy Fecha Entrega Terreno.

2y Fuente de Financlamiento

3} Aumento de plazo (si correspondicre v fuera expresamente justificado con conla de addendum).

4y Fecha de Término Contractual,

33 Monto total delf contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observacioncs. si es gue hubicre
7y Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales. si correspondicre

9y Fecha de iérmino efectivo.

1 Acta de Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados se firmard nor todos os integranies
de la Comision v por la iTO.

Una vez firmada el Acta de Recepcidn de los trabajos realizados, la Unidad Téenica debera remitir copia
de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de fa Comisidn. dentro de os ¢inco

dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante ¢f periodo de tiempo que transcurra entre iz Recepcion Conforime de ios trﬂ‘ea:os reatizados v
fa Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala cjecucion o maieriales defectuosos. la
Unidad Técnica debera instruir al contratista por Oficio. . otorgandolc un piazo para resolver estos
problemas, los que el contratista deberd resolver a su costa. St éste se negara o no cumplicra ¢n ios
plazos definidos. la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondicente.
2cto que una ver solicitado, tendra caracter de irreversible.

43.2 RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS
REALIZADQGS

Dentro del plazo de 60 dias corvidos y siempre previos al vencimiento de le boleta de garantia de esie
periodo ¢l adjudicatario se obliga a iniciar tramitaciones para la recepcién del buen comportamienio de
los trabajos realizados.

Aprobada ia recepcion del buen comportamiento de ios trabajos realizados.. s¢ procederd a s Houidacion
tinal del contrato por parte de la Unidad Téenica v cumplidas estas formalidades s dovoiverd al
contratista la garantia pendiente,

1 caso exime al conti

La recepcion del buen comportamiento de ios trabajos realizados en ning ista de
la responsabilidad iegal que le compete por el plazo después de cjecutada iz obra sepln Lev de calidad

de la construcecion.

Una vez rccepcionada por oficina de partes del Municipio. la solicitud de recepcidon de! buen
comportamiento de los trabajos realizados de! oferente, se constituira una Comision co: ‘Eo:macm por un
represeniante de la Unidad Téenica asesorado por ia {TO. el Contratista v i taria municipal, S
dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contraiisia, ¢f ) icard del
requerimiento de efectuar la recepeion de! buen comportamiento de los trabe] 7ados, via correo
certificado a la direccion que haya comunicado la empresa o su representa: Ecg? rante ia lictiacion,
transcurridos tres dias habiles desde cf envio, se asumird comunicado el contratisia, weniendo un nlazo de
tres dias habifes a partir de esta 0ltima fecha para contactarse con el Municisio, de io contrario se
enienderd que s¢ niega a concurrir y el municipio queda facultado para el cobro del documento de
garantia.
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2y Levantar un Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos rez!
veriticado.

ados. que CONNIQN 10

3} De existir observaciones se deberdn resolver por parte del con Lratlm denire det niazo gue se indign
por la comision v siempre antes del vencimiento de la garantia. 1in caso conrario de requerir mavor
plazo debera aumentar el plazo de este instrumento.

44 AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para ia solicitud de ampliacidn de plazos y de sus aprobaciones o no por parie de ia Unidad Téonica. se
debera atender al Punto 31.1 AUMENTO DE PLAZOS de las nresenies bascs.

El contratista no estd facultado para hacer modificaciones arbitrarias al nrovecio. debiendo comar
siecmpre con la aprobacion formal de la Unidad Técnica, en case contrario todos os cosios asociados 2
ias decisiones del adjudicatario sera de su propia responsabilidad.

La iTO, durante la ejecucion de la obra. previa consuita al arquitecto asesor del nrovecio o jefatura de
Unidad Técnica, podrd aprobar modificaciones al provecto de cardcter menor. que se lustifiquen por
discontinuidad o no existencia cn el mercado nacional, mediante documcr‘to tormal emitido por ef
provecdor, y/o cuyos plazos de entregan sean superiores al tiempo de elecucion de iz obra.

En todo caso la calidad de los nuevos materiales deberd ser de calidad equivaicnic o superior a! original,

St alguna imprecisidon sc originard en las especificaciones técnicas v pianos. asi como cualquier
discordancia entre ios antecedentes o faita de aclaracion de alein detalle de iz propucsiz, ia Unidad
Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica. podrd disponer ia gjecucion de aumentos de obras. obras extraording
previstas en el contrato original, que sean necesarias para ¢l desarroiic del provectio. de acuer
precio, plazo v demés condiciones gue se convengan oportunamente con ¢! Coniratisia, v ¢f aumenic
disminucién de partidas de la obra de! contrato o presupuesto conforme 2 o5 valores gue se havan
contemplado en ¢l contrato original, previa autorizacion de la Unidad Téenica.

St por cualquier motivo fuera estriciamentc necesario efectuar una modificacion de obra (disminucién de
partidas, aumento de obras y ejecucion de obras extraordinarias). ¢! coniratista deberd soticitarlo nor
escrito v a través del Libro de Obras a la {nspeccion Técnica de Obras. la cual deberd evaluario

emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucion, aumento v ejecucion de obras extraordinarias solicitada por ¢f contratisia
se procederd de la siguiente manera:

a) Documento formal de soiicitud ingresado nor Oficina de Partes.

by ©valvacion por parte de 1a 1.T.0. de soiicitud de modificacién.

¢y Informe téenico de LT.C

Oficio, que autoriza fa solicitud de modificacion de obra, emitido por 12 avtoridad competente,

¢) En caso de que se requiere aumento del monio de contrato quedard suleto 2 la anrobacion det
municipio. Unidad Técnica v consejo municipal.

Tramitacton de addendum a contrato v su respective decreto de aprobacion. en caso gue ia
modificacién sea aceplada

la L'T.O comunicari a través cl Libre de Obras de la aprobacién de la modificacion para iz
ejecucion de fas obras, en caso gue fa modificacion sea aceptada.

=
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—

45 TERMINQO ANTICIPADO DEL CONTRATQ

L1 iérmino anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados

Aeasmambvm A e Flemordord Tofmim e ommum 1 o om0

DrCSCnics nases. aara
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En caso de que ningdn de los oferentes sefialados en el parrafo anterior se presente para ef desarrollo dc
los trabajos, a necesidad del Municipio se podré lievar a licitacion o contratacién direcia sor necesidad
de dar termino a los trabajos.

45.1 TERMING ANTICIPADO POR CAUSA DE LA UNIDAD FSECUTOR

s

L.a Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacion de ias obras o adguisicion cuendo
no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconscien las necesidades de la
Municipaiidad. El aviso sobre el particular deberd ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 15 dias corridos.

452 TERMING ANTICIPADO POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contralo de ejecucion de obras. en ios siguientes
casos:

ay Si vencido ¢l plazo de gjecucidn del Contrato, ¢ Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante més del 60% de las obras contratadas. g
facultado para contratar ja ejecucion de las obras que gueden penci
establecido en Reglamento de la ey 19.886.

uvedanco ¢l municipio
ntes, de acuerdo & o

45.3 RESCLUCION DEL CONTRATO
£l contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad, si:

a} El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quicbra, cesion de bienes o notoria insolvencia de! contratista 2 menos que se mejoren ias
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar ¢l cumpiimiento de! contrato.

¢) Elcontratista no concurre a la recepeion del terreno dentro del plazo establecido.

d) El contratista. por causa qgue ie sca imputable no inicia las obras deniro dei »
a contar de la fecha de entrega de terreno. sin haber soticitado autorizacion !

¢} EI contratista paraliza las obras por mas de 07 dias corridos, salvo justificacion de la Inspeccion
Técnica.

) El contratista no acata ordenes e instrucciones reiteradamente gue imparia ‘2 Inspeceion Téenica.
I:stas seran evaluadas por la L T.0 vy se emitird informe corre:aondicmc.

g) El adjudicatario no cumple con la oferta téenica presentada. & menos que &sias se cncuentren
debidamente justificadas y aprobadas por fa Unidad Técmca.

h) Las Obras quedan con defectos graves gue no pucdan ser reparados. por errores del coniratista.

1) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacién v notificacion a waveés de libro
de obras.

}) Por traspaso. a cualguier titulo de! contrato de obra.

k) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

1} En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién v contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en sus Gltimos dos aios. a la mitad del periodo de ia
gjecucion del contrato con un maximo de seis meses.

nj Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

; ie ( \z_, (.nq\ i‘c’ EL\

parte de la Municipaiidad la Garantia de Fiel Cumphmlento Gd (,onn'am, sin pe:'_gu;c:o de jas demés
acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

46 RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrate cuando. de comin acuerdo. ia Linidad Tég

Aaridan mosnarioa FAFrr A v limirirdoar amtimisve o aemta ml ot m T im it e




REPUBLICA DE CHILY
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

47 DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion téenica de la obra estard a cargo de fa Unidad Técnica. la que dispond

perteneciente a la oficina téenica de SECPLA. no obstante el contratista debera disponer en obras. de un

responsabie téenico de obras. quien sera el nexo del contratista con la Unidad T'éenica. ' responsabie

técnico deberd ser un profesional o téenico afin a la naturaleza del provecto. u 0o gue sea anrobado on
el proceso de adjudicacion.

48 JETE DE OBRAS

Se exigird como minimo un (01) responsable de obra. Ei encargado de ia obra deberd estar presente
permanentemente en a obra, ast como en la cntrega dei terreno v en la Recepcion Provisoria de los
trabajos realizados. suscribiendo las actas respectivas.

El jefe de obras o capataz encargado, deberd comunicar semanaimente de var
dejando por escritos en el libro de obras de los trabajos relevantes v de aguelios problemas que susciten
cin obra. sean estos falta de material, ausencia de trabajadores u otros gue ai“ec‘;en directamente i
desarroilo de los trabajos v sea rc:.ponaabli‘d d de la empresa dar oportuna respuesia, o ak
mandatado por las presentes bases de licitacidn v el contrato.

na o

48 DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases. asf como de los que se
deriven del contrato, segiin corresponda, ias parte s T"J'an domictlio en le comuna de Anfolagasia v
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justi



REPUBLICA DY CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y M1
PISCINA RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA"
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Las siguientes especificaciones téenicas corresponden 2 la construccion de un Estanqgue de Hormiodn
Armado v mejoramientos constructivos que deberdn ejecutarse a la Piscina Recreativa Locatidad de
Sicrra Gorda. Comuna de Sierra Gorda.

:f desarrollo de las presentes especificaciones téenicas se ha dividido en cinco secciones orincipaies las
cuales contempian:

SECCION 0: GENERALIDADES
Corresponde at desarrollo de conceptos generales a aplicar en el desarrolio de las obras v ias partidas
que son equivalentes y una sola para el global del provecto.

SECCION 1: INSTALACION DE FAENAS
Corresponde a la instalacién de faenas aplicables a la totalidad de la obra. cierros nrovisorios, aseo,
letrero de Obras. trarado v niveles.

SECCION 2: ESTUDIO - DISENO ESTRUCTURAL DE ESTANQUE DE HORMIGON
ARMADO

Corresponde al desarrolio del estudio v disefio del Estanque de Hormigén Armado. por un profesional
compelente en el area de las estructuras.

’1

SECCION 3: ESTANQUE DE HORMIGON ARMADOC
Corresponde a los trabajos necesarios para ejecutar las obras del Estangue de liormigdn Armado.
equivaientc a excavaciones, moldajes. enfierradura. hormigones, etc.

SECCION 4: CIERRES Y PROTECCIONES

En esta partida se consulta ei cierre perimetral de acuerdo a plano de emplazamiento, ademas contempia
la proteccion metdlica tipo pino recto para todo el perimetro donde se emplaze la Piscina y ¢f Sstanque
de Hormigdn Armado.

SECCION 5: PISCINA Y CAMARINES
En esta partida se consulta las partidas neccesarias para mejorar pariidas de piscina v camarines.
correspondientc a pinturas de fondo de piscinas, cambios de puertas entre otras partidas.

SECCION 0¢
GENERALIDABES.

§.1 NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo eiemento material de construccién o procesamiento empleado en la construccion deberd cumpiir
v/o cjecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes, las normas relacionadas con ¢l personal v
medidas de seguridad son de aplicacién obligatoria en todas sus partes. las normas relacionadas con la
cairdad y metodologia de ensayos son de aplicacion obligatoria en todo aguelios aspecios en aue no se

oponga a disposiciones taxativas de las presenies especificaciones o indicaciones oraficas o textuales
consignadas en los planos.

Sin perjuicio de fo anterior sc proporciona lista que a continuacion se exhibe v refiere 2 Jos minimos
normatvos y sus textos actualizados que se enticnden conocidos por e contratista v que RO son
excluyentes de otras reglamentaciones gue se requieran aplicar v cumplir parz ¢f optimo desarroilo de
los trahaiog encomendadose:
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En ausencia de normas nacionales, se exige en casos determinados. para de
caracteristicas de materiaies. el cumpiimicento de normas extranjeras de anlica

DIN, ASTM. ete.

.2 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones téenicas:

s Ley General de Urbanismo y Construcciones. D.F.L. N® 438, (V. v L de 1975 v sus
modificaciones.
e Ordenanza Generai de Urbanismo y Construcciones, D.SN°47. (V. v U, de 1992, v sug

modificaciones.

@ Plan regulador de fa Localidad de Sierra Gorda y su Ordenanza Local vigente.

o Leves decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones. derechos o
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.

e Normas. Instrucciones y Reglamentos vigentes de a Superintendencia de Servicios sanitasios,

=  Noermas Téenicas y planos tipos de los Servicios Sanitarios.

e  Normas, Instrucciones vy Reglamentos de la Superintendencia de Elecricidad v Combustibics
(S.E.C..

e Reglamentacion y Disposiciones Legales vigentes dei Trabaio. Seguro de Servicio Social v
Previsién,

¢ Reglamentacion y Disposiciones Legales de Proteccion del Mcedio Ambiente
e Normas y Disposiciones sobre Seguridad en ias Construcciones.
e Los Reglamentos SEC v cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

0.3 COMPATIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ORDEN DE PRIORIDAT

Las presentes Especificactones Téenicas se entenderén en todos sus aspeclos. como complementarias 2
todos los planos. Cualquier duda por deficiencia de algln plano o es‘oec?f"c“cién o por discrepancia

entre ellos, que surja en el transcurso de la qecucmn de iz obra, deberd ser consultada oportunamenie &
fa Inspeccion Técnica de la Obra {en adelante 1T0) y serd resuelta por cila ¢ co *Ju-‘ﬂo con los
respectivos provectistas, en tal sentido gue me_;ox beneficic 2 l2 ejecucion de ia obra requerida por ¢l
Mandante.

¢.4 MATERIALES

Los materiales que se especifican para fas obras delinitivas se entienden de primera calidad dentro de la
especie. conforme a las normas v colocadas estrictamente de acuerdo a las indicaciones de Zbrica. en o
Gue no se contraponga con las e;pecuﬁcamones particulares del item correspondiente. Los materiales de
usO iransitorio son opcionales del contratista. sin perjuicio de los requisitos de garantia v seguridad de
trabajo, bajo la responsabilidad total de éste. v debiendo cumplir siempre con los resulitados exiaidos en
obra por el 1TQ.

El {TO podré rechazar todo material que a su juicio no corresponda 2 lo especiticado. Podrd ademas
solicitar al Contratista {a certificacién de la calidad de los materiales 2 colocar on obra. S
responsabilidad dei contratista contar con las certificaciones de calidad v cumplimiento de las normas

respectivas por artes del o los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Téenicas se scfiala alguna marca de fabrica csy

matcriales con que se ejecutara la obra. debe entenderse que esta mencidn ¢s referenci

proponenie que se adjudique la licitacion podra considerar el empleo de material de 4

de faita de stock en el mercado correctamente comprobada. siempre v cuzndo sy cal ,

superior a esa referencia. Antes de su colocacion en la obra. [a opcidn alternativa. debera someterse a la

consideracion de la ITO o el Arquitecto segiin corresponda. para sy aprobacion o 1 mndicad
¢l Libro de Obra.

*cfﬁcs nara ios

LA AR X el YWakvat Al
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6.6 DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA

Para una adecuada supervision del contrato de ejecucion de obra es primordial que la documentacion
este completa en cuanto al proyecto y demés antecedentes contraciuales gue {o inteuran. emre elios:
programas. certificados, aprobaciones, informes. ete.. y toda la documentacion que s¢ acopia durante ¢!
desarrollo de los trabajos.

La documentacidn sc mantendrd en obra v se ordenard en carpeias con ¢f siguienic contenido. s
corresponda:

(49
145

Carpeta Técnica

e Planos de: Arquitectura, estructuras v detalics.

e Especificaciones Técenicas.

e Fichas complementarias que se desarrollen duranic la obra.

Durante ¢l transcurso de fa obra se incorpomr“‘
Especificaciones Téenicas de Materiales, si se solicitan.

Libro de Gbra:

Bajo la responsabilidad directa de! Contratista, se levard un {ibro de {a obra. de ho .:a aumeradas. en
triplicado. en el cual el contratista, el ITO v otros profesionales asociados a ;c s I
efectuaran las anotaciones coneapondlemcs 2 sus respectivas funciones. Una co
Unidad T¢cenica, otra para el Contratista v ia Gltima para la Obra.

a obra.

narg a

Ademas el contratista ilevara un control de! progreso de las faenas constructivas, en conirase con la
programacion original de ésta o bien la p*evccci()n de la duracion totel de ias faenas acorde 2 ia
1

envergadura del provecto. En este control se anotarg ademas ia asistencia dei personal profesional.
técnico v de obra. asi como toda licgada de materiales a la obra.

En la caratula o al inicio del Libro de Obras deberd estamparse o anotarse e siguiente informacion
minima:

» Individualizacion dei provecto.

e Namero v fecha del permiso municipal respectivo (Si corresponde)

= Nombre del propictario.

e Nombre del representanie de ia empresa o contratista.

e Nombre de! inspector Técnico.

¢  Nombre de los profesionales provectistas de instalaciones.

6.7 ENCARGADO DE OBRA

Jefe de Obra: El Jefe de Obra tendrd a su cargo la direccion de ios trabajos. en representacion de
Empresa Constructora o Contratista adjudicado, debera c¢star permanentemenie ¢ obra v lendré
dedicacion exclusiva en la diveccidn tdenica v administrativa inherente al contraio. Dirigird
supcrvisard el desarrollo de ia obra. programacion de las obras. estabieciendo los controies e calidad a
efectuar, el avance de obra y cumplimiento de plazos asi como definicién de subconuatisias de acuer

los documentos del contrato que celebre con el Mandante. adquisicion de n":atcrm‘m
bodega. etc. La competencia téenica del Jefe de obra serd como minimo, "
aftos minimos de experiencia o Persona gue se hava desempenado come Jeie df ()*v s con 4
cxperiencia minima.

9.8 INSPECCION TECNICA
Ef mandante designard a un profesional para realizar la inspe cc On téenica de obras, denominado [T.0.
211 estas especificaciones. El cual registrard en cada inspeccion. avance de los trabaios. observaciones.
dLLl‘a.Ollﬁb y cambios de la obra. en un Libro de Obra. ¢} cuai \,ré proporcionado por ol contratisia. Iin
ei iibro de obra tendrd en su caratfa. nombre de ta obra. profesionales invoiucrados. nombre de
contratista. tipo de financiamiento. En é! se registrard todo el proceso de los trabajos,

Sara verificar la aplicacion de los colores de cerdmicas v mniiura v »marg revicar T e s
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0.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

! contratista deberd considerar la instalacion de todas fas medidas de seguridad periinenies {sehalética.
barreras. conos. accesos provisorios. etc.) para 1 *esaua:car v asegurar ¢l trdnsho peatonal v vehicular
Deberd tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de los herranienas. mazcria
de construecion, como de los vehiculos existentes en ¢f Interior del terreno. los cuazics deberdn ser
ubtcados de tal manera que permita el adecuado desarrolio de las obras. movimiento z cosia de éos
trabajos contratados.

Ademas deberd considerar los implemevnm e uridad para {o0s trabajadores. como minimo sc
aceptara casco. zapatos. guantes, antiparras v bi oqu ador.

La empresa sera responsabie de cualquier dafio o perjuicic que puedan deteriorar o destruic las
edificaciones u ocasionado a terceros. Dcberd responder directa v exclusivamenic por odos 108
deterioros. defecios v dafios que pudieran ocasionarse ¢ sulrir la obra por cuaiquier cavsa v hasia iz
lecha de Recepcidn Provisoria de la misma. Ei contratisia responderd por wdos 1os dafos v nerjuicios
que se causaren a terceros, durante © con motive de los trabajos o con ocasion de defec :
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan
negligencia o imprudencia de parte suyva o de sus dependientes.

Se exigira la visita de un Técnico en Prevencién de Riesgo mensuzi en obra.

09.19 VISITA DE TERRENG

La visita de terreno es obligatoria para {a postuiacion a ia presente licitacion. Seré responsa d et
oferente presentarse a la visita de obra con toda la documentacidn estudiada nerz levantar en dicho
momentos jas medidas u otros antecedentes que le parczean relevantes para complementar su anaiisis v
confeccidn de su oferta. La informacion entregada en planimetria es referencial, por o que pendienies
de terreno u otros como caracieristicas del terreno deberan ser corroborados por ¢! oforcmc en terreno.

0.11 PAGOS ASOCIADOS A USO DE AGUA POTABLE

Si ¢l contratista decide utilizar agua potabie suministrada por las dependencias del esiabiecimiento. nara
la fabricacion de hormigdn, aseo v limpieza. uso de personal. u cualguier otro proceso construciivo
incluido en las siguientes partidas, deberd instalar un remarcador de agua notabic v cancelar este
consumo de acuerdo al gasto producido por fa obra. el mismo procedimienio se debe reativar pare ia
utilizacton de luz eléctrica.

SECCION 1.0.
OBRAS PREVIAS
i INSTALACION DE FAENAS

Se consultan las construcciones necesarias para {a ejecucion de la obr
La superficie v cantidad de estos recinios serdn concordantes ¢ :
mnstalaciones se adaptaran a la situacién y caracteristica del lugar, debiendo siempre asegurar
comodidades del personal. seguridad de la obra v de terceros. También el conwratista consultard las
instalaciones proviscrias de agua potabie, alcantariflado de aguas servidas v cnergla acdecuada para dar
bucn servicio durante el desarrollo de 1a obra y deberé cubrir los pagos por con HROS v oua Hguier oo
easio que demanden las obras provisionales, debiendo estar cancelada ia totalidad al términe C ¢ la obra,
El contratista debe garantizar ¢l normal funcionamiento de las actividedes dentro del recin:o.

o

=

3}

1.1 CIERROS PROVISORIGS

£l ofcrente deberd considerar cierros provisorios por el perimetro de la fzena para mantener ¢f orden dei
espacio ptblico, la seguridad de ia faena, como también todos los trabajos necesarios o
de ia produccion de polvo de la construccién por demolicidn de estruciuras
trabajos de movimiento de tierra. Esta partida inciuve tod’* sefnalética
mndicar excavactones. hormigonado, zona de escombros. ete. Todas las

ra la mitigacion
Lstentes. como por
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1.2 LETREROG INDICATIVO DE ORRA

En el lugar mas visible se colocara el letrero indicativo de ia obra. de estructura e madera v Hienzo de
PVC impreso. de una dimension de 2 m de 2lto v 2.8 m de ancho. £ letrero ird sobre posies & una aliura
supertor a 2 mts., del nivel del terreno. con los refuerzos necesarios para su est i

debera contener los aspecios mas relevantes de la obra como:

Financiamiento

Monte del contrato

Unidad Técnica

Contratista o Empresa

Inicio y termino de ta obra

La Municipalidad de Sierra Gorda entregara ¢! disefio definitive al contratisia para su instalacion.

La Empresa no podra instalar otros letreros promocionales.

=i letrero

1.3 TRAZADO Y NIVELES

£l replanteo general de los cies v sello de fundacion, serd recibido por la 170 v se deberd verificar en
fas distintas etapas de excavacion. fundaciones. losa estanque e instaiaciones. respetando ias cotas
indicadas en el proyecto.

1.4 ASEO DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS

La partida asco y retiro de escombros, comprende tode o necesario para maniener L 8s¢o DErmMancnic
de faena. Al finalizar {a obra se debe realizar un aseo general 2 fin de entregar r f2 obra en un perfect
estado de limpieza. posteriormente los escombros se deben retirar a botladeros auvtorizades por ?
Municipalidad de Sierra Gorda. Sera de cargo del contratista ¢i despeJc de basuras, cscombros u owros
elementos que hubiese antes de la iniciacidn v durante la ejecucién de ia obra.

2 DISENG - PLANOS Y EE.TT. PROFESIONAL COMPETENTE

Serd de cargo de la empresa constructora contratar los servicios de un profesional competente en ¢f érea

de ia Ingenieria Civil en Obras Civiles, quien serd el responsab!c de todos 03 aspecios enicos de
cdisefio v calcuio de la estructura de Estangue de Hormigdn Armacdo, definiendo su enflerracdura. tipo de
hormigdn a utilizar, disefio de fundaciones, losa v espesores. entre otros aspectos "eicx s, Tode ia
informacion debe quedar respaldad mediante Informe de Céiculo Estructural, Planos v FUY contar
con el visto bueno de la Inspeccion Técnica de Obras. Ei Informe de Caiculo Estructural. debe contar
con ia aprobacion de un Revisor Independiente de Caicuio Estructural. corroborando que ¢! caleuio
realizado del Estanque de Hormigdn Armado, permite una correcta ¢jecucion y un w!“po tamiento
estructural adecuado a las distintas solicitaciones a las que se someta. Se debe adjuntar con ¢f informe.
certificado de titulo profesional v patente profesionai al dia. tanto del Ingeniero Civ E?. omo del Revisor
independiente.

3 ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO

Se consuita la provisién y montaje de un estanque de hormigdn armado. de acuerdo @ ::f-‘-!"zctcristicas
écnicas sefialadas por Ingentero Civil en Obras Civiies en informe de caiculo estructural. Bl estanque
sc considera enterrado completamente v en la parte superior contemplard una losa de hormigdn armado
con una tapa metélica de forma abatible para poder tener acceso al interior del estancue v poder rea
mantenciones periddicas recomendadas.

3.1 EXCAVACIONES

El contratisia una vez efectuado y aprobado el replanteo y definicion de niveles de tzs onras por part
del ITO. procedera a la ejecucion de las excavaciones. Deberd realizar ias excavaciones necesarias. va
sea en lierra o roca. que permita la adecuada construccion del estangue de hommigdn armado v obras
anexas como cierres provisorios. el contratista debera contemplar todas las herramientas. cquipos v
maquinarias necesarias para su realizacién, Las paredes de estas seran verticales v ¢! fondo totaimenie

T - I T ' v g .

o

o
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posteriormente. con hormigdn pobre {(grado 11-10) sc confeccionard
fundaciones.

Efectuadas las excavacioncs para fundaciones. se deberéd informar a la (7O, parz nroceder 2 iz
inspeccidn de los seilos.

2o que recinivg ias

32 POLIETILENO

o8

Se empleara como barrera de humedad. polietileno en film de 0.2 mm. de espesor con trasiapos
minimos de 0.50 m., e ird en todas las caras del hormigdn en contacto directo con el terreno natural v/o
relleno compactados. La colocacion del fiim deberd ser rigurosa cn extremos, para oviiar coniacios
himedos con la masa de hormigdn, especiaimente en zonas de pasadas de ductos vie tuberias,

3.3 EMPLANTILLADO H-16

En hormigon simple H-10. con las dimensiones minimas indicadas en planos de estructure. B caso cue
las condiciones del terreno lo requieran, deberd profundizarse ¢l espesor dei emniantilizdo hasia
alcanzar la capacidad de soporte preserita para las funcxaczonu.

3.4 MOLDAJES

De ser requeridos para esta etapa, scran de madera nucvos { tableros contraplacados), metal v otro
materiai suficientemente rigido. resistente y estanco, que le permitan soporar con €xito su propio peso.
sobrecargas y la presion del hormigdn fresco: sin deformaciones ni desplazamicntos superiores a ias
tolerancias permitidas. Las caras del moidaje en contacto dirceto con el hormigdn. serén Impregnadas
con productos especiales desmoldantes tipo Sika Top de Sika o similar, que asegure no manchar ni
contaminar ias caras expuestas del hormigén.

Su descimbre, s0lo se iniciara cuando ef concreto haya alcanzade une capacidad de sopor Hnim
equivalente al doble de las solicitaciones. que generan las cstructuras ai momenio de liberarlas det
alzaprimado o presion del encofrado. Los plazos minimos para iniciar ias faenas de bre seran los
que por Norma se establecen para cada uno de los elementos estructuraies, o segin o indicado por ef
ingeniero Caiculista responsable del proyvecio.

Ademas dc lo anterior los moldajes empleados presentaran un estado tal, gue caranticen @ simpic
reconocimiento visuai no haber superado su vida Gl

3.5 ENFIERRADURA
Consuita ¢! empleo de acero en barras del A44-28H para armaduras menores o iguales a (12 mm v
/\63 42 H para armaduras mayores o iguales 2 16 mm.. segin io indicado en piano de célculo.

i material deberd cumplir con todas las disposiciones contenidas en la norm‘zs Nein 204y Nek 218,
Las armaduras deberén colocarse limpias, libre de polvo, grasa. escamas de Oxico. pinturas o cualguier
otra sustancia que impida iz adherencia con el congreto,

Las enfierraduras deberdn ser recibidas previamente por iz LT.C.. como requisizo obligatoric para
inicio de hormigonado.

Las armaduras de acero. se mantendran alejadas de los moldajes mediante uso de separacores plasticos
0 de morteros, jos cuales se utilizaran de acuerdo a sus cualidades. en todas las paredes

Podra emplearse barras de acero fabricadas en el extranjero. Siempre v cuando s¢ cortifique que odas
sus propmdades son iguales o superiores a fas del acere especificado.

-

En hormigones donde el didmetro del acero es de 8 mm. v més. serd con reszites.

o

Recubrimientos minimos:

En muros, pifares. cadenas, vigas, dinteies =
En losas =
En elementos bajo tierra =

o= D
1
(2]
3

[

En traslapos y anclajes no indicados deben considerarse 4G veces ef didmetros més 10 em. como
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3.6 HORMIGON H - 3¢

fLa eleccidn del drido debera contar con ¢l "}‘éi]SlS correspondientc de laboratorio avtorizado para V‘*?”
(andlisis granuiométrico).La certificacion de calidad de los aridos incluird como
informacion: densidad aparente. densidad real seca, contenido de impurczas. coni
contenido de sales, dosificaciones para los hormigones que se utilizaran en la obraf 7
referido a la norma respectiva.)

No obstante lo anterior, se realizardn nuevos ensaves cada verz gue hava ¢
petrens.

Para la compactacion de fa masa dentro del encofrado. séic se aceptard ¢f uso de vibradores de
inmersion de los diametros adecuados.  la empresa deberd contar ai momento de cleciuar
hormigonados con un minimo de dos de estos elementos en perfecto estado.

Se tendrd presente fa extraccién de muestras para ensavo de roturz exigido cn las bascs cspeciaies,
faenas que siempre se cfectuardn en presencia de la 1LT.0.

(0 de jos agregados

1

Previo al inicio de las faenas de hormigonado debera ensavarse 2 los 7 dias. 2 probet
prueba con cada una de las dosificaciones de hormigones que se reguieran para
de ia obra. El Contratista no podra colocar hormigones hasta gque ¢sios resuitades no
aprobados por la {TO. Una vez aprobado se realizardn 2 probetas mas a ios 28 cias segin io
ingeniero caleulista responsable del provecto.

El laboratorio deberd entregar a la 70O, el informe con {os resuitados, en lo posibie. ef mismo dia en
que se hagan los ensayos de rotura en laboratorio. También debera notificar 2 le brevedad a ia ITOL
cuando ¢l material suministrado y/o los procedimientos empteados por el Contratista, no cumplen con
estas Especificaciones.

Las cantidades de agregados pétreos que componen la mezcia seran dosificados en peso.
Contratista debera dotar a ia facna de los elementos de pesaje necesarios. los gue debe:
calidad y encontrarse permanentemente calibrados, equipos que deberan ser aprobaco por fa ['10. antes
de su utilizacidn.

ra lo cual. el
1 ser de buena

En ¢l caso que ei Contratista decida utilizar hormigones premezciados cn planta ciaborado v
transportado en camion revolvedor, junio con presentar ios certificados de dosificacion y materiales 2
emplear, sera necesario ensayar las 2 probetas de cada una de las dosificaciones que se utili
v 28 dias respectivamente, de acuerdo instrucciones de ingeniero Caleulista rcspc ﬂsabie dei
Cuando la resistencia de una muesira 2 los 28 dias (resistencia promedio de 3 probetas). sca interio
un 90% de la resistencia minima exigida (fc). se rechazaré ef hormigdn representado por dicha muesira.
fgualmente se rechazaran los hormigones. cuando una de jas probeias de iz muesira lenga una
resistencia menor que el 85% de la resistencia minima exigida o io que cdetermine el ingeniero
Calculista responsable del proyecto.

£

£l hormigdn H-30. se consulta on todas las estructuras armadas del estancuc de acumufacion de agua.
Antes del hormigonade deben estar recepcionadas las e f' raduras  por  los  orofesionales
correspondientes v con el visto bueno de la LT.C.

4 CIERRES Y PROTECCIONES

Se consulta el clerre perimetral en zona de emplazamienio de estangue de hormigdn armado vy a
proteccion metélica de todo el perimetro, incluidas las obras nuevas de cieire, de acucrao 2 gplanos.

4.1 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR METALICO

Lz presente pariida considera la construccion de cleire metdiico. de iguales caracierisiicas al oxiswenic

o

en el recinto de plsczna recreativa. las caracteristicas del cierre son las 51*7L‘ icntes

- Fundaciones de hormigdn armado cimiento h= 0.40 mts. - Schrecimiento n= .44 nits.
- Postes 'T"-“taHCOS de 75x73x2mm. de h visible: 2.40 mis.

™y o N e e o FE P
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¢ debe tener precaucion de mantener la similitud det clerre existente en todos sus &n
fundaciones. perfiles metalicos, pinturas de proteccién v erminacion.

hitos, tipos de

4.2 PROTECCION METALICA TIPO PINO RECTG
Se consulia la mnstalacion de una proteccién metdlica del 1ipo pino recto 1.8 mm ce cspesor. ¢n wodo o
perimetro de cierre del complejo de piscina incluido ¢! nucvo clerre correspondiente a?_ sector de

emplazamiento de! estanque de hormigdn armado.

S PISCINA Y CAMARINES

La partida consuita todas las obras neccsarias para mejorar los recinios do pisc
camarings,

5.1 PINTURA FONDO DE PESCINA

Las pinturas seran de calidad reconocida en el mercado: Sherwin  Williams., AL Stieriing, Revor.
Tricolor linga profesional. Sipa o téenicamente equivalentes, salvo que se indigue oira calidad en ia
partida con el viste bueno de la Unidad Téenica.

Deberan ser aceptadas por fa L.T.0. previo a su colocacion.

Se considera incluida en esta partida ia preparacion previa de las respectivas superficies. La superficie a
revestir. debera estar compietamente limpia. iibre de lechada de cemento. poivo. aceite. grasas o
material disgreeado.

Se eiiminaran las sales mediante un lavado constante con agua
escobillado enérgico hasta conseguir una superficie firme v pareja.

St exisien grietas reflenar con una mezcla de cemento v arena fina,

Se consulta revestir la piscina con poliéster reforzado con Fibra de Vidrio con iasy siguientes
caracteristicas:

2 ¥ dulce 3

Aplicacion de capas sucesivas de resina de poliésier tipo isoftalica previa imprimacion con el mismo
material.

Se debe considerar una capa de Material mulitidireccional de fibra de vidrio de 450 g=‘~";ﬁ: mediante
procedimiento de iaminade manual. constituvende la base estructural v terminaco con barrer
sobre veio de superficie v aplicacion de capa de terminacidon con pigmenio Zv.zco:‘po:‘aco v

isoftatica (Gelcoat) para dar coler.

mica

§ina

Color de pigmento a utilizar:
Azul Tahiti para fondo v paredes de pileta.

52 CANAL REJILLA EVACUACION DE AGUA

Se contempla la instalacion de una canal con rejilla de ancho 12.0 cims. {Canal de hormivdn v reiilia
metéiica) para evacuacion de agua, proveniente de la piscina hacia ias salas de maguinas. La partida
incluye ios trabajos previos de rotura v reposicion de pavimentos exisientes. La capacidad de soporte
debe ser para transito peatonal.

5.3 PUERTAS CAMARINES

Se usard puertas bastidor en pino, refleno mterior v forro exterior contrachapado on calicale ipo
Modeto Lisa de Exit Masisa para exteriores o de similar. irdn donde la precisan os planos respectivos,
Sc coigaran del centro con tres bisagras de 31/27 x 31/27 nomeli DO" hoja.

£n puertas de dos hojas se incluiran pestillos de aiuminio de 67 al piso v caberal
Se entregaran empastadas pulidas v plntadab con c:,maltc ap u.ado cont rodilio es;

Do ‘3a en

e 4% manos quc
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5.4 MEJORAS VARIAS, TUBERIA DE PVC 75MM. - CERRADURAS PTAS. SALAS DE
MAQUINAS.

La partida consulta los mejoramientos necesarios en sector piscina recreativa correspondiente a:
1° Instalacion de PVC C-10 75mm. en un tramo de 1.0 mts. aprox. La partida incluye rotura y
reposicion de pavimento existente correspondiente a: Ceramica piso decorado 40x40 cms. Arrecife

granillado oro.

2° Cambio de cerraduras en puertas de salas de maquina. Cerraduras Tipo Art. 4180 marca Scanavini o
similar aprobada por la L.T.O.

JUAN *- BLGO'MEZA MEZA
ING. CONSTRAIXTOR ASESOR SECPLA
MUNICIPA /4'- D DE SIERRA GORDA

s
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ANEXO §

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION BE AGUA ¥ MEJORAMIENTO
PISCINA RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA™, I 3847-46-1,213.

IDENTIFICACION BEL OFERENTE

. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

[

RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL BDE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

:JI

DIRECCION:

6. TELEFONG:

-1

FAX:

8. CORREQ ELECTRONICO:

Nombre v Firma det ofcrente
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ANEXG 2

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTG PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA" 1D 3847-40-LP13.

FORMULARIO DECLARACION JURADA  SIMPLE DFE 7084 DE CONOCIMIENTG  DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

Y O Renresentante Depal de

B D AT L e

Deciara que:

1. He tomado conocimiento de la totatidad det contenido de las Bases Administratives, Especiiicaciones

Téenicas. Planos, Anexos, Terreno, preguntas respuestas, aclaratorias v rectificatorias del oroyecio
denominado: "Construccién Estangue Acumuiacién de Agua v Mejoramiento Piscinz Recreative

Localidad Sierra Gorda", ID 3847-40-LP13 v de las cuales se obliga por este acto en respetarias.

2. Ha verificado la concordancia entre os documentos de la licitacion v cstd plenamente de acverdo
con sus rminos v condiciones.

3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos piblicos o privados.

4. Que la no adjudicacion es el resultado de iz evaluacion de la calidad téenica, econdmica, financicra v
empresarial. v en virtud de ello expresamente reconoce cue la decision de la Municipalidad es
inapelable v definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial alguno v cue renuncia a
toda accidn que pudiera ejercer.

Nombre v Firma del oferente

Fecha, oo /
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ANEXC 3

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", 7D 3847-40-1LP13.

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DE 14 EMPRES

los que sc detalian en la siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras de mavor envergadura}h:

N | Nombre de ia Afio Mandante | Monte de = Decumento ¢ue °
Obra Ejecucion | laObra$ zeredita
1 I T

1~

s

9 ;
| -
16 i ‘
i
"MONTO TOTAL
i i : I
Declaro bajo juramento que la totalidad de ia informacion registrada en este formuiario os fdedigna

Declaro cstar en conocimiento que ia falsedad en ia declaracion precedente. se sanciona con ias penas

establecidas en el articulo 210° del Cédigo Penal de la Replblica de Chile,

Nombre Firma v Timbre det oferenie
6 su Representante Legal
Fecha, ..o /

(En caso de no haber suscrito contratos con algune institucidn, declararic expresamente.)
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ANEXOD 4

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", 1D 3847-46-1.P13.

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

\ PRESUPUESTO ESTIMATIVO

: "CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA
GORDA"

OBRA

|UBICACION :SIERRA GORDA

ILi, TECNICA : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

IFECHA : AGOSTO 2013
{ITEM i DESCRIPCION ACTIVIDAD | Unidad} Cantidad}  2.U. TOTAL
1 INSTALACION DE FAENAS
1A Cierros provisorios {Perimetre Obra) I E E
1.2 Letrero Indicativo de Qbra gi i
13 Trazado y Niveles gl ; :
14 Aseo de la Obra y Retiro de Escombros gl K
SUB TOTAL
2 ESTUDIC - DISENO ESTRUCTURAL DE ESTANQUE DE HORMIGON ARMADC
21 |Disefic- Penos y ELTT. Prof. Competents wn g i i
s SUB TOTAL i
3 ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO
31 Excavaciones -
3.2 Polietilenc oo ;
3.3 Emplantillade H-10 m3
34 Moldajes m2 :
3.5  |Enfierradura S :
3.6 Hormigon H-30 m3 i
SUB TOTAL
4 CIERRES ¥ PROTECCIONES
4.1 Clerre Perimetral Exterior Metdlico I m : ;
42 Froteccian Metalica Tipe Fino Recto ml ] :
SUB TOTAL £
5 {1CIERRES Y PROTECCIONES
5.1 Pintura fondo piscinas E i
52 Canal Rejila Bvacuacién de Agua o] i
53 [Puertas Camarines G/Cerradura 0.60 s, - un
54 Mejoras varias, Tuberia pvc 75 - Cerraduras Plas Salas de Maguina gl ; p :
$UIB TOTAL i
| TOTAL COSTOS DIRECTOS i s
E GASTOS GENERALES i T gl
( UTILIDAD i I st
i TOTAL NETC ] st
LV.A. R st

t TOTAL PRESUPUESTO st
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ANEXO S

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCINA
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GCRDA", ID 3847-40-LP13.

OFERTA ECONOMICH

e~
N

N | DESCRIPCION FVALOR TOTAL NETC
"Construccion Estanque Acumuiacion de Agua vy
Mejoramientc Piscina Recreativa, Localidad Sierra
I Gorda", ID 3847-40-LP13.

e Ll valor toial neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado ¢n ¢l porial,
eS¢ debe realizar la oferta total en un codigo ON.U,

VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (75 dias Minimo)

PLAZCG DE ENTREGA (90 dias Maximo)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA !

Yalor Total Neto
EVA 19% i
Total :

Nembre v Firma dei oferente
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ANEXO 6

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION DE AGUA Y MEJORAMIENTO PISCE
RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA”, I 3847-40-1.171 3.

DECLARACION JLRADA

Sin contlicto de Interés Personas Naturaics

Ei firmante. en su calidad de proveedor.
....................... con domicilio  en.
iuramento que

e de dem .a e}

e o O

. No es funcionario directivo de fa iusire Municipatidad de Sicrra Gorda asi como de ning
cmpresa ¢ corporacion del Esiado o en que ésie fenga particinacidn:

jo}

I‘["

2

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en ¢f nunio
N 1 anterior. por los vinculos de parentesco descritos en la letra by dei articulo 34 dc fa ey N°
18.373, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Bsiaco, v

3. No es gerente, adiministrador, representanic o director de alguna de las siguientes sociedades:

i

- Una sociedad de personas cn l2 que ios funcionarios directivos de aiguna de :as entidades
indicadas en ef punio N° 1 orecedentc. o E@ personas unidas a elios por ios vineuios e

parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de fa Ley N© 18,575, formen ; :
- Una seciedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aguélios o éstas personas sean

accionistas:
- Lllna sociedad anonima abierta en que aquéilos o éstas sean duefios de acciones Gue represenien
¢l 10% o mas de! capital.

1) :

4. La informacion contentda en la presentc deciaracion se encontrard permanentemenie actuaiizada.

Fecha, .o /

Nombre v Firma del oferente
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ANEXG T

"CONSTRUCCION ESTANQUE ACUMULACION BE AGUA Y MEJORAMEIENTG PISCINA

RECREATIVA, LOCALIDAD SIERRA GORDA", 1D 3847-40-LP1 3,

DECLARACION JURADA

Sin ¢conilicto de Interds Personas Juridicas

Ei firmante, en su calidad de representante legal dei nroveedor.
.................................................................... cédpla e dentidad
N con GOMICiio
............................................................................................... enoreproseniacion
............................................. RUT N i o mismo domict

declara bajo juramento gue:

Municipelidad de Sicrra Gorde, o las personas unidas 2
descritos en la jetra b} dei articulo 54 de la Ley N° 18573, ley
Generales de iz Administracida del Estado, formen parte;

2. Su represeniada no es una sociedad de personas en !a que los fui
S 1

3. Su representada no es una sociedad comandita por a\,LlOl es o a ma cerrada en gue una o
de las personas indicadas en I N° | anterior scan accionistas: v

4. Surepresentada no ¢s una sociedad andnima abierta en que alguna de ?"R DTS
N7 | precedente sea duefla de acciones que representen el [§% o més de

25 ndicadas ¢

5 Lai informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permangnicmenic 2 wetualizada,

Fecha. ... /
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

3. PUBLIQUESE la presente licitacion en el portal www.mercadopublico.cl.

4. COMUNIQUESE a los departamentos de Secpla, administraciéon y finanzas v unidad de
control.

hn

ARCHIVESE el presente documentos para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Republica.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

- f ARA SI

ECRETARIA MUN

JGV/BSL/RMP/
DISTRIBUCION:
e Secpla



