REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

REGION DE ANTOFAGASTA

BAQUEDANO, 16 FEB 201

CON ESTA FECHA LA ALCALDiA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTO Nro:

0263

VISTOS:
L Contrato entre la I. Municipalidad de Sierra Gorda y Don Luis Fernando Echeverria

Rivera., con fecha 26 de Enero 2011.

2, Decreto Exento N° 128 de fecha 24 de Enero de 2011 el cual adjudica la licitacién

“Implementacién de Paseo Recreativo a la Playa de Hornitos de la Comuna de Sierra

Gorda 2011” ID 3847-3-LE11.

Memoriandum Alcaldicio de fecha 27 de Enero 2011 el cual adjudica Licitacién.

Certificado de Acuerdo Nro. 15 de fecha 25 de enero 2011 de sesiéon ordinario N° 3 del

Honorable Concejo Municipal.

Informe Técnico de la Comision Evaluadora de fecha 24 de Enero 2011.

Acta de Apertura de fecha 21 de Enero de 2011.

Acta de Recepcion de Antecedentes de fecha 21 de Enero de 2011.

Decreto Exento N°0048 de fecha 12 enero 2011 el cual aprueba bases administrativas

especiales y términos de referencia de la Licitacién Piublica “implementacién de Paseo

Hornitos de la Comuna de Sierra Gorda” ID 3847-3-LE11.

9. Decreto Exento N° 0045 de fecha 11 de Enero 2011 que aprueba Programa Social de la
Direccion de Desarrollo Comunitario denominado “Verano entretenido en la Comuna
de Sierra Gorda”.

10. La ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios.

11. El uso de las atribuciones que me confiere a los Articulos 56 y 63 del D.F.L N° 1-
19.704, del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo de 2006, Publicado en el Diario
Oficial el 26 de julio de 2006, que ija el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades y sus
posteriores modificaciones”.
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DECRETO:

1. APRUEBESE contrato de la Licitacién Publica Denominada “Implementacién de Paseo
Recreativo a la Playa de Hornitos de la Comuna de Sierra Gorda 2011” ID 3847-3-LE11”.
entre la I. Municipalidad de Sierra Gorda y Don Luis Fernando Echeverria Rivera Rut
08.872.315-5, de fecha 26 de Enero de 2011, por un monto de $23.800.000 (Veinte y tres
millones ochocientos mil pesos), con un plazo maximo de 05 dias corridos, a contar del
Acta de Proceder, posterior a la firma del contrato.

Z IMPUTESE el gasto a la cuenta presupuestaria municipal, subtitulo 22 ftem 06
Asignacion 001 “Mantencion y reparacion de edificaciones”.

3 COMUNIQUESE a los Departamentos Municipales de Finanzas, Control, Administrador
Municipal y Secoplac para su conocimiento.

4. ARCHIVESE el presente documento para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Republica.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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CONTRATO

“IMPLEMENTACION DE PASEO RECREATIVO A LA PLAYA DE HORNITOS DE LA COMUNA
DE SIERRA GORDA 2011”

* ¥* *

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

&

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA RIVERA

En Baquedano, Republica de Chile, a veintiséis dias del mes de Enero de dos mil once, entre la
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA, persona juridica de Derecho Publico, representada
legalmente por don JOSE GUERRERO VENEGAS, Alcalde, Chileno, Casado, cédula nacional de
identidad N° 08.074.889-2, ambos con domicilio en Avenida Salvador Allende N° 452, comuna de
Sierra Gorda, en adelante e indistintamente “La Municipalidad”, por una parte, y por la otra, don
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N° 08.872.315-5, con
domicilio en calle O"Higgins N° 21, Sierra Gorda, en adelante e indistintamente “La Empresa” o “El

prestador del Servicio”, exponen:

PRIMERO: ANTECEDENTES
1.

Con fecha 11 de enero de 2011, se dict6 el Decreto Exento N° 0045 que aprueba Programa de
la Direccién Desarrollo Comunitario y sus Anexos N° 1 y Anexo N° 2, denominado “Verano
entretenido en la Comuna de Sierra Gorda”

Con fecha 12 de enero de 2011 de dicté Decreto Exento N° 048 que aprobé los Términos de
Referencia del Proyecto denominado “Implementacion de paseo recreativo a la playa de
hornitos de la Comuna de Sierra Gorda 2011”

Informe técnico de la Comision técnico evaluadora de la Licitacion Publica "Implementacion de
paseo recreativo a la playa de hornitos de la Comuna de Sierra Gorda 2011”

Certificado de acuerdo N° 15 de fecha 25 de enero 2011 de sesion ordinaria N° 3 del

Honorable Concejo Municipal

5. Memorandum de alcaldia de fecha 27 de enero de 2011, el cual aprueba adjudicacion.
6. Con fecha 24 de enero de 2011, se dict6 el Decreto Exento N° 128 que adjudica la Licitacion

Publica “Implementacion de paseo recreativo a la playa de hornitos de la Comuna de
Sierra Gorda 2011, ID 3847-3-LE11, a la Empresa LUIS FERNANDO ECHEVERRIA RIVERA,
Cédula Nacional de Identidad N° 08.872.315-5, por un monto de $ 23.800.000.- (veintitrés
millones ochocientos mil pesos),), suma alzada, impuestos incluidos

Con fecha 27 de enero de 2011, se publica via portal, www.mercadopublico.cl Resolucién que
aprueba la adjudicacién a la Empresa LUIS FERNANDO ECHEVERRIA RIVERA, Cédula
Nacional de Identidad N° 08.872.315-5, por un monto de $ 23.800.000.- (veintitrés millones
ochocientos mil pesos), suma alzada, impuestos incluidos.

SEGUNDO: OBLIGACION PRINCIPAL DEL CONTRATO




08.872.315-5, a fin de que ésta proceda a ejecutar la Obra denominada “Implementacién de
paseo recreativo a la playa de hornitos de la Comuna de Sierra Gorda 2011, ID 3847-3-LE11”,
que debera ser ejecutado de conformidad a las Bases Administrativas Generales del Llamado a
propuesta publica, y Términos de Referencia del proyecto que fueron aprobados por decreto N°
048 de fecha 12 de enero de 2011, en todo aquello que no sea contrario a los restantes
antecedentes que han formado partes y tenidos como parte integrante del presente contrato.
Ademas la empresa debera respetar y cumplir todas y cada una de las instrucciones que le
impartan el Secretario Comunal de Planificacién y Coordinacién de la Municipalidad de Sierra
Gorda, tanto respecto a los materiales a utilizar como respecto a la ejecucion de la obra.

TERCERO: OBLIGACIONES ANEXAS DEL CONTRATO

Para la realizacién de esta obra, que se le encomienda a al Empresa y que se especificaron en las
clausulas anteriores, debera ejecutarse en conformidad, a la Ordenanza General de Urbanizacion y
Construccién, a los reglamentos para instalaciones domiciliarias de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios competente en la regiéon. Igualmente y para tal efecto, la empresa asume una
obligacién contractual, que incluye todos y cada uno de los recursos y acciones que tengan por
objeto cumplir con el fin publico y superior de satisfacer las necesidades de la comunidad en la
materia concerniente a esta licitacion.

CUARTO: PRECIO

8. El presente contrato se regira por el sistema a suma alzada, sin reajustes ni intereses. El precio
total de esta obra es de $ 23.800.000.- (veintitrés millones ochocientos mil pesos), suma alzada,
impuestos incluidos. Cada estado de pago, previamente, debe ser visado por la Directora de
Secoplac de la Municipalidad de Sierra Gorda.

QUINTO: PAGOS

Para esta obra se considerara un pago unico por la totalidad ofertada una vez recepcionado los
trabajos por parte de la inspeccion. El pago de la factura se realizara en un periodo maximo de 30
dias corridos a la fecha de ingreso de la factura por oficina de partes de la municipalidad de Sierra
gorda, para el estado de pago, se debera presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud de estado de pago, mediante una carta del adjudicatario.

2. Presentacion de Factura a nombre de Municipalidad de Sierra Gorda, Rut N° 69.253.200-7,
con domicilio en Avda. Salvador Allende # 452, Baquedano, Regién de Antofagasta,
incluyendo la glosa correspondiente a la obra y su respectiva ID.

3. Informe del Director de SECOPLAC, que entregue aprobacion al estado de pago.

Toda documentacion solicitada en las letras precedentes debera ser entregadas en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los derechos emanados del presente contrato no podran ser cedidos bajo ninguna circunstancia,
en consecuencia, la Municipalidad solo pagara al titular del Crédito y no a sus cesionarios.

El estado de pago se cancelara dentro de los 30 dias siguientes del ingreso de la factura con
documentacién completa por oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, no procedera el
pago respectivo hasta su ingreso completo de todos los antecedentes ya citados. La omision de
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algun documento postergara el proceso de pago respectivo, no generando obligacién de cumplir
con la fecha de pago ya citada.

La falta de alguna documentacién y/o ERROR en la procedencia de la factura, no procedera al
pago respectivo, hasta su reingreso completo de todos los antecedentes ya citados.

SEXTO: INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO.

La ejecucion de la Obra que por este acto se contrata, es a través del Sistema de Suma Alzada, sin
reajuste ni intereses de ninguna naturaleza y el precio del Contrato comprende el total del servicio
cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el prestador del servicio todos los riesgos e
imponderables que signifiquen maybres costos de ejecucioén cualquiera sea su origen, naturaleza
o procedencia, e incluye ademas el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos,
segun corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias y, en
general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea
directo o indirecto. Asimismo, el precio de los servicios no incluye ningun tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a otras empresas, dichos aportes seran de cargo del prestador
del servicio.

SEPTIMO: PLAZOS.
La Obra denominada “Implementacion de paseo recreativo a la playa de hornitos de la
Comuna de Sierra Gorda 2011, ID 3847-3-LE11”, se ejecutara en un plazo maximo de seis dias
corridos, a contar de la autorizacion de inicio de obras dada por Secoplac.
Los plazos establecidos en las presentes Bases, se consideran de dias corridos, excepto en
aquellos casos en que se exprese lo contrario.
En caso que el término del plazo coincida en un dia inhabil (sabado, domingo o feriado legal), se
entendera prorrogado el plazo para el dia habil siguiente.
Este plazo podra prorrogarse, mediante acuerdo de las partes que se formalizara en un Addendum
a este contrato, en los siguientes casos:
a) Si por razones climaticas o ambientales no pudiere realizarse los trabajos sin afectar la
seguridad de las obras y de las personas que laboran en ellas.
b) Si se solicitaren por el municipio modificaciones o alteraciones respecto del proyecto
original que imposibiliten su prosecucion.
c) En caso de imprevisto susceptible de ser calificado como caso fortuito o fuerza mayor
conforme a la definicién contenida en el articulo 45 del Cédigo Civil.
d) En caso de mayores obras y/o obras extraordinarias.
e) Si por necesidad del municipio es indicada en un informe de la Secretaria Comunal de
Planificacién y/o funcionarios municipales designados por esta entidad.
Las prérrogas antes descritas, por las razones sefialadas, no estaran sujetas al cobro de multas.

OCTAVO: FISCALIZACION

La Empresa debera considerar las observaciones efectuadas por la Secretaria Comunal de
Planificaciéon y/o Funcionarios Municipales designados por esta entidad, para velar por el fiel
cumplimiento de las obligaciones que por este instrumento asume la empresa.

Si le son solicitados a la empresa informes, estos seran evacuados en el término de cinco dias
habiles, salvo que se otorgue mas plazos para ello.




La Empresa sera motivo de evaluacién en forma parcial y/o total en el desarrollo de las obras o
servicios.
Los criterios a evaluar son:

1. Cumplimiento de los avances comprometidos

2. Cumplimiento del contrato

3. Cumplimiento de entrega de informacién solicitada

4. Comportamiento en el trato con la comuna y habitantes

NOVENO: MULTAS: Los incumplimientos seran detectados e informados por la Secretaria
Comunal de Planificacion. Seran causales de incumplimiento a lo menos las siguientes
situaciones.

1. Por Incumplimiento de plazo: Por cada dia de atraso en la entrega de la obra

determinados en la carta Gantt, la Empresa incurrird en una multa equivalente al 0.2% del
monto actualizado del contrato.

2. Por Incumplimiento de Instrucciones: Se aplicaran multas por cada orden o instruccion
no acatada, emanada de la ITO, previo informe de SECOPLAC, equivalentes al 0.2% del
monto actualizado del contrato, por cada dia que no sea acatada y por cada vez que
ocurra.

La aplicacion de estas multas se hara administrativamente, sin forma de juicio, y seran deducidas
del estado de pago mas préximo por cursar o, en su defecto, de las garantias del contrato, seran
apelables ante el Jefe Supervisor del Servicio el o la “Alcalde” dentro de 5 dias corridos a su
aplicacion, si la apelacion de las multas no se produce en el plazo definido, el contratista perdera
su derecho, quedando la multa descontada del estado de pago inmediatamente posterior. Si por el
contrario, la apelacién se presenta en los plazos definidos, la autoridad municipal tendra un plazo
de 10 dias para resolver acerca de su aplicacién o invalidacion.

DECIMO: RESPONSABILIDADES

El Adjudicatario sera directa y personalmente responsable de las obligaciones que deriven del
contrato con motivo de la presente licitacién, en consecuencia, su responsabilidad no sélo se
extiende a las garantias otorgadas o retenciones que pudieren existir, sino que ademas a todos los
perjuicios que deriven con motivo del incumplimiento de las obligaciones que de él emanan, incluso
sanciones que pudiere imponer las autoridades respectivas en su revision y aprobacion. En
consecuencia, el adjudicatario se obliga a liberar a la Municipalidad de todo gasto o perjuicio que
pueda sufrir como consecuencia de sanciones que se apliquen con motivo del presente contrato
de ejecucion de obra, asi como frente a eventuales acciones deducidas por sus trabajadores
persiguiendo la responsabilidad subsidiaria de la Municipalidad en virtud de lo dispuesto en el
articulo 64 del Cédigo del trabajo.

Por consiguiente, en el evento que alguno de dichos dependientes de la Empresa y/o consultora
cobrare a la Municipalidad en calidad de mandante del servicio y la Municipalidad se viera obligada
a pagarla en virtud de la responsabilidad subsidiaria que le impone el Cédigo del trabajo, el
adjudicatario reembolsara a la Municipalidad todas las cantidades debidas.

Ademéas, debera entregar en la Oficina de Secoplac, la Boleta de Garantia de Fiel

Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecucién de los Trabajos, dentro de un plazo de 07
dias_corridos, contados desde la fecha del decreto que aprueba el presente contrato,




conforme se establece en el punto 17.2 de los Términos de Referencia del presente
proyecto.

DECIMO PRIMERO: TERMINO DE CONTRATO ANTICIPADO
El contrato se resolvera, ipso facto anticipadamente, sin derecho a indemnizacién alguna y sin

perjuicio de hacer efectivas las garantias constituidas y mantener las retenciones, en el evento de
existir o verificarse cualquier incumplimiento al programa presentado por el adjudicatario respecto
de las obligaciones contraidas en esta licitacion, y especialmente en los siguientes casos:

a. Si el adjudicatario no iniciare, oportunamente, los trabajos encomendados de acuerdo a este
contrato, no diera cumplimiento al programa de trabajo e incurriera en paralizaciones
superiores a las previstas o atrasos reiterados en la ejecucién de los trabajos.

b. Si el adjudicatario no acatare las 6rdenes e instrucciones que se impartieren de acuerdo con lo
dispuesto en este contrato.

c. Sielrepresentante legal del adjudicatario falleciera, tratandose de personas juridicas.

Si el adjudicatario es declarado en quiebra, que sera calificada por la Municipalidad.

e. Si el adjudicatario se encontrara en estado de notoria insolvencia, que sera calificada por la
municipalidad.

f. Si el adjudicatario a consecuencia de la ejecucién del servicio fuere sancionado por entes
administrativos o jurisdiccionales en virtud de incumplimientos a la legislacién vigente, sea
ésta relativa a normas laborales, tributarias, medioambientales, sanitarias u otras.

g. Si el adjudicatario incurriera en atrasos reiterados en la ejecucion por mas de dos veces en
virtud a entorpecimiento o incumplimiento que influya gravemente en las obligaciones
contraidas por el contrato.

h. Si el adjudicatario es amonestado en forma escrita, por mas de dos veces, en virtud de
entorpecimientos o incumplimientos que influyan gravemente en las obligaciones en este
contrato.

i. Si el adjudicatario paraliza la ejecuciéon de los trabajos, parcial sin causa justificada por un
tiempo superior al 10% del plazo de ejecuciéon del mismo o total del mismo; sin orden directa
del Encargado de Servicios Generales o representante del municipio por orden escrita y/o libro
de registro, sera calificada como notorio desmedro de la ejecucién de la obra y abandono de
éste.

j-  Si el adjudicatario no hace entrega de la garantia de fiel cumplimento de contrato y correcta
ejecucion de las obras, dentro del plazo estipulado.

k. Sidurante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con defectos graves que
no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto o
programa.

. Si el adjudicatario infringiere las prohibiciones contempladas en las Bases Administrativas
Generales y/o especiales (BAG-BAE) y Términos de Referencia.

m. Sidespués de suscrito el contrato, no da inicio a los trabajos dentro del plazo estipulado.

Todas las resoluciones previstas en las letras precedentes, seran sancionadas mediante la
dictacion del correspondiente Decreto Alcaldicio fundado, el que debera contener todos los
antecedentes relacionados con la infraccion y en particular los informes de las Direcciones de la
SECOPLAC y del Asesor Juridico, y sera notificado mediante carta certificada enviada al domicilio
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sefialado por la Empresa Contratista, al suscribir el correspondiente contrato de ejecucion del
estudio, produciendo sus efectos al tercer dia habil siguiente de expedida la notificacion por la
oficina de Correos de Chile, a excepcion de la contemplada en la letra a) que sera inmediata,
bastando para ello el envio del documento al fax o Correo Electrénico sefialado por el infractor.

En todo caso, el Municipio se reserva el derecho de demandar judicialmente a la Empresa
Contratista por los eventuales dafios econémicos que se produzcan por el parrafo precedente.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las Bases
Administrativas Generales y/o especiales (BAG-BAE) y Términos de Referencia, se liquidara el
contrato y se haran efectivas las garantias.

DECIMO SEGUNDO: OBLIGACIONES

1. Todos los Costos y Gastos que deriven del presente contrato, sera de cargo exclusivo del
adjudicatario, en consecuencia, debera pagar todos los derechos, impuestos y otros
gravamenes que pudieren afectar las actividades materia del presente contrato, siendo también
de su cargo los gastos de formalizacién de este instrumento.

2. Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes
que lo integran, se acogera a las normas generales, consagradas en la legislacién chilena. Sin
perjuicio de aquello, las obligaciones que asume la empresa no seran interpretadas
restrictivamente, y por tanto, incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y
oportuno cumplimiento al presente contrato.

3. Los derechos emanados del presente contrato no podran ser cedidos bajo ninguna
circunstancia, en consecuencia, sélo se pagara al titular del crédito y no a sus cesionarios.

4. Todos los gastos que se originen con motivo u ocasién de la suscripcion del presente contrato
seran de cargo Unico y exclusivo del adjudicatario al cual deberd hacer entrega a la
Municipalidad de cuatro copias autorizadas del presente.

5. Todos los disefios generados por el Adjudicatario y que resulten en respuesta al cumplimiento
de los objetivos de la presente licitacion como de su contrato seran entendidos de propiedad
intelectual de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda, por lo que no podra hacer uso de éstos
sin el respectivo consentimiento formal por parte de la Corporacién Edilicia.

DECIMO TERCERO: COMPETENCIA

Para todos los efectos derivados del presente contrato y de la licitacién a que se refieren las Bases
Administrativas Generales y/o especiales (BAG-BAE) y Términos de Referencia, anexos vy
aclaraciones si las hubiera, las partes fijan su domicilio en la Comuna de Antofagasta y Sierra
Gorda y prorroga la competencia ante sus Tribunales de Justicia.

DECIMO CUARTO: CONTRATO

1. Cualquier modificaciéon al presente contrato sera materia de un Addendum que celebraran las
partes, aprobado mediante dictacién del decreto Exento.

2. El presente instrumento se firma en cuadruplicado de igual tenor y data, quedando un ejemplar
para el adjudicatario y tres para la Municipalidad de Sierra Gorda.




DECIMO QUINTO:

Por este mismo acto las partes contratantes reiteran expresamente que los Bases Administrativas
Generales y/o especiales (BAG-BAE) y Términos de Referencia y demas antecedentes y
documentos que han formado parte integrante de la Propuesta Publica, asi como la oferta
economica formulada por la empresa en todo aquello que no se contraponga a lo establecido en
los antecedentes indicados precedentemente, forman parte integrante del presente contrato.

DECIMO SEXTO:

La personeria del Alcalde de la I. Municipalidad de Sierra Gorda, don José Agustin Guerrero
Venegas, emana del Acta de Proclamacion de fecha primero de Agosto del 2009, del Tribunal
Electoral Regional de Antofagasta, y del articulo 63 letra a) de la Ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades.

JOSE GUERRERO VENEGAS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA




