REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA
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CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

\| -
EXENTO Nro: l 9 3 i}

VISTOS:

I. Términos de Referencia de Licitacién dencminada “Construccién cierre perimetral y
zanja botadero municipal, comuna de Sierra Gorda”. ID 3847-46-LE13.

2. Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

3. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 y 63 del D.F.L. N° 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con
fecha 26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley Nro. 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades y sus
posteriores modificaciones™.

CONSIDERANDO:
1. Disponibilidad Presupuestaria afio 2013.

DECRETO:

1. LLAMESE a Licitacién Pliblica para la ejecucion del proyecto “Construccion cierre perimetral
Yy zanja botadero municipal, comuna de Sierra Gorda™. ID 3847-46-LE13.

2. APRUERBESE las siguientes Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas de
la Licitacion pablica denominada “Construccién cierre perimetral y zanja botadero
municipai, comuna de Sierra Gorda”. ID 3847-46-LE13.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE
SIERRA GORDA™ ID 3847-46-LE13

i. GENERALIDADES.

La presente licitacion pablica se rige por la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestacién de servicios y su Reglamento, v estas Bases, que se encuentran
conformadas por las Bases Administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos vy sus
anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacién, para lo cual se
entenderd que son aceptadas por el sélo hecho de formular una oferta.

Las presentes Bases regulan los procedimientos, fijan fechas y plazos, establecen garantias y
responsabilidades que regiran el llamado a propuesta plblica, la adjudicacién de la misma y la
posterior ejecucién del servicio requerido como objetivo de la presente licitacion.

Los instrumentos sefialados anteriormente, forman parte integrante de la presente licitacion, junto a
los siguientes antecedentes y alcances. Toda vez que se deben considerar el siguiente orden de
prevalencia entre ellos.
a. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadopiblico.cl
b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptblico.cl.
c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptiblico.cl.
d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.
e. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas. planos y sus aneyos
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g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

J. En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccién, el contrato de obra. la prevision social. el contrato de trabajadores vy los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o provision
de alguna especie. todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente ¢ contratista, segin corresponda.

k. El contrato.

De igual forma estos antecedentes son complementarics entre si.

2 DEFINICIONES.

Para los efectos de esta licitacién. los términos que a continuacién se sefialan. tendréan el significado
que se indica:

Oferente: Proponente o Licitante que corresponde a la Persona juridica o natural habilitado que se
presenta a participar en esta licitacion, al cumplir con los requisitos v presentacién de antecedentes
basicos.

Propuesta u Oferta: Proposicion Técnica y Econdmica presentada por un Proponente.

Adjudicatario: Proponente favorecido en la licitacion, por haber presentado la oferta mas
conveniente y aceptada por la Municipalidad de Sierra Gorda, de acuerdo con el criterio de
evaluacion establecido en estas Bases.

Contrato: Documento elaborado en conformidad con la legislacién chilena. suscrito por la
Municipalidad de Sierra Gorda y el Adjudicatario, por el cual se establecen los términos y
condiciones que regiran las relaciones entre ambas partes.

Garantias: Instrumentos o medios a través de los cuales la Municipalidad de Sierra Gorda cubre los
aspectos que representan eventuales riesgos. en las propuestas v contratos.

3. IDIOMA.

El idioma espaiiol seré el que se utilizaré en la presente licitacidn, en consecuencia. deberé estarse a
€l, tanto en las presentaciones de las propuestas, como en las comunicaciones entre las partes.

En caso que el proponente emita antecedentes en un idioma diferente al espafiol. sea que éstos
consistan en catdlogos, memorias, u otros, asi como documentaciéon complementaria pre-impresa,
podran presentarse en el idioma en que hayan sido emitidos, con la condicidn que sus aspectos mas
relevantes se encuentren traducidos al espaiiol. Con todo. la Municipalidad de Sierra Gorda se
reserva el derecho a solicitar la traduccidn al espafiol de algiin documento especifico que sea de su
interés.

4, OBJETQ Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las presentes bases administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta piblica para la
ejecucion del proyecto denominado; “Construccién cierre perimetral y zanja botadero
municipal, comuna de Sierra Gorda™. ID 3847-46-LE13”, que se singularizan en las Bases
Administrativas Generales y demas Antecedentes que complementan el proyecto.

La materia objeto de la presente licitacion requiere satisfacer la necesidad de construir una nueva
zanja en el botadero de la localidad de Baquedano, ya que en la actualidad los botaderos de la
Localidad de Baquedano se encuentra colapsados de residuos domésticos y escombros.
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Ademas se contempla el cierre perimetral de la reciente zanja del botadero de la localidad de Sierra
Gorda y la instalacion de postes fotovoltaicos para la iluminacion del sector y todos los trabajos
que se indiquen en las especificaciones técnicas y que se incorporan en estas bases administrativas
de licitacion.

En consecuencia, y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mas adelante y en el
contrato, el oferente debera cumplir con la finalidad del presente llamado a licitacion publica,
entendiendo que las obligaciones y deberes que asume estan referidos a satisfacer las necesidades de
la Corporacidn Edilicia.

5. DE LA LICITACION

a) La licitacibn se hard por medio de licitacion plblica, a través del portal
www.mercadopublico.cl.

b) La Licitacion es la propuesta que consiste en la ““Construccién cierre perimetral y zanja
botaderoc municipal, comuna de Sierra Gorda”. ID 3847-46-LE13™.y segin las
condiciones téenicas indicadas.

¢) La Unidad Técnica entregara, junto a los antecedentes de esta licitacion, todos los
antecedentes técnicos de la licitacion, en formato digital en extension PDF, de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases de licitacion.

d) Las propuestas seran por suma alzada.

e) Podran participar todos aquellos Proponentes o Licitantes que cumplan los requisitos
sefialados en el punto 8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA de las
presentes Bases Administrativas.

f) Para efecto de su propuesta los oferentes deberin estudiar acuciosamente las bases
administrativas generales, las especificaciones técnicas y anexos. pues los antecedentes
entregados se consideraran sélo de caracter informativo.

g) Si el oferente estimare que existen dudas o contradicciones en los antecedentes. debera de
inmediato solicitar las aclaraciones, a través del Foro de Consultas y Respuestas del portal
www.mercadopublico.cl, segin se indica mas adelante; siendo de responsabilidad del oferente

considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la dptima ejecucion de
los trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacion.

5.1 DEL ESTUDIO DE LA OFERTA

Para dar cabal cumplimiento al objetivo de la presente licitacion, sera responsabilidad del oferente
considerar todos los materiales, acciones u otros que se requieran para la éptima ejecucion de los
trabajos, aunque estos no sean sefialados en los documentos de la licitacion, de hacer las consultas o
pedir las aclaraciones respectivas que complementen los antecedentes de la licitacién. en caso
contrario se entiende con la postulacion del oferente que acepta todas las condiciones y
requerimientos establecidos en la presente licitacion y que daré cabal cumplimiento al objetivo
altimo de ésta, la cual busca ejecutar todas las obras necesarias para la “Construccién cierre
perimetral y zanja botadero municipal, comuna de Sierra Gorda”. ID 3847-46-LE13.

Se entendera parte dei estudio del oferente, la obligatoriedad de la visita de terreno. el completado
de toda la documentacion requerida para la postulacién, de la lectura de las presentes bases, de sus
especificaciones téenicas y planos, como de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento
cabal a su oferta: siendo esto el plazo de ejecucién (inicio y término), el inicio de los trabajos, los
materiales, la mano de obra, de la alimentacion, alojamiento, traslado, fletes, arriendos y cualquier
otro requerido, como de los imponderables propios de este tipo de trabajos v de la zona donde se
emplaza el proyecto. los cuales son de responsabilidad del oferente analizar v prever al momento de

generar su oferta. )/(
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6. MANDANTE.

El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda. siendo la
Inspeccion Técnica de Obra un funcionario designado por la Secretaria Comunal de Planificacion.

il FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA.
Presupuesto municipal.
8. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas. en adelante “Oferente”™
que estén constituidas legalmente en Chile. que tengan capacidad para desarrollar los trabajos
requeridos. es decir, con experiencia en el rubro solicitado o similar, tanto propia como de sus
socios y/o profesionales que laboren en la empresa. que cumplan con los requisitos establecidos en
las bases administrativas y demas antecedentes de la presente licitacion.

9L DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitacion estaran disponibles a través del portal www.mercadopublico.cl en la fecha
estipulada en el Cronograma de Actividades.

El proceso completo de seleccion de ofertas, adjudicacion y contratacidn, se efectuaré a través del
mismo portal, segiin las instrucciones, condiciones. normas y politicas de uso de dicho portal. v
conforme los requerimientos y condiciones de las presentes Bases de Licitacion v su Cronograma
de Actividades. documentos que, con sus modificaciones, aclaraciones y otros. estaran disponibles
gratuitamente en dicho sitio electronico. a objeto de que los interesados puedan tomar

conocimiento y participar en el proceso.

10.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO

LUGAR Y FECHA }

Publicacion de antecedentes

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Miércoles 14
de Agosto de 2013, a las 18:00 Hrs.

Visita a Terreno

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda,
ubicada en Avenida Salvador Allende Nro. 432,
Localidad de Baquedano. Viernes 16 de Agosto de 2013,
a las 12:00 Hrs.

Recepcion de consultas

En el Sistema www.mercadopublico.cl, desde la
publicacion de las presentes Bases hasta el dia Lunes 19
de Agosto del 2013, a las 17:00 hrs.

Entrega de respuestas

En el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Martes 21
de agosto del 2013 hasta las 18:00 Hrs.

Recepcion material de Garantia de
Seriedad de la Oferta.

En la Oficina de Partes de la MSG. ubicada en Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, el dial
Lunes 26 de agosto del 2013 hasta las 15:15 Hs. \F

Cierre de ingreso de los Antecedentes
Generales, y de las Ofertas Técnicas
y Econémicas en el Sistema.

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Lunes 26 de
agosto de 2013 hasta las 15:15 Hrs.

Apertura de los Antecedentes
Generales, de las Ofertas Técnicas y
Econodmicas.

En la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion.
de IMSQG, ubicadas en Avenida Salvador Allende N° 432,
Localidad de Baquedano, el dia Lunes 26 de agosto de
agosto de 2013 a las 15:20 Hrs.

Resolucion de Adjudicacion.
Inadmisibilidad de las ofertas 6
Degercion.

Fecha estimada el dia Jueves 26 de septiembre de 2013

T
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Durante el proceso, y si ello fuere necesario, la Municipalidad podra postergar la fecha fijada para la
apertura de las ofertas o las demés fechas contempladas en el numeral 10 cronograma de
actividades. La nueva fecha de apertura sera comunicada a los interesados a través del Portal
Internet www.mercadopublico.cl. Toda aclaracién y rectificacion serd aprobada mediante decreto
alcaldicio.

11. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS
ANTECEDENTES.

Si durante o con motivo del servicio de publicacion de los antecedentes o de las presentes bases
surgieran dudas que ameriten aclaraciones o rectificaciones los oferentes podran formular
consultas sobre las bases de Licitacion, ingresédndolas al Portal del Sistema de Informacion,
www.mercadopublico.cl.

Las consultas, respuestas y aclaraciones se realizaran a través del portal de acuerdo a lo establecido
en la Ley 19.886 y su Reglamento en las fechas indicadas en el punto 10.Cronograma de
Actividades.

Las respuestas, aclaraciones y rectificaciones, para todos los efectos se entenderan que formaran
parte de las Bases de Licitacion.

I1.1 CONSULTAS

Los Oferentes que estimen que existen dudas en los antecedentes de la licitacion, podran formular
todas las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes. las que sélo se realizaréan a través del foro
que estara habilitado en el portal www.mercadopublico.cl a contar de la fecha indicada en el punto
10.Cronograma de Actividades. Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los
participantes determinan el alcance y sentido de las Bases y, en tal condicién. deberan ser
consideradas por los Oferentes en la preparacion de sus ofertas.

Las consultas que se efectlen de otra forma que la sefialada en el parrafo anterior, se tendran por no
efectuadas y por lo mismo, no seran contestadas.

11.2 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

La Municipalidad podré efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, especificaciones
técnicas, para precisar el alcance, complementar, rectificar, corregir. reemplazar o interpretar algin
elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro, y dificulte el
proceso de formulacion de ofertas. En ningiin caso se podran formular aclaraciones con
posterioridad al vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta.

De igual forma, se entendera que estas aclaraciones determinan el alcance y sentido de las Bases y.
en tal condicion, deberan ser consideradas por los Oferentes en la preparacion de sus ofertas. Por lo
indicado, todo aquel oferente interesado en formular ofertas. deberé proceder a la revision del foro
antes de su cierre y con posterioridad al horario indicado.

Las aclaraciones y rectificaciones Municipales serdn parte integrante de las presentes Bases vy,
prevaleceran por sobre éstas. No se admitira alegacion alguna, que diga relacién con e
desconocimiento de una o mas aclaraciones municipales.

Para dar cumplimiento cabal a lo sefialado anteriormente, si ello fuere necesario. la Municipalidad
podra postergar la fecha fijada para la apertura de las ofertas. La nueva fecha de apertura serd
comunicada a los interesados a través del Portal Internet www.mercadopublico.cl.
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11.3 DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS ANTECEDENTES.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretara siempre en el
sentido de la mejor y més perfecta gjecucion de las obras, conforme a las reglas técnicas que sean
pertinentes.

El oferente deberd contemplar todos aquellos servicios que son inherentes para la correcta
ejecucion de los trabajos licitados. El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningin error
u omision de las especificaciones y de otros antecedentes, para lo cual debera estudiar las
especificaciones técnicas, segiin corresponda. en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones
se tendran que dar a conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones de
la propuesta. Cualquier duda que surja de los trabajos a realizar, en alguna etapa de la ejecucién
con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante ella debera someterse al dictamen de la
Inspeccion Técnica, segin corresponda.

12. VISITA A TERRENQO

Se efectuara la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades,
la cual tiene el caracter de OBLIGATORIA para los proponentes.

1. La no asistencia implicard quedar fuera de la licitacion.

2. Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. Avenida
Salvador Allende N°® 452, Localidad de Baquedano, Region de Antofagasta, Chile.
Se levantara un acta de asistencia la que sera firmada por la Secretaria Municipal, o quién la
subrogue y los asistentes.
4. Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir. vigentes para
su identificacion.
El acta de visita a terreno se cerrars a las 12:00 Hrs.
Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.
7. Cada Proponente debera contar con movilizacidn propia.

(5]
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13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas a la presente licitacion deberan ser presentadas mediante el sistema Mercado Puablico.

1. Se debe realizar la o las Oferta (s) Econdmica en el portal de Mercado Pablico. expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de la oferta.

(&

Se deben incluir _archives caratulados los cuales se obligardn a ser ingresados en el
formato sefialado como obligatorio en el punto 14. ANTECEDENTES DE LA OFERTA. y que
corresponde a los siguientes:

142 ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se adjunten en un
s6lo elemento digital.

14.3 OFERTA TECNICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un sélo
elemento digital.

14.4 PROPUESTA ECONOMICA: Descable que todos los archivos se adjunten en un solo
elemento digital.

Toda la documentacion ingresada debe ser legible para que sea considera como valida. teniendo
como fecha maxima la indicada en el Cronograma de Licitacion.

14. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los siguientes antecedentes corresponden a lo requerido como documentos obligatorios. debiendo el
oferente dar cumplimiento al total de éstos al momento de postular.
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i4.1 FORMATOS DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Anexos que se adjuntan a las presentes bases y se incorporan en el portal. no pueden ser
modificados bajo ningiin sistema manual o digital, sélo deben ser llenadas (manual o digitalmente)
y suscritas por el Oferente.

Seré responsabilidad del oferente dar cumplimiento a los requisitos sefialados en el item 14.2. 14.3
y 144, que revisara la Comisién de Apertura. Ademas debera revisar de los criterios de
evaluacion sefialada en el item 18.2Criteriosde Evaluacién de las ofertas, donde se estipula la
informacién que serd evaluada por la comisién técnica evaluadora.

14.2 ANEXOS: ANTECEDENTES GENERALES.

Instrumento

Requisito del instrumento
a revisar durante la
apertura.

Formato a utilizar

Copia simple de Cédula de

Archivo digital Formato

Formato emitido por

a ; PDF o0 JPG .
) Identidad, persona natural D¥o oferente
Archivo digital Formato Avasn 1 A6 1S BresaEs
b) | Identificacién completa del oferente | PDF o JPG. Wi P
| bases de licitacion.
Declaracién Jurada Simple de Toma | Archivo digital Formato ‘ Anexo 2 de las presentes
¢) | de Conocimiento de Antecedentes de | PDF o JPG. b e
. ey s | bases de licitacion.
Licitacién ‘
. . s | Formato emitido por la
. Adjuntar si es que hubiere. oo
Consultas, Respuestas realizadas en 5 s Municipalidad y
d) s Archivo digital Formato =
el portal de Mercado Publico. N publicado en el portal
PDF o JPG. g T
mercado publico. |
. 2 . Adjuntar si es que hubiere. | Formato emitidoporla |
Aclaratorias y rectificatorias T iato emitico p
i Archivo digital Formato Municipalidad y
€) | realizadas en el portal de Mercado Z : :
—_ PDF o JPG. publicado en el portal
Piblico. S
5 mercado publico.
’ Archivo digital Formato Formato emitido por
t m . S &
D Patents Compreial PDF o JPG. oferente g
Archivo digital Formato Formato emitido por la |
Certificado en que se acredite no PDF o JPG, emitidos con no | Inspeccién del trabajo. |
¢) | tener deudas laborales més de 30 dias corridos de 1
antelacion 2 la fecha de ‘-
Apertura.
Declaraciéon Jurada Simple sin Archivo digital Formato| Anexo 6 de las presentes
h conflicto de interés Personas PDF o JPG. bases de licitacion.
Naturales
En caso de sociedades, deberan adjuntar:
Archivo digital Formato Formato emitido por
< : i s PDF o JPG, emitidos con no | organismo competente
Certificado de inscripcién vigente de : S o . l ef P
h) ; mas de 30 dias corridos de
la Sociedad o EIRL e
antelacion a la fecha de
Apertura.
. s Archivo digital Formato Formato emitido por
T . L = |
1) Rol Unice Tributario PDF o JPG. it |
Archivo digital Formato Formato emitido por {
Certificado en que se acredite no PDF o JPG, emitidos con no | organismo competente |
1) tener deudas laborales mas de 30 dias corridos de |
antelacion a la fecha de
Apertura. 1
Declaracién Jurada Simple sin Archivo digital Formato| Anexo 7 de las presentes
k conflicto de interés Personas PDF o JPG. bases de licitaci f’n. :
Jupidicas 2 L |
|, //] V\/
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14.3 PROPUESTA TECNICA

Instrumento

Requisito del instrumento

Formato a utilizar

a) Curriculum de la Empresa

Indicando obras ejecutadas

para proyectos similares.

1. Archivo digital Formato
PDF o IPG.

2. Firmado por el
representante legal.

Formato emitido por

oferente

b) Curriculum del Jefe de Obra

Requisitos a comunicar:
Senalar en el curriculum
expresamente que
corresponde a Encareado
de Obra.
1. Archivo digital Formato
PDF o JPG.
2. Firmado
profesional.

por el

| oferente

Formato emitido por]

Certificados que acrediten
experiencia de |2 empresa en obras
¢) | similares

Archivo digital Formato
PDF o JPG. Estos puedes
ser los siguientes:

1. Contratos de obras,
Facturas donde la glosa
sefiale nombre de obra,
Certificados de
recepcion obras
Municipales,

Certificados de
recepcion  SEC. o
Ordenes de compra, etc. |
No se aceptaran
documentos  emitidos
por la misma empresa
oferente para acreditar|
experiencia, estos no se
aceptaran como validos.

de

[

Formato emitido por|
organismos competentes
u otros mandantes.

d) | Carta Gantt

Archivo digital Formato
PDF o JPG.

Formato emitido por el
oferente

e) | Flujo de Caja

Archivo digital Formato

Formato emitido por el

acumulada de Iz empresa.

PDF o0 JPG. oferente.
Formulario de cdlculo de experienci Archivo digital Formato| Anexo 3 de las presentes
H P “ PDF 0 JPG. bases de licitacion.

Firmado por el oferente

14.4 OFERTA ECONOMICA

Instrumento Requisito del instrumento| Formato a utilizar
2) Presupuesto Detallado Archivo digital| Anexo 4 de las presentes
| Formato PDF o JPG. | bases de licitacion.
| Sefialando lo siguiente: L
1. Monto Neto \'
2. Plazo de la oferta y
b) Formulario de Oferta Economica zée;;o del gjeucion de‘ Amnexo 5 de las presentes
5 bases de licitacion.
Total oferta

incluyendo‘
IVA o Retenciones
Archivo digital

Formatoi
PDF o JPG. i

L

;|

//]

A
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15, COSTO DE LA OFERTA

El Oferente costeard en forma exclusiva todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacion de su Oferta.

La Municipalidad de Sierra Gorda no seréa responsable ni debera indemnizacion alguna por dichos
costos, independientemente de la forma como se lleve a cabo el proceso de licitacion o su resultado.

El presupuesto maximo disponible para esta licitacién alcanza la suma de$40.000.000.-
(cuarenta millones de pesos) impuestos incluidos a suma alzada.

Se rechazarin todas las ofertas gue superen el presupuesto m#ximo disponible .Este
presupuesto es desglosado de la siguiente manera de acuerdo a disponibilidad presupuestaria
vigente:

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y |
Obras Civiles ZANJA BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE | S 40.000.000.-
SIERRA GORDA™. ID 3847-46-LE13. |

Monto Maiximo
Disponibie

| $ 40.000.000.-

La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado piblico deber presentarse con valores expresados
en pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO, por lo que NO debera
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto. A continuacion. deberad indicar
separadamente los impuestos legales correspondientes y luego el precio total ofertado. con
impuestos incluidos y cualquier otro costo necesario para la correcta entrega del encargo.

Los precios no podrin incluir reajuste alguno.

La OFERTA ECONOMICA debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos de arquitectura v las reglas de la ciencia o arte
de que se trate. A falta de mencion expresa sobre el particular v no habiéndose solicitado
aclaraciones o preguntas al proyecto, debera incluir todos los aspectos necesarios para la correcta
ejecucion de las obras objeto de esta licitacion, las cuales se entenderan como incorporadas a las
Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, planos de arquitectura v anexos. que

se asumen del dominio de los oferentes.
16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La validez de la oferta técnica y economica seré obligatoria para el proponente por el plazo minimo
de 75 dias corridos, contados desde el dia sisuiente de la fecha de apertura electrénica de las
mismas. Si la validez de ia propuesta ofertada es menor a 75 dias corridos el oferente quedara
automaticamente fuera de bases en la evaluacion.

17. APERTURA DE LA PROPUESTA.

El acto de apertura electrénica se realizard a través del Sistema de Informacion del Portal
www.mercadopublico.cl, se efectuara en Ia fecha y hora indicada en el Cronograma de actividades
expuesto en las Bases Administrativas Generales.

Sélo se tomaran en consideracion las propuestas que hubiesen sido presentadas hasta la fecha y
hora sefialada y que hayan ingresado la Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta por oficina de
partes de la Municipalidad de Sierra Gorda antes de la fecha v hora de cierre electronico.

La apertura de la propuesta se realizara de la siguiente manera y orden:

e Primero: Se verificara la asistencia del oferente a la visita de terreno. a través de la revision
del acta de visita de terreno. Si el oferente no asistid a la visita a terreno queda
automhaticamente fuera de bases. /

/
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e  Segundo: Se verificardn las boletas de garantias. Cabe sefialar que la no presentacién de
dicha boleta o en caso de no estar correctamente emitida, se declarard automaticamente
al oferente fuera de bases, impidiendo su participacién en resto del proceso de licitacién.

o Tercero: Se procedera a realizar la apertura electronica, verificando en primera instancia la
oferta econémica ingresada en el portal de Mercado Piblico, indicando el valor neto de la
oferta.

- Si la oferta econoémica presentada en el portal excede el monto méaximo disponible
sefialado en el punto 15 de las BAG, el oferente quedara automaticamente fuera del
proceso de licitacion.

- Si ia oferta econdmica del porta! se presenta en orden y no excede el monto maximo
disponible se procede a revisarlos documentos exigidos en las presentes bases, y en
el siguiente orden:

a) Antecedentes Generales
b) Oferta Econdmiica
c) Propuesta técnica

- Se descargaran y posteriormente abrirdn todos los archivos electronicos de
“antecedentes generales, oferta econémica y propuesta técnica™ de los oferentes,
desde el portal www.mercadopublico.cl, revisando y dando cuenta de la presencia o
acreditaciéon de todos los documentos exigidos de acuerdo a checklist de
antecedentes sefialados en puntos 14.2, 143 y 14.4 de las presentes bases, sin
apreciar su mérito, pues ello competera, en su oportunidad, a la Comisién Técnica
Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electrénica, se procederi al cierre del Acta de
Apertura en la que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, y serz suscrita por
el Ministro de Fe, correspondiendo a la Secretaria Municipal o quien la subrogue, y todos los
asistentes al acto de apertura.

17.1 COMISION DE APERTURA

Se conformara una comisién para la apertura de las propuestas, la cual estara integrada por los jefes
de departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los
subroguen de las siguientes reparticiones municipales.

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Secretaria Municipal, quién actuard como ministro de fé.

La comisién de apertura tendrd como objetivo, llevar el proceso de apertura electronica de las
ofertas, la cual tendra las siguientes facultades:

- Para el caso de que exista un solo oferente la Comisién de Apertura podrd aceptar su
oferta para el estudio y analisis de la Comision Técnica Evaluadora, quien podra aceptar o
rechazarla.

- Podra declarar fuera de bases a los oferentes que no se ajusten a las consideraciones
sefialadas anteriormente y las presentes bases administrativas.

18. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

18.1. COMISION TECNICA EVALUADORA:

Se conformara una Comisién para evaluar las propuestas, la cual estara integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

* Secretaria Comunal de Planificacion, quien presidira.

e Direccion de Desarrollo Comunitaria
. Adminhstrador Municipal. /b/ /& J
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La comision de la propuesta tendra por objetivo conducir el proceso de licitacion para lo cual debers
desarrollar las siguientes operaciones:

«  Estudio y andlisis de las ofertas

¢ Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias, en el caso de que existieren

* Modificar fechas del cronograma de licitacion, en caso que se requiera.

* Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones. de estos via Foro Inverso del
Portal www.mercadopublico.cl., en caso que sea necesario.

*  Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacidn a través del informe técnico de evaluacion.

* Presentar al Honorable Concejo Municipal aqueilos contratos que sean mayores a 500 UTM. si
es que aplica.

En el caso de las preguntas, aclaraciones, rectificaciones y modificaciones de fechas del
cronograma de licitacion, podréan ser firmadas a lo menos por uno de los miembros de la comision.

La comision evaluadora, sera la encargada de estudiar. evaluar las ofertas y presentar al Alcalde
una némina priorizada basada en el andlisis técnico y econémico de las propuestas para definir la
adjudicacion y determinar el orden de prelacion de las ofertas. de acuerdo a la evaluacién objetiva
desarrollada con la pauta previamente estipulada, velando por el resguardo de los intereses
Municipales.

La comision de Evaluacién pedird un informe no vinculante al asesor juridico. que tenga
por objeto una opinién juridica relativa al apego a la legalidad v marco normativo de las
ofertas presentadas.

Del mismo modo, de considerarse necesario por parte de la Comision Técnica Evaluadora. durante
el proceso de evaluacion la Comision Técnica Evaluadora, podra solicitar por el medio mas expedito
a entidades publicas, privadas como asi mismo a profesionales afines a las caracteristicas del
proyecto licitado y ajeno a dicho proceso, el pronunciamiento técnico para una adecuada evaluacion
de la oferta.

Dicho pronunciamiento se emitird via informe técnico de la Secretaria Comunal de Planificacion,
donde se comunique de lo sefialado por parte de la entidad Consultada y de las razones que
generaron la consulta por parte de la Comision. Esta informacién sera no vinculante. teniendo por
objeto una opinion técnica a los apegos de las normativas técnicos u econdmicos de las ofertas
presentadas.

18.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS QFERTAS.

La comision designada, considerara para su calificacion, los siguientes criterios de evaluacion:

18.2.1 PROPUESTA TECNICA 35%
18.2.2 OFERTA ECONOMICA 30%
18.2.3 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 35%

En el analisis de las ofertas se asignard un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuacion se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

18.2.1 Propuesta Técnica: 35%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 14.3 de las
presentes Bases v se evaluara:

Se evaluari en una escala de 1 a 10 puntos los antecedentes presentados por el oferente. de acuerdo
a la claridad, coherencia y concordancia de la informacion.

Se restara un punto por instrumento poco claro o que no tenga coherencia, falto de desarrollo u otro
que no permite una adecuada lectura de la informacién entregada.

Mayor puntaje=i0
Menor pugtaje= 1

sl 2
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caja

18.2.1.1 La concordancia de Ia carta Gantt con el flujo de caja 70%: La Carta Gantt
(Programa de Actividades de la Obra por Partida) deberz ser coincidente con El Flujo
de Caja, indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se
contempla en cada Estado de Pago.

Pje Tob = pje Ob * 70%

Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por oferente por la concordancia de carta Gantt con flujo de

Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia carta Gantt con flujo de caja. (1 al 10)

18.2.1.2 La concordancia entre el Curriculum de la empresa y certificados que
acreditan la experiencia: Las obras sefialadas en el curriculum de la empresa. deben
ser certificadas con uno o mas instrumentos solicitados para estos efectos. (30%).

Pje Tob = pje Ob * 30%

Donde:

Pje Tob: Puntaje total obtenido por oferente, curriculum de la empresa y certificados que

acreditan la experiencia.

Pje Ob: Puntaje obtenido en concordancia con el curriculum de la empresa y certificados

que acreditan la experiencia. (1 al 10)

Puntaje Total = Concordancia carta Gantt y flujo de caja+ Concordancia entre el

curricuium de la empresa y certificados.

18.2.2 Oferta Econdémica: 30%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas economica. En el analisis de las ofertas se asignard
un puntaje de 1 al0 a los factores que a continuacién se detallan, con su correspondiente
ponderacién, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = ((Oe/Oi)* 10)*30%

Donde:

PjeQO1 : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta mas conveniente en términos de Oferta econdmica
Oi : Oferta del oferente i

18.2.3 Caracteristicas de la Empresa: 35%

En este punto se evaluara:

Montos de contrato para obras similares. Indicar en Anexe 3 las 10 obras de mayor

envergadura. Estas se comprobaran con ordenes de compra, contrato, facturas, ete. durante los
Gltimos cinco afios incluyendo el afio 2007 inclusive.

Solo se contabilizaran las obras que estén debidamente certificadas. de acuerdo a lo establecido
en las presentes bases de licitacion.

Pje Oi = ((O/Oe) * 10)*35%

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe  : Oferta con mayor cantidad de Montos de obras similares realizadas.
Oi : Oferta del oferente i

Wy / < fSJ(
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19. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final. se privilegiara al oferente que ha obtenido el mayor puntaje
en la evaluacién de la oferta técnica. De mantenerse el empate, se escogera entre esas ofertas. al
proponente que en haya obtenido mayor puntuacién en la caracteristicas de la empresa. De
mantenerse ain el empate se escogera entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor
puntuacion en la evaluacion de la oferta econdmica

20. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora podra efectuar consultas a
uno 0 mas proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas v
sus respuestas seran puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

La comision evaluadora podra realizar las consultas v aclaraciones que considere necesarias en los
siguientes aspectos:

e  Para aclarar y/o consultar aspectos de los antecedentes de la oferta, que merezcan dudas y que
se estimen necesarias para una mejor evaluacion de la propuesta, las que en ningin caso
podran constituir modificacion a la oferta va presentada.

e  Para solicitar aclaracion, en el caso de que existan incoherencias respecto de de las
cantidades ofertadas, de cualquiera de las partidas estabiecidas en el itemizado oficial, y
lo establecido en Ias especificaciones técnicas y planimetria.

e En los casos anteriores, tanto las consultas como las respuestas deberan ser formuladas a
través del portal Mercado Piblico, en el denominado “Foro Inverso™ dentro de un plazo de 48
horas, a partir de su solicitud en el portal.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisién de evaluadora podra declarar “fuera de bases™ a cualquier
oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes bases de
licitacion.

21. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS
DURANTE LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Técnica Evaluadora, podré solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas, esto
es, en tanto no se afecten, a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecién a las bases y de
igualdad de los oferentes; por tanto, no podra alterarse la oferta econdmica o referirse 2 la
Boleta Bancaria de Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se informara de dicha solicitud a través del sistema de mercado piblico por medio de! “Foro
Inverso”, de todos modos se dard un plazo méximo de 48 horas al oferente, para su
pronunciamiento en el portal www.mercadopublico.cl., a partir de realizada la solicitud en el
portal.

22. GARANTIAS.

Las Boletas de Garantia deben ser ingresadas por oficina de parte, siendo esta responsabilidad del
oferente o adjudicatario su entrega oportuna, y segiin corresponda. En todo caso la Municipalidad
solicitard la certificacion de autenticidad de los documentos de garantia ante la institucion bancaria
emisora, si fuese necesario.

Las boletas de garantia, deberdn contener la siguiente informacion:

B° V°RB°
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22.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, los proponentes deberan presentar una
Boleta Bancaria, ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda. antes de la
hora y fecha de cierre electrénico de las propuestas, ingresando los antecedentes en el
formulario correspondiente de “Acta de Recepcién de Antecedentes™.

Se debe presentar una boleta de garantia por cada oferta.

La BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA debera cumplir con los siguientes

requisitos:

1. | Entidad - | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en
_ Chile

2. | Nominpativa | : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda. RUT. 69.253.200-7

3. | Tipo - | Irrevocable

4. | Liquidez : | pagadera a vista o con aviso previo a 30 dias

5. | Monto : | $2006.000.- (doscientos mil pesos)

Plazo de Validez I

Sesenta y cinco dias (65) corridos contados desde el dia siguiente de la

6. o Venttinieis apertura de la propuesta, es decir, su validez debe ser igual o superior a la
o < fecha de: 30 de octubre de 2013.

Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE ’LA

OFERTA DE LA LICITACION DENOMINADA: “CONSTRUCCION

7. | Glosa : | CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL.

consideracion de la cantidad de caracteres que acepte ¢l documento.

COMUNA DE SIERRA GORDA”. ID 3847-46-LE13.habida

3]

(93]

22.1.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

. Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes

de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a iz Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando como minimo:

-Nombre de empresa. RUT. Fono y mail de contacto.

- N° de boleta y Entidad emisora.

- Persona encargada del retiro de ésta.

. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud. en

dependencias de la tesoreria municipal, quien deberé presentar siguiente documentacion:
-Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

. El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde Ia recepcién del

documento en Gficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacién.

. Este documento seri devuelto 2 los proponentes no seleccionados. una vez firmado. por el

adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitacion.

. Respecto del preponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantia se mantendré

hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

- Sien el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declarada fuera de bases, el

oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo subrogue endose el
documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura.

. Si Ia Boleta es presentada con posterioridad 2 la hora sefialada. quedando de! mismo modo

fuera de bases, el oferente debera solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fé o quien lo

subrogfie gndose el documento para su retiro en el mismo acto. ﬁ \/‘
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22.1.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

Si el proponente se desiste de su oferta.

Si el proponente no concurriere a la firma del contrato respectivo en la fecha establecida en
las presentes bases.

Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comisién Evaluadora como
complementacién o aclaracién de su oferta, a través del “Foro Inverso™

Si el proponente adjudicatario no entrega en el plazo. forma y condiciones establecidas en
las presentes bases, la boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El monto del cobro de la Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta guedara a beneficio

municipal.

22.2

BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El oferente que se adjudique la propuesta debera hacer entrega dentro de un piazo maximo de 3
dias habiles contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad. una
Boleta de Garantia que caucionara el fiel cumplimiento del contrato v ¢l pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento, sers
requisito para hacer entrega del acta de entrega de terreno.

El documento deberd ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda.
ubicada en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano. previo V°B® de la Unidad
Técnica designada.

Este instrumento debera ser ingresado por oficina de partes y debera contar con las siguientes
caracteristicas:

1. | Entidad | : | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en
| | Chile
2. | Nominativa | - | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda, RUT. 69.253.200-7
3. | Tipo Irrevocable
4. | Liquidez : | Pagadera a vista
|
5. | Monto Debe ser equivalente al 8% del valor total de la propuesta econémica.
6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 270 dias corridos desde la fecha
o Vencimiento de suscripcion del conrtrato.
7. | Glosa Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS DENOMINADO
“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO
MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA”, ID 3847-46-LE13. habida
consideracion de la cantidad de caracteres que acepte el documento.
22.2.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucién del documento el oferente deberd hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida 2 la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando:

{

o a0 op

Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto.

N° de boleta y Entidad emisora

Persona encargada del retiro de ésta.

Adjuntar copia de recepcion provisoria sin observaciones

Adjuntar copia de documento que acredita ingreso por oficina de partes de la
Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las Obras.

;T m
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2. La restitucién se realizara sélo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos:

f. Efectuada la recepcion provisoria sin observaciones.

g. Respaldo del pagos de los consumos de Agua. luz u otros que hayan sido utilizados
durante la ejecucidn de los trabajos.

h. Entregada la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento
de las Obras.

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en
dependencias de la tesoreria municipal, quien debera presentar siguiente documentacién: Cedula
identidad y poder simple de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro.

4. El plazo maximo de devolucién es de 1 (una) semana, contados desde la recepciéon del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacion y siempre previa coordinacién con esta Unidad.

22.2.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se hara efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

La boleta de garantia de Fiel cumplimiento de contrato, deberd ser modificada. de acuerdo a lo

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen los
requerimientos de las presentes bases generales. sus especificaciones técnicas o planos.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato.
En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores.

Si el contratista no actualiza en monto y/o plazo. la boleta de fiel cumplimiento de contrato.
siendo esto requerido para el adecuado resguardo de los trabajos en ejecucion. se cobrard
de forma inmediata y antes del vencimiento del plazo del contrato.

En el caso que se termine anticipadamente el contrato, por las causales establecidas en el
numeral 46 “Término anticipado del contrato™.

En cualquier a de los casos anteriores la Municipalidad esté facultada para hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial o arbitral alguna.

El monto del cobro de la Boleta de Garantia quedaré a beneficio municipal.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

2223 MODIFICACION DE LA BOLETA DE GARANTIA

establecido en los siguientes puntos:

[

L)

En caso de haber aumentos de plazo, de acuerdo a lo indicado en el 31.1.2 “Aumento de
plazo, ejecucién obra™. El contratista debera a aumentar el monto de la garantia del
contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases para esta boleta y a prorrogar
la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo. sumando a estos 60
dias corridos. plazo minimo de la garantia.

En caso que exista modificacion del precio, convenido en el contrato. la boleta debera ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las presentes Bases. Sélo
cuando hava aumento de ¢cbra v no de plazo. se aceptara una boleta complementaria

a la original.

El contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles de la notificacion de
aprobacién, actualizar el documento de garantia y ser ingresada por oficina de partes de

1 %\
)
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22.3 BOLETA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS
OBRAS.

Este instrumento deberé ser ingresada por oficina departes y deberd contar con las siguientes
caracteristicas:

1. | Entidad : | Ser tomadas por el oferente en una institucion autorizada para operar en|
Chile ‘

2. | Nominativa : | A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda. RUT. 69.253.200-7

3. | Tipo : | Irrevocable

4. | Liquidez : | Pagadera a vista

5. | Monto : | Debe ser equivalente al 5%del valor total de la propuesta econdémica.

6. | Plazo de Validez | : | Plazo de Validez o Vencimiento: por 210 dias corridos desde la fecha

o Vencimiento del acta de recepcién provisoria conforme de los trabajos realizados.

7. | Glosa : | Debe sefialar de forma textual: GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION|
Y BUEN COMPORTAM[ENTO DE LAS OBRAS DENOMINADO
“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO
MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA", ID 3847-46-1.E13,.Habida
consideracion de la cantidad de caracteres que acepte el documento.

22.3.1 RESTITUCION DEL DOCUMENTO.

1. Para la restitucién del documento el oferente debera hacer ingreso por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Sierra Gorda carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria
Comunal de Planificacién, indicando;

a. Nombre de empresa, RUT. Fono y mail de contacto.

b. N°de boletay Entidad Bancaria

¢. Persona encargada de! retiro de ésta.

d. Adjuntar copia de recepcién del buen comportamiento de los trabajos realizados.
de los trabajos sin observaciones.

2. La restitucion se realizara sé6lo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos:
e. Efectuada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados sin
observaciones.
f.  Solicitud de recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos dentro de 60 dias corridos previos del vencimiento de la Boleta.
Resolver todas las observaciones comunicadas en el Acta de Recepcidn del buen
comportamiento de los trabajos realizados dentro de los plazos establecidos por la
Unidad Técnica.

f‘!'Q

3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en
dependencias de la Tesoreria Municipal, quien deberd presentar siguiente documentacion:
Cedula identidad y poder simple de Representante Legal de ia Empresa que autoriza el retiro.

4. El plazo maximo de devolucion es de 1 (una) semana, contados desde 12 recepeién del
documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de
Planificacion y previa coordinacién con esta Unidad.

22.3.2 COBRO DEL DOCUMENTO.

Esta Garantia se haré efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
»  Habiéndose cumplido los 60 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta. sin

presentarse para efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados
efectuados.

*  Negarse a dar cumplimiento a las observaciones efectuadas durante el proceso de recgpcion

de}] buen comportamiento de los trabajos realizados. No dar respuesta a /co as las
N //
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observaciones comunicadas en el Acta de recepcidn definitiva de los trabajos dentro de los
plazos establecidos por la Unidad Técnica.

*  Si ha solicitud formal de la Unida Técnica el Oferente no concurre a tramitar la recepcion
final de los trabajos efectuados.

*  Habiéndose cumplido 5 dias corridos y previos al vencimiento de la Boleta. sin presentarse
para efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos efectuados.

23. RETENCIONES

Considera retenciones del 3% del monto de cada estado de pago. Las retenciones serdn
devueltas contra acta derecepcién provisoria conforme de los trabajos realizados. informe de ITO y
una vez realizado la recepcion de la boleta de correcta ejecucién. Seran solicitadas v tramitadas
como un estado de pago.

24, DEL FACTORING

El adjudicatario de la presente licitacién podra suscribir Factoring. siempre v cuando se
notifigue oportunamente dicho contrato a la unidad técnica por escrito v no existan
oblicaciones o multas pendientes.

Para este caso el adjudicatario obligatoriamente deberd informar todos los antecedentes de la
empresa respectiva. que sean necesarios para la Optima tramitacién del o los pagos.

Del mismo modo debera ingresar carta jurada ante notarie donde acepta que el o los pagos se
realicen a la empresa a la cual a factorizado. individualizando correctamente dicha empresa y la obra
en gjecucion, como los montos a cancelar.

La empresa no podrd factorizar ninguna factura sin el V°B® de la ITO que dé cuenta que el estado
de pago a cobrar y su monto se encuentra en conformidad al estado de avance del provecto en
ejecucion.

No se podri factorizar ninguna obra por adelantado, solo trabajos ya realizados, antes de los
estados de pago correspondientes.

Cualquier contra indicacion a este punto seré responsabilidad del adjudicatario debiendo informar a
la empresa de factoring de cualquier situacién de retraso por el incumplimiento a este punto.

25. DE LA RESOLUCION DEL PRCCESO

Una vez realizada la evaluacion de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador, previa verificacion
de cumplir con las exigencias formales del proceso, remitira los antecedentes al Asesor Juridico y
posteriormente se informara al Sr. Alcalde una proposicién o ranking de adjudicacion, donde se
indique las tres mejores ofertas como maximo, de acuerdo al proceso de evaluacion realizado por la
Comisién de Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mas conveniente y
ventajosa para el interés Municipal, esto no significa necesariamente el mejor precio u oferta
economica.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. se comunicaré al Honorable Concejo Municipal
de las caracteristicas de la licitacién y Adjudicatario, para su conocimiento v aprobacion del
contrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion de la propuesta. no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion, proceso que en todo caso no excedepd de los 75 dias corridos, contados desde ¢! dia

siguiente 1013 fecha de apertura. ﬂ
7 / |
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26. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacion se formalizard a través de decreto Alcaldicio de adjudicacién en el que se
sefialard como minimo:

El nombre de la propuesta

Individualizacion del proponente adjudicatario de la propuesta (Nombre y RUT).
Objeto del contrato

Plazo

Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta piblica, le serd notificada la aceptacién de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.ci. debiendo
coordinarse con la secretaria comunal de planificacion.

27. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar, por
resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacién del servicio, cualquier oferta
de alglin proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en las Bases y/o a
partir de la ponderacion que haga de los documentos referidos en los Antecedentes Generales del
Oferente.

Adicionalmente a la descalificacion por incumplimiento de las exigencias de las bases
administrativas, especificaciones técnicas y /o planos de la licitacion, se podra descalificar a los
proponentes que incurran en las siguientes situaciones:

e Suministrar informacion desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

e Agregar cualquier cldusula condicionante de la aceptacion de la adjudicacion o de los precios
cotizados.

e Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del analisis para la adjudicacion de la
licitacion.
e Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacion de las ofertas.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

28. DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de Evaluacion procedera
a realizar su evaluacion, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacion.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacion sera declarada desierta. En tal evento.
se efectuara una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estas Bases.

29. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicaré el resultado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucidn, indicando los criterios que se
tuvieron en consideracion.

La adjudicacion se efectuard mediante la emisién de un Decreto Alcaldicio. sin perjuicio de
comunicar, via correo electrénico 2 los proponentes el resultado de la licitacién, el mismo dia que
el decreto sea despachado.

\/ //(“ M
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30. DE LA SUSCRIPCION, VIGENCIA, DURACION Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

30.1 MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contrataré el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. esto es suma fija v
no sujeta a reajustes ni intereses de ningin tipo. por adjudicacién simple con emisién automatica de
orden de compra.

Al momento de la adjudicacion de ia propuesta serd requisito que el oferente adjudicado se
encuentre inscrito en el portal www.mercadopiblico.cl. del mismo modo se entenderda com
requisito obligatorio el encontrarse con Patente al dia.

30.2 ELABORACION DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion, la Municipalidad procedera, a redactar el contrato. en conformidad al
contenido de:

a. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas. planos y sus anexos

b. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadoptiblico.cl.

c. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptiblico.cl.

d. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via
portal www.mercadopiblico.cl.

¢. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta o
piablica.

~
1

erta

f.  Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

2. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN);

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:;

J- En general, todos las leyes. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social. el contrato de trabajadores v los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderén plenamente conocidos por parte
del proponente o contratista, segtin corresponda.

Todo lo cual se entiende, desde ya, como parte integrante del texto contractual.

30.3 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del sistema de suma
alzada. sin reajuste ni intereses de ninguna especie.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada. la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ningilin tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de
los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, vy los valores
unitarios son inamovibles, sin que proceda. en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas. ni
otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo, asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia; e incluye ademas, el valor de los proyectos,
especialidades, aprobacién de planos, aportes y derechos a los servicios respectivos, segin
corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias y, en general. sin
que la enumeracidn sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija
integramente y cabalmente su cumplimiento, sea directo o indirecto.

30.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El proceso de formalizacién de contrato contiene los siguientes pasos a cumplir por al oferente

¥ / L
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1. Desde la notificacion de la adjudicacion via sistema de informacion
(www.mercadopublico.cl) el oferente tendra como plazo 07 dias habiles, para el retiro
del contrato en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion, dicho retiro
deber4 ser previa coordinacion oportuna por parte del oferente.

(8]

Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior el oferente debera hacer entrega del contrato
firmado ante notario y libro de obras, como plazo maximo. en el dia habil siguiente al
cumplimento del plazo establecido en parrafo anterior.

J

El oferente debera hacer entrega de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de
contrato de acuerdo 2 lo establecido en el numeral 22.2 “Boleta de fiel cumplimientos
de contrato”.

4. De no cumplirse los plazos sefialados anteriormente se entiende que el oferente desiste de
su oferta, debiendo cumplirse o establecido en el numeral 22.1.2 “Cobro del documento
establecido de las presentes bases.

Los costos que demande la celebracion del contrato, la protocolizacion de los decumentos que
forman parte de él, y otros derivados de la presente licitacion seran de cargo del adjudicatario,
sin perjuicio de que estos sean elaborados por la Municipalidad de Sierra Gorda.

Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado. la Unidad
Técnica, tras previa evaluacidn, y sin llamar a nueva licitacion, podré proponer adjudicar al
siguiente mejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnica considera que la siguiente oferta es
insuficiente 0 no cumple las condiciones de las bases administrativas. especificaciones técnicas y
planos, podra declarar desierta la presente licitacion.

31. PLAZOS

El plazo maximo para la ejecucién de las obras sera de 60 dias corridos contados desde la fecha
que registra el Acta de Entrega de Terreno.

Los plazos ofertados no podran ser inferiores 2 30 dias corridos del plazo méaximo para la
ejecucidn de las obras establecidos en el parrafo precedente.

Para la firma del acta de entrega a terreno, el adjudicatario, tendra como maximo 05 dias habiles
para asistir a la entrega de terreno, contados desde la fecha del decreto que aprueba contrato. previa
coordinacién con el ITO de la Secretaria comunal de planificacion.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta,
el tiempo utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Comisiéon de Recepcién
conforme de los trabajos realizados, sera definido por la Unidad Técnica y no formard parte del
plazo de ejecucion efectivo.

La unidad técnica podra congelar los plazos dentro de la ejecucién de las obras, los cuales no
seran imputables al adjudicatario, en el caso que se requiera del pronunciamiento de algin
departamento municipal y/u otros organismos externos competentes, para el adecuado
desarrolio de las obras.

Por ltimo, para efectos de esta licitacién se aplicaran dias corridos. excepto donde se manifieste
lo contario. Para los casos donde se apliquen dias habiles. se entenderan los dias de lunes a viernes.
excepto feriados.

31.1 AUMENTO DE PLAZO
31.1.1 Aumento plazo inicio de los trabajos

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos de la obra. el dia de la firma del acta
de entrega de terreno. En caso de verse imposibilitado por razones justificadas y ajenas a su
responsabilidad, debera ingresar carta solicitando extensién de plazo para el inicio de las fgenas,
plazo que rn fnegln caso podra ser superior a /Di dias habiles. computados desde el altimd (djajhabil
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para la asistencia de la entrega de terreno. El ingreso de dicha solicitud debera ser justificado ¢
ingresada por oficina de partes de la Municipalidad. quedando la solicitud a evaluacion aprobatoria
o de rechazo por parte de la Unidad Técnica.

En caso de ser aprobada la extension de plazo para el inicio de las faenas. el adjudicatario se obli
a entregar nueva programacion de las obras, a través de carta Gantt actualizada, el mismo dia que
autoriza como plazo de nuevo inicio de los trabajos

O3]
aa
se

31.1.2 Aumento plaze, ejecucion obra

La Municipalidad, a solicitud del Contratista, evaluard aquellas situaciones que puedan retardar la

entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucién del Contrato. situacién que en ningtin
caso ameritara el aumento del precio de éste, ni indemnizacion al Contratista de naturaleza alguna.

El Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 7 dias corridos
previos al vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion del plazo: aumentos de obras
ordenados por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada,
problemas administrativos por parte del Municipio, retrasos excesivos de recepciones ©
aprobaciones por organismos publicos o privados, externos al Municipio y que son requeridos para
el adecuado desarrollo de los trabajos mandatados, o caso fortuito comprobadamente ajenos al
contratista, éstas deberan ser calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica,
quien resolvera sobre su aprobacién o rechazo, como de la aplicacion de multas.

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion de plazo, caso fortuito o fuerza
mayor. Se entendera como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren los siguientes elementos:

a) Inimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad del afectado, quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.

b) La imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes.

c) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atin en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d) Las situaciones o hechos, descritos en el Articulo 45 del codigo civil.

Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito, en el caso de dictarse durante
la vigencia del contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan
variar las condiciones inicialmente convenidas al introducir nuevos elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato, en tal sentido en la
medida que las modificaciones al marco normativo vigente a la época de celebracién del contrato en
cuestién no hayan podide ser previstas, en general por los oferentes a la correspondiente licitacion y
que hayan significado alterar la equivalencia de las prestaciones asumidas por los contratantes
resultaran procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

Lo sefialado no dard derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante. ni implicara
variaciones en el monto total contratado.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva
programacion de avance fisico y flujo de caja a més tardar 3 dias hdbiles inmediatamente posterior a
la notificacién de la aceptacion de dicha solicitud, como asi mismo de la propuesta de la empresa
para dar cumplimento al plazo solicitado, ambos documentos firmados por ei representante legal de
la empresa, que dé cuenta del real estudio de la situacién y adecuada planificacion de los trabajos
faltantes. Su entrega sera siempre previa a la fecha acordada para la firma de la modificacion del
contrato, fecha que sera comunicada al contratista por algin medio que certifique haber sido
notificado. De no entregar dicha programacién y propuesta de la empresa, se entendera que el
contratista desiste del aumento de plazo. conservando la ejecucion de la obra la fecha de Iér)r:ro

previa a IW solicitud de aumento de plazo. A A
A /
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Sin embargo de no ser aprobado el aumento de plazo de la ejecucion de obras. a solicitud de la

Unidad Técnica el contratista deberd hacer entrega de reprogramacion de obra v propuesta de la
empresa para

dar cumplimento al plazo inicialmente solicitado. que dé cuenta del real estudio de la situacion y
adecuada planificacion de los trabajos faltantes, esta informacion deberd ser ingresada 15 dias
corridos antes del vencimiento del contrato, en caso contrario se procedera al cobro de las garantias.

32.DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
32.1. ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, la Inspeccion Técnica
de Obra (I.T.0.) la realizara un funcionario con responsabilidad administrativa designado por la
Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Esta inspeccion técnica de obras tendri las siguientes facultades- responsabilidades:

a) Designar a través del libro de obras a [TO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de las obras.

b) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Revisar y aprobar el Estado de Pago, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar.
e) Verificar la vigencia de la boleta de garantia bancaria de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y, cuando procediere, autorizar su devolucion o solicitar se haga efectiva, en su caso.

f) Certificar la recepcidn. a entera satisfaccion de la Municipalidad. de los trabajos contratados.

¢) Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos, velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

It) Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

i) Analizar y aprobar los informes, planteando al contratista las observaciones y/o recomendaciones
que se estimen convenientes.

j) Proponer la aplicacién de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corresponda.

k) En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestion que faciliten la gjecucion
del contrato.

I) Asimismo, el adjudicatario debera designar un jefe de obras que se relacionard con el
Administrador del contrato para todos los efectos sefialados.

m) Todas las anotaciones, informes de reuniones. observaciones emitidas y todo documento de
acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejaran por medio de actas las cuales
se encontraran firmadas y timbradas por el profesional a cargo y el contratista cuando
corresponda.

n) El ITO podra autorizar cambios de colores o modificaciones menores, previa autorizacion de la
jefatura de la unidad.

o) La comunicacion para todo efecto seré entre el adjudicatario o el Jefe de obra y el ITO designado
por la Unidad Técnica.

33. DE LASOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros.
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcién Provisoria de fa misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza mayor o imprevisto.
Durante el plazo de garantia de CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS
OBRAS, el contratista serd responsable por todos los defectos, falias y deterioros que ella

evidenciase o que pudiese afectarle. [/(
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Finalmente. el contratista responderé por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

Sera responsabilidad del contratista contar con el personal idéneo para establecer las medidas
de seguridad necesarias para el 6ptimo desarrollo de las obras.

El contratista deberd ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion ¢ instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra. a fin
de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente gjecucion.

b) Comunicar a través del libro de obras y oportunamente de los problemas que se registran en obra
que imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

¢) Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte, dentro de 20 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.

d) El estricto cumplimiento de la carta Gantt ofertada o aquella actualizada a solicitud de la Unidad
técnica.

e) Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras. quien sera el nexo entre el
contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma.

f) Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente io requiera.

¢) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la ITO de la
Unidad Técnica el que estar4 destinado a consignar todas las observaciones ¢ instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

h) Colocar los letreros correspondientes al municipio en la obra , en el lugar y caracteristicas que
determine la ITO de la Unidad Técnica, dentro del plazo de 10 dias corridos de recibido el
terreno o de la extension aprobada por la Unidad técnica, de acuerdo al modelo y formato que le
sera entregado por el Mandante.

i) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la ITO de la
Unidad Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los
respectivos certificados.

J) Seran también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Acta de recepcion provisoria
conforme de los trabajos realizados y Acta de recepcion del buen comportamiento de los trabajos
realizados. de los trabajos realizados, segiin le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

k) Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada.
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacién a ésta.

I) Sera de responsabilidad del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento
para la aplicacion del articulo 66 bis de ia ley Nro. 16744, sobre gestién de seguridad y salud
en el trabajo en obras, faenas o servicios.

m) Serd de responsabilidad del contratista y subcontratistas, velar por el cumplimiento de la
normativa vigente relativa a la Ley Nro. 20.123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen
de subcontratacion, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.

n) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

34. EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos, asi como con todas las exigencias que se
contienen en la documentacién que lo integra, como es el caso de la oferta técnica v carta Gantt
para el desarrollo del servicio, presentada por el adjudicatario. comprometiéndose a aportar todos
los elementos o recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como las gestiones que
resulten necesarias para tal efecto.

Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que lo
integran, se acogera a las normas generales, consagradas en la legislacion chilena. Sin perjuicio de
aquello, las obligaciones que asume la empresZ %serém interpretadas restrictivamente, v pof tgrjto,
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incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y oportuno cumplimiento a ias bases
de licitacion y su contrato.

35. DE LA SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Solo podran subcontratar personas juridicas y se aceptara subcontratar un 20% del contrato.
Debiendo esto ser claramente informado en proceso de oferta. adjuntando para esto el curriculum
de la empresa y de las partidas a razon de esto.

36. TRASPASO DEL CONTRATO Y OTROS ACTOS RELACIONADOS.

El contrato resultanie de la adjudicacidn de esta licitacion. serd intransferible v no podrd
constituirse garantia alguna sobre él, ni podran cederse a ningin titulo los derechos que de él
emanen.

Los derechos emanados del presente contrato no podrén ser cedidos bajo ninguna circunstancia, en
consecuencia. s6lo se pagara al titular del crédito ¥ no a sus cesionarios.

37. INTERPRETACION DE LAS BASES:

La presente licitacion publica y su consecuente adjudicacion y contrato se regiran exclusivamente
por el reglamento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de mercado pulblico. estas
bases administrativas, sus especificaciones técnicas y planos.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion Chilena.
Para la interpretacion de las bases se seguira el presente orden de preeminencia:

a. Las respuestas de cardcter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadoptblico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.

c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via
portal www.mercadoptblico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

e. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.¢l

¢. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electronico www.mercadopublico.cl.

h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

j.-  En general, todos las leyes. reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores y los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte
del proponente o contratista, segiin corresponda.

k. El contrato

38. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas. seglin corresponda:

a. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadoptblico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadoptiblico.cl.

c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via
portal www.mercadopiiblico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
plblica.

e. Las bases administrativas Generales, Especificaciones técnicas, planos y sus anexos

Lasg correspondientes ofertas presentadﬁvia www.mercadopublico.cl
Voo
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Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.
Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN):

La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC:

En general. todos las leyes, reglamentos. ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores y los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccién o
provision de aiguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte
del proponente o contratista, segiin corresponda.

k. El contrato

1%

{

—
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En el evento de presentarse discrepancia entre los documentos mencionados. serd facultad de la
Municipalidad de Sierra Gorda resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al
Proyecto.

39 DEL SISTEMA DE PAGO

Se realizara a través de Estados de pago mensuales de acuerdo a lo sefialado en el flujo de caja
(oferta), contra avances (fisicos de la obra) aprobados. Los Estados de Pagos se presentarén a la
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificard y otorgara su
conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada
Estado de Pago y su tramitacion se hard presentando en duplicado los siguientes antecedentes

<

mediante documento conductor del Jefe Superior de la Unidad Técnica:

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes
b) Factura correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANG.
RUT: 69.253.260-7

¢) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo en el que conste la inexistencia de
reclamos y/o denuncias en contra del adjudicatario, v que no existan deudas laborales del
Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de la obra exceptuando
el primer mes, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Art.
183-C del C. del T.; Art. 43 DFL N°2 de 1967).

d) Fotocopia de planillas de imposiciones previsionales canceladas (al dia) de los trabajadores que
se han desempefiado en la obra, se omitird este documento en el primer estado de Pago.

e) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas. en caso de que las hubiere.

f) No se podran presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacién de
elementos prefabricados.

g) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podré reclamar
el pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado
dicha situacion, el contratista podra solicitar que se retome el curso del estado de pago en
cuestion.

h) Ademas el contratista deberd firmar Formulario de Estado de Pago en caratula tipo de la
Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente visada por el ITO y entregada al contratista, en el
cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de
trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los
antecedentes de la licitacion.

Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompaiiar lo siguiente:
1) Acta Entrega Terreno;
2) Copia del contrato celebrado entre el contratista y la Municipalidad de Sierra Gorda:

3) Copia de boleta de garantia por fiel cumplimiento de contrato.

Tratandose del altimo Estado de Pago, ademas se debera acompaiiar lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.
2) Boleta df G;/antia por Correcta Ejecucién Wuen Comportamiento de la Obra. /(
/A /
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3) Certificado de Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

Tratandose de la devolucion de retenciones se debera acompaiiar lo siguiente:
1) Un cjemplar del Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. de los
trabajos realizados, sin observaciones.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector técnico de
la obra comparara el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance
fisico real de la obra.

La tramitacion de los estados de pagos sera obligatoriamente coordinada con el ITO a cargo de la
supervision de los servicios contratados, quien visara el monto y la presentacion del expediente de
cobro, verificando que el monto en cobro y la documentacién se ajusta a lo establecido en el
contrato de los trabajos encargados y a las presentes bases.

El pago del instrumento de cobro se realizara en un periodo méaximo de 30 dias corridos a la fecha
de ingreso por Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida
Salvador Allende Niimero 452 de la Localidad de Baguedano.

La NO coordinacién del adjudicatario con el ITO designado por la Unidad Técnica. previo al cobro
del estado de pago respectivo como la falta de alguna documentacién y/o ERROR en la
procedencia de la factura, no procederé al pago respectivo. hasta el reingreso completo de todos los
antecedentes ya citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procedera al
pago de montos superiores a los aprobados por la contra parte técnica, debiendo en estos casos
cambiar el instrumento de cobro subsanando el error.

0 MULTAS, DESCUENTO Y SANCION

El incumplimiento injustificado por parte dei adjudicatario durante la ejecucion de las obras sera
sancionado con muitas por concepto de; atraso en el término de la obra e incumplimiento de
instrucciones de la ITO. Las multas se calcularan sobre el valor total del monto actualizado
del Contrato.

40.1POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

a) Una vez vencido el plazo de ejecucion del Contrato, sin haberse realizado la recepcion
provisoria de servicios de las obras contratadas, se cobrara al Contratista una muita de 2
Unidades Tributarias Mensuales, por dia hasta que se realice la recepcién conforme de
los trabajos ejecutados.

b)  Las multas se cobraran administrativamente, sin forma de juicio.

c) Para efectos de pago de multas se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la obra.

40.2 POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION
TECNICA DE OBRAS

El contratista debera someterse a las instrucciones de la inspeccion técnica de obras. las que se
impartiran siempre por escrito en el Libro de obras o por ordinario, segin lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccion impartida o indicacién expresamente programada en
libro de obras por la I.T.O. seran sancionados con una multa diaria de 2 Unidades Tributarias
Mensuales sobre el valor del monto actualizado del contrato, por el periedo que se mantenga
la trasgresién de las instrucciones indicadas, en caso que corresponda, se deberd rehacer la
partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la .T.O y programadas por libro de obras.

Se entenderd por instruccion no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo
establecido, la entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por la ITO
o0 las instrucciones derivadas de la comision de recepcién provisoria conforme de los trabajos
realizados. Si dentro de los 03 dias habiles desde ia instruccion el adjudicatario no apela por escrijo
a la Unidaqd Técnica. se entenderd la conformidad de lo solicitado y del plazo cstablccidf?)c\ojo
[
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respuesta. La Unidad Técnica evaluard la apelacion pudiendo aprobar o rechazarla, en resguardo de
los intereses de! Municipio.

Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden
impartida, la Unidad Técnica podra, previa notificacion, suspender la tramitacién de los estados de
pago o, segln la gravedad del caso y previa notificaciéon hecha con 10 dias héabiles de anticipacion al
contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas imputables a éste.

41 DESCUENTOS POR CONCEPTQO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago no efectuado los valores
que correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes bases, y si es necesario se
deduciran de las retenciones y/o cobro de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde 2l final y el monto de las
multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podra solicitar formalmente la Unidad
técnica que el monto de la multa se parcialice en no més de 2 Estados de Pago consecutivos. la cual
evaluara los antecedentes para su pronunciamiento.

Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucidn de
retenciones, si las hubiere), dicha diferencia sera cubierta con las boletas bancarias de garantia que
caucionan el fiel cumplimiento del contrato.

Si alin quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd mediante cobranza judicial por parte
de la municipalidad.

42 SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, ademas de las
sanciones contempladas en el punto 46 de estas bases, la Secretaria Comunal de Planificacion
debera informar tal situacién al Alcalde y las Instituciones que administren el o los registros a los
cuales pertenezca el contratista y solicitar la eliminacién del mismo. Lo anterior serd informado a
través del portal mercado publico.

43 RECEPCION CONFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
43.1 RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deberd comunicar el hecho por escrito a la
ITO de la Unidad Técnica, solicitando la recepcién conforme de los trabajos realizados de las
mismas, acompafiando los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos municipales de las obras contratadas. seg(in corresponda.

2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. si corresponde.

3) Certificados de recepcion de Organismos Competente, segiin corresponda.
4) Fotocopia comprobante de pago de uso de vertedero, si correspondiere.

5) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales. ni
multas administrativas por incumplimiento de legislacion laboral.

Una Comisién conformada por un representante de la Unidad Técnica, asesorados por la ITO, el
Contratista, y la secretaria municipal. debera constituirse dentro de los 5 dias hébiles siguientes de

recibida la solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

I) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demés dispoficiorfes

conm\; 1?165. / /
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2) Levantar un Acta de Recepcidn de los trabajos realizados que consigne o verificado.

3) De no cumplirse el nimero 1) anterior, la comision no procedera a ejecutar la recepcion
conforme y comunicard a través del acta la situacién del provecto. En caso contrario se
procederd a desarrollar acta de observaciones donde se registres de lo observado y de plazo
definido para su subsanacion.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado v a
conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a las garantias, previa autorizacién del mandante, dejando constancia del
hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados. se procedera a la recepcidn de los trabajos realizados
fijandose como fecha de término la fecha en que aquello asi aconteci6. Se levantard un Acta de
Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados en el mismo terreno.

En ninglin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion trabajos realizados se consignarén, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Fuente de Financiamiento

3) Aumento de plazo (si correspondiere y fuera expresamente justificado con copia de addendum).
4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Dias que se otorgaron para subsanar observaciones, si es que hubiere

7) Dias de atraso.

8) Multas desagregadas por causales, si correspondiere.

9) Fecha de término efectivo.

El Acta de Recepcion Provisoria conforme de los trabajos realizados se firmara por todos los
integrantes de la Comision y por la [TO.

Una vez firmada el Acta de Recepcion de los trabajos realizados, la Unidad Técnica debera remitir
copia de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comision, dentro
de los cinco dias siguientes a la fecha de dicha acta.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Conforme de los trabajos
realizados y la Definitiva se presentan defectos en la obra. productos de mala ejecucion o materiales
defectuosos, la Unidad Técnica deberd instruir al contratista por Oficio, , otorgandole un plazo para
resolver estos problemas, los que el contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara 0 no
cumpliera en los plazos definidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de
Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendri caracter de irreversible.

432 RECEPCION DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS

Dentro del plazo de 60 dias corridos y siempre previos al vencimiento de la boleta de garantia de
este periodo el adjudicatario se obligca a iniciar tramitaciones para la recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados.

Aprobada la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados.. se procederd a la
liquidacion final del contrato por parte de la Unidad Técnica v cumplidas estas formalidades se
devolvera al contratista la garantia pendiente.

La recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados en ningtin caso exime al contratista
de la responsabilidad legal que le compete por e! plazo después de ejecutada la obra, segiin Lede{

calidad de la construccion.
/ A TN = m
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Una vez recepcionada por oficina de partes del Municipio, la solicitud de recepcion del buen
comportamiento de los trabajos realizados del oferente, se constituira una Comision conformada por
un representante de la Unidad Técnica asesorado por la ITO, el Contratista y la secretaria municipal.
Si dentro de este plazo no se recibe solicitud por parte del contratista, el Municipio comunicara del
requerimiento de efectuar la recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. Via
correo certificado a la direccion que haya comunicado la empresa o su representante legal durante la
licitacion, transcurridos tres dias hébiles desde el envio, se asumird comunicado el contratista.
teniendo un plazo de tres dias habiles a partir de esta Gltima fecha para contactarse con el Municipio,
de lo contrario se entendera que se niega a concurrir v el municipio queda facultado para el cobro
del documento de garantia.

La comision que se constituya para la recepcion de obras le correspondera lo siguiente:
1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.

2) Levantar un Acta de Recepcion del buen comportamiento de los trabajos realizados. que
consigne lo verificado.

3) De existir observaciones se deberan resolver por parte del contratista dentro del plazo que se
indique por la comisién y siempre antes del vencimiento de la garantia. En caso contrario de
requerir mayor plazo debera aumentar el plazo de este instrumento.

44 AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para la solicitud de ampliacioén de plazos y de sus aprobaciones o no por parte de la Unidad Técnica,
se debera atender al Punto 31.1 AUMENTO DE PLAZOS de las presentes bases.

El contratista no est& facultado para hacer modificaciones arbitrarias al proyecto, debiendo contar
siempre con la aprobacion formal de la Unidad Técnica, en caso contrario todos los costos asociados
a las decisiones del adjudicatario sera de su propia responsabilidad.

La ITO, durante la ejecucion de la obra, previa consulta al arquitecto asesor del proyecto o jefatura
de la Unidad Técnica, podra aprobar modificaciones al provecto de cardcter menor, que se
justifiquen por discontinuidad o no existencia en el mercado nacional. mediante documento formal
emitido por el proveedor, y/o cuyos plazos de entregan sean superiores al tiempo de ejecucion de la
obra.

En todo caso la calidad de los nuevos materiales debera ser de calidad equivalente o superior ai
original.

Si alguna imprecision se originara en las especificaciones técnicas v planos, asi como cualquier

discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracion de algiin detalle de la propuesta. la Unidad
Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio del proyecto.

La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucion de aumentos de obras, obras extraordinarias o no
previstas en el contrato original, que sean necesarias para el desarrollo del proyecto, de acuerdo al
precio. plazo y demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista. v el aumento
o disminucién de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan
contemplado en el contrato original, previa autorizacién de la Unidad Técnica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar una modificacion de obra
(disminucién de partidas, aumento de obras y ejecucion de obras extraordinarias). el contratista
debera solicitarlo por escrito v a través del Libro de Obras a la Inspeccion Técnica de Obras, la cual
deberé evaluarlo emitiendo el informe correspondiente.

Para solicitud de disminucion, aumento y ejecucion de obras extraordinarias solicitada por el

contratista se procedera de la siguiente manera: b/
n/, / / / !
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a) Documento formal de solicitud ingresado por Oficina de Partes.

b) Evaluacién por parte de la [.T.O. de solicitud de modificacion.

¢) Informe técnico de 1.T.O

d) En caso de que se requiere aumento del monto de contrato quedara sujeto a la aprobacion de
la unidad técnica de obra, dependiendo del excedente presupuestario producto de un menor
valor de adjudicacion.

e) Tramitacion de addendum a contrato y su respectivo decreto de aprobacion. en caso que la

modificacion sea aceptada.

La I.T.O comunicara a través del Libro de Obras de la aprobacion de la modificacion para la

ejecucion de las obras, en caso que la modificacién sea aceptada.

e

45 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos sefialados en las presentes bases.
dara derecho a la Unidad Técnica, sin llamar a una nueva licitacién. de plantear a los oferentes que
se presentaron a la licitacion original y no resultaron adjudicados para que ejecuten las obras

remanentes por su costo equivalente. en el orden que hubiesen sido evaluados y sin alterar los
montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso. previa conformidad de! Mandante.

En caso de que ningin de los oferentes sefialados en el parrafo anterior se presente para el desarrollo
de los trabajos, a necesidad del Municipio se podra llevar a licitacion o contratacion directa por
necesidad de dar termino a los trabajos.

45.1TERMINO ANTICIPADG POR CAUSA DE LA UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad tendra derecho a ordenar la paralizacion de las obras o adquisicion de especies
cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades
de la Municipalidad. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con
una anticipacién de 15 dias corridos.

45.2 TERMINO ANTICIPADC POR CAUSA DEL CONTRATISTA

La Municipalidad podra liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras. en los siguientes
casos:

a) Si vencido el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante mas del 60% de las obras contratadas, quedando el municipio
facultado para contratar la ejecucién de las obras que queden pendientes. de acuerdo a lo
establecido en Reglamento de la Ley 19.886.

453 RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad, si:

a) El contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢) El contratista no concurre a la recepcidn del terreno dentro del plazo establecido.

d) EIl contratista, por causa que le sea imputable no inicia las obras dentro del plazo de 05 dias
hébiles a contar de la fecha de entrega de terreno, sin haber solicitado autorizacién al ITO.

¢) El contratista paraliza las obras por mas de 07 dias corridos, salvo justificacion de la Inspeccion
Técnica.

f) EIl contratista no acata ordenes e instrucciones reiteradamente que imparta la Inspeccion
Técnica. Estas seran evaluadas por la 1.T.O y se emitira informe correspondiente.

g) El adjudicatario no cumple con la oferta técnica presentada, 2 menos que éstas se encuentren
debidamente justificadas y aprobadas por la Unidad Técnica.

h) Las Opras quedan con defectos graves que 7 puedan ser reparados. por errores del co§1 rafista.
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1) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion vy notificacion a través de
libro de obras.

1) Por traspaso, a cualquier titulo del contrato de obra.

k) Siel contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

1) En general si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion y contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en sus fltimos dos afios. a la mitad del
periodo de la gjecucion del contrato con un maximo de seis meses.

n) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas. se hara efectiva administrativamente
por parte de la Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las
demas acciones legales que la Municipalidad pueda entablar.

46 RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de coman acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliarlo deberd formular una presentacion por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se
perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacién del acuerdo respectivo.

47 DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de la Unidad Técnica, la que dispondra de un ITO
perteneciente a la oficina técnica de SECPLA, no obstante el contratista debera disponer en obras.
de un responsable técnico de obras, quien serd el nexo del contratista con la Unidad Téenica. El
responsable técnico debera ser un profesional o técnico afin a la naturaleza del provecto. u otro que
sea aprobado en el proceso de adjudicacion.

48 JEFE DE OBRAS

Se exigira como minimo un (01) responsable de obra. El encargado de la obra deberd estar presente
permanentemente en la obra, asi como en la entrega del terreno y en la Recepcion Provisoria de
los trabajos realizados, suscribiendo las actas respectivas. El jefe de obras o capataz encargado,
deberd comunicar semanalmente de los avances de las obras, dejando por escritos en el libro de
obras de los trabajos relevantes y de aquellos problemas que susciten en obra, sean estos falta de
material, ausencia de trabajadores u otros que afecten directamente el desarrollo de los trabajos y sea
responsabilidad de la empresa dar oportuna respuesta, en atencion a lo mandatado por las presentes
bases de licitacion y el contrato.

49 DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de los que
se deriven del contrato, segiin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta
y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas tienen como objetivo definir los requerimientos minimos
que deben considerarse para la construccion y el cierre de la zanja para la disposicién de residuos
sélidos domésticos en el botadero de la localidad de Baquedano y el cierre de la zanja en el
botadero de la localidad de Sierra Gorda.

UBICACION

El botadero de Baquedano se encuentra a 1.9 Km de la localidad.

En Sierra Gorda, el recinto se encuentra ubicado aproximadamente a | km al este desde calle José
Santos Ossa, y en Baquedano, el recinto se encuentra ubicado aproximadamente 1.2 desde el
sector norte de la localidad.

S o
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Figura N°2: Ubicacion zanja localidad de Sierra Gorda
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2 DIMENSION Y UBICACION ZANJA:

Las dimensiones requeridas para la construccion de las zanjas son las siguientes: 60 m de largo x
20 m de ancho inferior y 25 m en ancho superior x 3 m de profundidad (figura N°3). removiendo
aproximadamente 3.600 m” de material.

[
b
o

Figura N°3: Perfil zanja localidad de Baquedano

Esta zanja debe ser construida en el lugar indicado por el ITO de la Municipalidad para la localidad
de Baquedano (figura N°4). Se hace presente que el material obtenido producto de la remocion del
suelo debera ser dejado a un costado de la nueva zanja. separando la tierra del material de mayor
granulometria.

o T A o T S e ST

e ¢ e :
Figura N°4: Zanja localidad de Baquedano

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista debera considerar la instalacion de todas las medidas de seguridad pertinentes
(sefialéticas. barreras, conos. accesos provisorios, etc.) para resguardar y asegurar el transito
peatonal y vehicular. Se debera tomar todos los resguardos necesarios para sefializar y demarcar las
areas de transito para las maquinarias existentes en el interior del terreno. Los cuales deberan tener
un estacionamiento de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las obras, movimiento a
costa de los trabajos contratados.

Ademas debera considerar los implementos de seguridad para los trabajadores. como minimo se
aceptara casco, zapatos, guantes, antiparras v bloqueador.

El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante 0 con
motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccién sea que provengan de error,

negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
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3.1 REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N° 458 (V. y U.). de 1975 y sus
modificaciones.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.SN°7. (V. y U.). de 1992, y sus
modificaciones.

e Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda y su Ordenanza Locales vigente.

e Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.

e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del Servicio de Evaluacion Ambiental.

e Ley 16.744

e Ley N°17.798 del ministerio de defensa nacional, promulgada el afio 1972 y sus
modificaciones establecidas en la ley N° 19806 del Ministerio de Defensa Nacional, del 31
de mayo del 2002.

e Decreto N°50 promulgada el 9 de febrero de 1973, a lo dispuesto por el ministerio de defensa
nacional en decreto supremo N°807, del 2 de noviembre de 1973, incluso sus modificaciones
posteriores, referente a licencias especiales a personas que manejan explosivos.

NCH 383 Medidas de Seguridad en el Almacenamiento de explosivos.

e NCH 384 Medidas de seguridad en el empleo de explosivos
NCH 385 medidas de seguridad en el transporte de materiales de materiales inflamables y de
explosivos

e NCH 386 Medidas de seguridad en la inutilizacién y destruccion de explosivos

e NCH 390 Medidas adicionales de seguridad en el transporte ferroviario
inflamables.

¢ NCH 391 medidas adicionales de seguridad en el transporte en camiones de explosivos y de
materiales inflamables

o NCH 392 Envases para almacenamiento y transporte de explosivos y municiones.

municiones

y
y de materiales

4 CONSTRUCCION ZANJA LOCALIDAD DE BAQUEDANO
4.1 Construcciones provisorias

Para la ejecucion de los trabajos de excavaciones, se deberé tener presentes las disposiciones que
guardan relacion con las responsabilidades del contratista ante terceros, y con la adecuada
ejecucion de la obra. Por esto el contratista, dispondré de las instalaciones necesarias para el
adecuado trabajo por parte del personal y de la inspeccion técnica de obra. para esto se solicitara lo
siguiente:
e | Baiios quimico como minimo (cada 15 dias se debera limpiar el bafio)
o | oficina, a lo menos, de 3x3 metros. lugar a definir por la ITO. En este lugar. estara el
letrero de obra y especificaciones técnicas.
e Se debera contar con un dispensador de agua y un generador eléctrico (este Gltimo si es que
es necesario)

4.2 Trazado y Seguridad

Antes de comenzar con cualquier movimiento de tierra, se deberd emplazar la orientacion de la
zanja, para esto se solicitara a la unidad técnica definir dicha ubicacion. Luego, se debera trazar el
lugar en donde se comenzara la excavacion, para esta demarcacién se utilizara cal. En este trazado
se demarcara el pie de los terraplenes v los bordes superiores de los cortes. También. se deberé
cercar el contorno de la zanja con cinta de seguridad, la distancia entre el borde de la zanja y la
cinta seré definida por la ITO, esto para no intervenir con los trabajos de movimiento de tierra.

Las excavaciones deberan alcanzar con exactitud las trazas que indique la ITO. debiéndose respetar
estrictamente las alineaciones, niveles. taludes y secciones transversales.

La empresa contratista deberd tener en faena a un prevencionista de riesgo, ya sea 1écnico o
ingenierg.
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4.3 Movimiento de Tierra

Las obras se podran ejecutar de 2 formas para la construccidn de la zanja. Lo anterior. dependiendo
del terreno y si el contratista conviene que es lo mas factible. siempre v cuando no extienda el
plazo de ejecucion.

Magquinarias

En el caso. de utilizar maquinarias para realizar el movimiento de tierra, se deberd humectar el
terreno con camiones aljibes para evitar el polvo y ablandar el terreno. El contratista podra usar las
maquinarias que estime conveniente (Excavadoras, retroexcavadoras. bulldozer. palas mecanicas.
etc.) para que el trabajo quede con los taludes estipulados en las presentes Especificaciones
Técnicas. El sello de la zanja sera recibido por la inspeccion técnica de obra.

Tronadura
Previo a los trabajos de movimiento de tierra, el contratista deberd tomar las precauciones
necesarias para los trabajos de Tronadura:

e Se debera seguir los procedimientos indicados en la leyes y reglamento (Punto 35.3.1)
El contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos necesarios
para construir y operar los polvorines

e Con respecto al polvorin, si es el caso, debera cumplir con lo siguiente:

o No debera localizarse 2 menos de 500 m de un lugar habitado, camino, via férrea u
otras construcciones.

o Los depositos estardn provistos de un piso de material ligero como madera.
colocado a cierta altura por sobre el suelo de manera de asegurar una buena
ventilacion.

o En un mismo depésito no se deberdn almacenar explosivos y fulminantes o
detonadores eléctricos.

o El contratista debera mantener en forma permanente a lo menos un cuidador a
cargo del polvorin.

e Se deberd confeccionar un protocolo de manipulacion de explosivos. debera tener a lo
menos lo siguiente:
o Se emitird una en original y una copia quedando el original en poder del mandante.
una copia en poder del contratista.
o Solicitud de tronadura: Incluye todos los antecedentes concernientes a la
tronadura: Identificacion de quienes realizaran la tronadura, del calculista, del drea
a tronar, fechas y horarios, explosivos a utilizar, tipo de tronadura, otros
antecedentes, etc.
o [Indices operacionales: Incluye los datos técnicos de la tronadura tales como:
volumen a remover, didmetros de perforacion. burden, espaciamiento, longitud v
cantidad de tiros, factor de carga. etc.
o Malla de disparo: Incluye una malla y perfil tipico de la tronadura indicando la
direccion de la botada y el amarre de los tiros.
o Croquis de perforacion: Presentar un croquis de la perforacion que se realizé en el
area de la tronadura.
o Carta de Loros: Nomina de loros vivos designados para la tronadura.
© Aviso de troradura: se deberd dar aviso a carabineros y a la municipalidad de
Sierra Gorda la fecha y hora de los explosivos.
Luego. el contratista debera despejar el terreno hasta encontrar la superficie superior de la roca.
Para esto, antes de los trabajos, se levantara el siguiente registro:

e Fechay Hora de los trabajos

Personas presentes por la inspeccion y por el contratista
e Magquinaria y operador

Cota (s) aproximadas de la superficie.

Informe con el resultado del despeje de la superficie
e Fotografia del area previo al despeje y, d/e/la magquinaria trabajando. /{
7 /- (A
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e Fotografia del area después del despeje.
e Copias de los levantamiento topograficos, firmadas por cada uno de sus responsables.

Voladuras de cortes en Roca

La voladuras deberan contralarse cuidadosamente para reducir al minimo las sobre excavaciones.
preservar con la menor perturbacién posible, la roca ubicada fuera de los limites de la excavacién
tebrica y obtener taludes regulares y Firmes. Para ello, se debera disponer de personal
experimentado que cuente con autorizacion, mediante certificado otorgado por la autoridad
competente y del protocolo antes mencionado.

Los taludes en terreno de cualquier naturaleza deberan excavarse cuidadosamente de manera que el
plano medio resultante se ajuste a la inclinacion indicada en estas especificaciones técnicas. En el
caso de haber taludes en roca o conglomerados con bolones. deberan ser sometidos a un acuiiado
que elimine los trozos o piedras inestables. esto para no poner en riesgo la estabilidad del talud.

Las perforaciones para los tiros correspondientes al talud, se colocaran con un espaciamiento no
mayor a 0,80 mts. Si a juicio del inspector técnico de obra las voladuras no son satisfactorias.
causan excesiva sobre excavacion o provocan dafios a otras estructuras, se exigird al contratista que
contrate, a su cargo, los servicios de un asesor experto en voladuras (al menos 2 afios de
experiencia), para que establezca procedimientos adecuados. Este asesor, debera ser aprobado por
la ITO.

En relacion a los explosivos, el contratista deberd entregar ol ITO, certificados que acrediten el
tipo y cantidad de estos que ingresen « la obra.

Exitraccion de Material

Luego. de la voladura se humectara el terreno para posterior extraccion del material el cual se
dejara a dos metros del extremo de la excavacion (ubicacion definida por ia ITO) para futuro
relleno sanitario.

Sello de Fundacion

Se deberd nivelar y compactar el sello de fundacién para cumplir con la altura especificada. 3
metros.

Acceso vehicular

La ubicacion del acceso vehicular sera definida por la ITO y debera tener una entrada de 6 metros
de ancho y una pendiente de 15° con respecto a la Horizontal.

Agua para el Riego

La municipalidad entregara el 50% de agua industrial para el regadio de la zanja siendo el maximo
de entrega 160 m3. Lo anterior, necesario para evitar el polvo que se levante por la excavacion y a
la vez, para ser usado como drenaje y ablandar las capas del terreno. El otro 50% de agua. para la
humectacién, sera asumido como costo del contratista. Se debera programar con la municipalidad
la entrega semanal del agua industrial.
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5 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL:

Se debera construir un cierre perimetral utilizando rollizos impregnado de80 mm de didmetro de
largo 2,65 metros en donde se incrustara al terreno 65 cm y 2 metros. Se debera cubrir con IGOL
toda la parte incrustada al terreno.

Se confeccionara con malla de gallinero y en donde los rollizos deberan ser instalados cada 3m
para el amarre de la malla mencionada anteriormente. Se debera contemplar un Portén de 2.5
metros la hoja. para cada zanja. La ubicacion sera indicada por el ITO. Se deberan considerar 4
bisagras de 4™ para cada Hoja.

El perimetro contemplado para la construccion de este cierre, es el indicado en la presente planta de
emplazamiento y que debera ser corroborada por el contratista al momento de confeccionar la
propuesta econdmica.

e Perimetro Bo

tadero Sierra Gorda:

™
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO I

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA™ID 3847-46-LE13

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

.l\)

RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION:

h

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. CORREO ELECTRONICO:

Nombre y Firma del oferente

{
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXQG 2

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA”ID 3847-46-LE13

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

T Representante Legal de la
T D TR S Y .0 i e 5 s gm0 8 0, 18830 81 01818180830 BE 818 80 iAER 1S

Declara que:

. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Administrativas.
Especificaciones Técnicas, Planos. Anexos. Terreno. preguntas respuestas. aclaratorias v
rectificatorias del proyecto denominado:“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA
BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA”ID 3847-46-LE13y de las cuales se
obliga por este acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacién y esta plenamente de
acuerdo con sus términos y condiciones.

3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos plblicos o privados.

4. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion de la calidad técnica. econdémica.
financiera y empresarial, v en virtud de ello expresamente reconoce que la decision de la
Municipalidad es inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial
alguno y que renuncia a toda accion que pudiera ejercer.

Nombre v Firma del oferente
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 3

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA™ID 3847-46-LE13

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DE LA EMPRESA

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Pablica declaro:
1.- Haber celebrado contratos, proyectos u obras ejecutadas desde el afio 2007(inclusive) en

adelante, los que se detallan en la siguiente tabla (Rellenar con las 10 obras de mayor

envergadura):

N° Nombre de la Afo Mandante Montodela | Documento que
Obra Ejecucion Obra$ ‘ acredita

(B

|53

MONTO TOTAL
i

Declaro bajo juramento que la totalidad de la informacién registrada en este formulario es

fidedigna

Declaro estar en conocimiento que la falsedad en la declaracion precedente. se sanciona con las

penas establecidas en el articulo 210° del Cédigo Penal de la Repiblica de Chile.

Nombre Firma y Timbre del oferente

6 su Representante Legal

(En caso de no haber suscrito contratos con alguna institucién, declararlo expresamente.)
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 4

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPA
COMUNA DE SIERRA GORDA™ID 3847-46-LE13

I
By

PRESUPUESTO DETALLADO

et ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
|
\ PRESUPUESTO ESTIMATIVO f
|OBRA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE SiERRA GORDA :

! UBICACION : COMUNA SIERRA GORDA

\ U. TECNICA : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

[FECHA _ :3ULI0 2013 |
|ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | Unidad] Cantidad|  P.U. TOTAL |
1 TRABAJOS PRELIMINARES E
Construcciones provisorias : gl | ‘ |
Trazado yseguridad | gl i | |
| SUB TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
23 Movimiento de tierras (Maquinarias o Tronaduras) m3 | | i
SUB TOTAL { |
3 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL
3.1 Cierre Perimetral con rollizos | m | | i |
| SUB TOTAL E |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | $|
| GASTOS GENERALES | B
\ UTILIDAD | K S|
\ TOTAL NETO ﬁ i l
[ LV.A. | 19% | * 5| 3
{TOTAL PRESUPUESTO | $1

Nombre y Firma del oferente
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 5

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA”ID 3847-46-LE13

OFERTA ECONOMICA

N° | DESCRIPCION

VALOR TOTAL NETO

] GORDA™ID 3847-46-LE13

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA
BOTADERO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA

e El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.

o Se debe realizar la oferta total en un cddigo O.N.U.

VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA (75 dias Minimo)

PLAZO DE ENTREGA (60 dias Maximo)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA

Valor Total Neto

IVA 19%
Total
Nombre y Firma del oferente
N 4 : M
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 6

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA™ID 3847-46-LE13

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Naturales

El firmante, en su calidad de provesdor, «wmme o smmm s sammsres cédula de identidad
NP sopwsmsmrssusymes con doMICIIT €I v eris i st s s fehaie srs declara bajo
juramento que:

1. No es funcionario directivo de la llustre Municipalidad de Sierra Gorda asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion:

2. No esté unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° | anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, v

3. No es gerente. administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575. formen parte:

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrard permanentemente
actualizada.

Fecha, ool /

Nombre v Firma del oferente
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

ANEXO 7

“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ZANJA BOTADERO MUNICIPAL,
COMUNA DE SIERRA GORDA™ID 3847-46-LE13

DECLARACION JURADA

Sin conflicto de Interés Personas Juridicas

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor.
.................................................................... céduia de identidad
N \ con domicilio en,
............................................................................................... en representacion
o[ S RUT W? icomsessrmmemmrnmsan sy del mismo

domicilio, declara bajo juramento que:

2. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
llustre Municipalidad de Sierra Gorda, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575. ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte:

3. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que una o
mas de las personas indicadas en el N° | anterior sean accionistas: y

4. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas indicadas
en el N° | precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o més del capital.

5. La informacion contenida en la presente declaracidon se encontrard permanentemente
actualizada.

Nombre y Firma del oferente
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

2.  PUBLIQUESE las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas en el portal
www.mercadonublico.cl

3. ARCHIVESE el presente documento para posterior control de la Oficina Regional de la
Contraloria General de la Republica.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

e \Eﬂp
GARBARA SILVA TERTS

/#TAR[A MUNICIPAL

.i(iWBSLf'RMl{
DISTRIBUCION:
e Scepla
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