REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

BAQUEDANO, 11 MAR 7201

LUy

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA
DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTONro: O & 1

VISTOS:

1. Términos de Referencia de Licitacion denominada “Mejoramiento y Habilitacion de
Estadio Techado de la localidad de Sierra Gorda”.”ID 3847-19-LE13

2. Solicitud de Gasto Nro. SCP 14/13 del 11 de marzo de 2013.

3. Ley 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

4. En uso de las atribuciones que me confieren los articulos 56 v 63 del D.F.L. N° 1, del
Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con
fecha 26 de Julio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley Nro. 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades y sus
posteriores modificaciones”.

CONSIDERANDO:

1. Que se requiere mejorar el recinto de Estadio Techado de Localidad de Sierra Gorda para
realizacion de actividades deportivas y sociales.

DECRETO:

I.  APRUEBESE los siguientes Términos de Referencia para la licitacion denominada

“Mejoramiento y Habilitacién de Estadio Techado de la localidad de Sierra Gorda”.”ID
3847-19-LE13

TERMINOS DE REFERENCIA

“Mejoramiento y Habilitacién de Estadio Techado de la localidad de Sierra Gorda™.”ID
3847-19-LE13.

1. GENERALIDADES

Lospresentestérminos de referencias (TDR).se rigen por la Ley N°19.886. de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios y su Reglamento, son obligatorias para los
que participen en la licitacién, para lo cual se entendera que son aceptadas por el sélo hecho de
formular una oferta.

Los TDR y anexos, forman parte integrante de la presente licitacién, junto a los siguientes
antecedentes y alcances, los cualesse deben considerar el siguiente orden de prevalencia entre ellos:

a. Las respuestas de caracter técnico o administrativo formuladas por la Municipalidad de
Sierra Gorda e informadas via portal www.mercadopiiblico.cl.

b. Las aclaraciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via portal
www.mercadopublico.cl.
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c. Las rectificaciones formuladas por la Municipalidad de Sierra Gorda e informadas via
portal www.mercadoptblico.cl.

d. Todas las comunicaciones que deban efectuarse por el municipio con motivo de esta oferta
publica.

e. TDR, especificaciones técnicas y sus anexos

f. Las correspondientes ofertas presentadas via www.mercadopublico.cl

g. Los antecedentes solicitados a los oferentes via portal electrénico www.mercadopublico.cl.
h. Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN):

i. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

J.  En general, todos las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de

construccion, el contrato de obra, la prevision social, el contrato de trabajadores vy los
demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o
provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte
del proponente o contratista, segun corresponda.

OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA

La Municipalidad de Sierra Gorda, requierecontratar trabajos de mejoramiento en Recinto Estadio
Techado Localidad de Sierra Gorda, segiin los presentes términos de referencia y Especificaciones
Técnicas.

En consecuencia, y sin perjuicio de las obligaciones detalladas que se sefialan mas adelante v en el
contrato, el oferente deberd cumplir con la finalidad del presente llamado. entendiendo que las
obligaciones y deberes que asume estan todos ellos referidos a satisfacer las necesidades de la
corporacidn edilicia.

El oferente debe tener en claro lo siguiente:

a)

b)

<)
d)

La licitaciébn se hard por medio de licitacion publica, a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Las propuestas seran por suma alzada y no podran exceder el monto maximo disponible que
corresponde a la suma de $10.000.000 (IVA incluido).

El plazo maximo de entrega es de 7 dias corridos, después del acta de entrega de terreno.

La unidad técnica podra establecer plazos muertos dentro de la ejecucion de las obras los
cuales no seran imputables al adjudicatario, si se requiere del pronunciamiento de alglin
departamento municipal, externo u otro que sea esencial para el adecuado desarrollo de las
obras.

Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, en adelante
“Oferente” que estén constituidas legalmente en Chile, que tengan capacidad para desarrollar
los trabajos requeridos, es decir, con experiencia en el rubro solicitado o similar, que cumplan
con los requisitos establecidos en los TDR y demas antecedentes de la presente licitacion. asi
como también se encuentren inscritos en el portal www.mercadoptblico.cl. Del mismo modo
se entendera como requisito obligatorio el encontrarse con patente al dia.

Se entendera parte del estudio del oferente el completado de toda la documentacién requerida
para la postulacién, de la lectura de los presentes TDR, de sus especificaciones técnicas, como
de aquellos antecedentes necesarios para dar cumplimiento cabal a su oferta; siendo esto el
plazo de ejecucion (inicio y término), el inicio de los trabajos, los materiales, la mano de obra,
traslado, fletes, arriendos y cualquier otro requerido, como de los imponderables propios de
este tipo de trabajos y de la zona donde se emplaza el proyecto. los cuales son de
responsabilidad del oferente analizar y prever al momento de generar su oferta.
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El mandante para la ejecucion de esta obra es la Municipalidad de Sierra Gorda. El control del
contrato sera a través de la SECPLA, que actuara como Unida Técnica. Esta Unidad designara
un ITO el cual seré el fiscalizador del contrato y el encargado de las Comunicaciones con el

Todo documento de acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejaran por
medio de actas desarrolladas por el contratista, las cuales se encontraran firmadas y timbradas
por el profesional a cargo y el contratista cuando corresponda. El contratista debera entregar

El adjudicatario debera estar inscrito en el portal Chileproveedores al momento de suscribir el

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta pablica, le sera notificada la aceptacion
de su oferta mediante la publicacion de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Una vez notificada la adjudicacién y aprobado el contrato, a través de decreto alcaldicio, el
oferente tendra un plazo maximo de 5dias corridos para aceptar la orden de compra, emitido

g)
Adjudicatario en cualquier materia referida al proyecto.
h)
este documento a mas tardar 48 hrs del acontecimiento.
i)
contrato.
J)
k)
por el portal.
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EVENTO LUGAR Y FECHA

Publicaciéon de antecedent
tbricacion e Marzo 2013, a las 23:30 Hrs.

En el portal www.mercadopublico.cl, el dia Martes 12 de

En el Frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en
Avenida Salvador Allende Nro. 452, Localidad de Baquedano,
el dia Jueves 14 de Marzo 2013, a las 13.00 hrs.

Visita Terreno

En el Sistema www.mercadopublico.cl. desde la publicacion de
las presentes Bases hasta el dia Jueves 14 de Marzo del 2013 a
las 18:00 hrs.

Recepcidn de consultas

En el Sistema www.mercadopublico.cl el dia Viernes 15 de

Entreca de res 1
niresa de respuestas Marzo del 2013 a las 17:00 Hrs.

Cierre de ingreso de los Antecedentes

Econdmicas en el Sistema.

Generales, y de las Ofertas Técnicas v

En el portal www.mercadopublico.cl. el dia Lunes 18 de
Marzo del 2013 hasta las 12:00 Hrs.

de las Ofertas Técnicas y Economicas.

Apertura de los Antecedentes Generales,

En la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificaciéon, de
MSG, ubicadas en Avenida Salvador Allende N° 452,
Localidad de Baquedano, el dia Lunes 18 de Marzo del 2013,
a las 12:10 Hrs.

Reso]u-c!ox.'n. de Adjudlcamon: Fecha estimada, el dia Miércoles 20 de marzo del 2013 hasta
Inadmisibilidad de las ofertas o
- las 18:00Hrs.
Desercion.
4. CONSULTAS, ACLARACIONES, DISCORDANCIAS O IMPRECISION EN LOS
ANTECEDENTES.

- Durante o con motivo del servicio de publicacion de los antecedentes o de los presentes

TDR, los oferentes que estimen que existen dudas o contradicciones en los antecedentes de
la licitacién, podran formular todas las consultas y aclaraciones que estimen pertinentes. las

que solo se realizardn a través del foro que estara habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl.
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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Del mismo modo, la Municipalidad podra efectuar, a iniciativa propia. aclaraciones a los
TDR, especificaciones técnicas, para precisar el alcance, complementar, rectificar. corregir,
reemplazar o interpretar algiin elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado
suficientemente claro, y dificulte el proceso de formulacién de ofertas. En ningin caso se
podran formular aclaraciones con posterioridad al vencimiento del plazo para el cierre de la
propuesta.

5. VISITA A TERRENO

Se efectuara la visita técnica a terreno en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades,
la cual tiene el caracter de OBLIGATORIA para los proponentes.

1.

)

(V8]

La no asistencia implicard quedar fuera de la licitacién.

Los proponentes se reuniran en el frontis de la Municipalidad de Sierra Gorda. Avenida
Salvador Allende N° 452, Localidad de Baguedano, Region de Antofagasta. Chile.

Se levantara un acta de asistencia la que sera firmada por la Secretaria Municipal. o quién la
subrogue y los asistentes. Luego los Participantes deberan presentarse en el terreno donde se
ejecutara la obra para conocer las caracteristicas que puedan incidir directamente en su
gjecucion.

Los oferentes deben asistir con su cédula de identidad o licencia de conducir, vigentes para
su identificacion.

El acta de visita a terreno se cerrara a las 13:00 Hrs.

El oferente que no asista al lugar informado en el punto 5 VISITA A TERRENO. v antes
del cierre del acta de visita a terreno, es decir antes de las 13.00 horas. quedars
automaticamente fuera del proceso.

Una vez cerrada el acta de visita a terreno, no se aceptaran mayores oferentes.

Cada Proponente debera contar con movilizacion propia.Ademés. deberan llevar las
herramientas de medicion o las que los oferentes estipulen necesarias para una mejor
precision en su oferta.

6. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas a la presente licitacion deberéan ser presentadas mediante el sistema Mercado Publico.

Se debe realizar la o las Oferta (s) Econémica en el portal de Mercado Publico, expresada en
pesos chilenos indicando el valor neto de la oferta.

Se deben incluir archivos caratuladoslos cuales se obligaran a ser ingresados en el formato
sefialado como obligatorio en el punto 6.ANTECEDENTES DE LA OFERTA. y que
corresponde a los siguientes:

a. 6.1 ANTECEDENTES GENERALES: Deseable que todos los archivos se
adjunten en un sélo elemento digital.

b. 6.2 PROPUESTA TECNICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un
soloelemento digital.

c. 6.30FERTA ECONOMICA: Deseable que todos los archivos se adjunten en un
solo elemento digital.

Toda la documentacion ingresada debe ser iegible para que sea considera como valida.
teniendo como fecha tope la indicada en el Cronograma de Licitacion
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

6.1 ANTECEDENTES GENERALES.

Instrumento

Formato a utilizar

Anexo 1 de las presentes bases de licitacion.

a) | Identificacién completa del oferente Extension PDF o JPEG.
Firmado por el oferente
Formato emitido por oferente.
L sdul = :
b) Copia simple de Cédula de Identidad Extensién PDF o JPEG.
del representante legal
. . Anexo 2 de las presentes bases de licitacion.
Declaracién jurada simple de toma de i g
c) . e Extension PDF o JPEG.
conocimiento de antecedentes de licitacion .
Firmado por el oferente.
En caso de sociedades, deberan adjuntar ademas:
d) Certificado de inscripcién vigente de la| Formato emitido por organismo competente.
Sociedad o EIRL. Extension PDF o JPEG.
& Rol Unico Tributario Formato emitido por oferente.
Extension PDF o JPEG.
6.2 PROPUESTA TECNICA
Instrumento Formato a utilizar
Formato emitido por oferente
ccul 3
o | Cetelumdeloierents Extension PDF o JPEG.
Anexo 4 Formato emitido por oferente.
b t i i
)| Metudalogia de Txabago Extension PDF o JPEG.
6.3 OFERTA ECONOMICA
Instrumento Formato a utilizar
p o Detallid Anexo 3de las presentes bases de licitacion.
a)| T puesto Betatade Extension PDF o JPEG.
Formulario de Oferta Econémica
Sefialando lo siguiente:
1. Monto Neto Anexo 5de las presentes bases de licitacion.
b)| 2. Plazo de validez de la oferta y Plazo de| Extensién PDF o JPEG.

(8]

ejecucion de obra.
Valor Total IVA incluido.

La validez de la oferta técnica y econémica sera obligatoria para el proponente por el plazo
minimo de 50 dias corridos, contados desde el dia siguiente de la fecha de apertura

electrénica de las mismas.

La OFERTA ECONOMICA en el portal mercado piblico debera presentarse con valores
expresados en pesos chilenos debiendo indicar primeramente el precio TOTAL NETO. A
continuacién, debera indicar separadamente los impuestos legales correspondientes y luego
¢l precio total ofertado, con impuestos incluidos y cualquier otro costo necesario para la

correcta entrega del encargo.
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

7. APERTURA DE LA PROPUESTA.

Se conformard una comisién para la apertura de las propuestas, integrada por los jefes de
departamentos o funcionarios con responsabilidad administrativa que estos designen o los
subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

- Secretaria Comunal de Planificacién
- Secretaria Municipal, quién actuara como ministro de fe.

En primera instancia la comision verificara la oferta econémica ingresada en el portal de Mercado
Piblico, indicando el valor neto de la oferta.

- Si la oferta econdémica presentada en el poital excede el monto maximo disponible, el
oferente quedara automaticamente fuera del proceso de licitacion.

- Si la oferta econémica del portal se presenta en orden y no excede el monto maximo
disponible se procede a descargar y revisarlos documentos exigidos en el punto 6de las
presentes TDR, sin apreciar su mérito, pues ello competera, en su oportunidad. a la
Comisién Técnica Evaluadora.

Una vez terminado el proceso de apertura electronica, se procedera al cierre del Acta de Apertura en
la que se dejara constancia de lo obrado durante este proceso, y sera suscrita por el Ministro de Fe. y
todos los asistentes al acto de apertura.

Para el caso de que exista un sélo oferente la Comisiéon de Apertura podra aceptar su oferta para el
estudio y analisis de la Comisién Técnica Evaluadora, quien podra aceptar o rechazarla. Asi mismo,
podra declarar fuera de bases a los oferentes que no se ajusten a las consideraciones sefialadas
anteriormente.

8. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se conformaré una Comision para evaluar las propuestas. la cual estara integrada por los Jefes de
Departamentos o quienes éstos designen o los subroguen de las siguientes reparticiones municipales:

* Secretaria Comunal de Planificacion, quien presidira.
* Direccién de Desarrollo Comunitario.

La comision de la propuesta tendra por objetivo conducir el proceso de licitacién para lo cual debera
desarrollar las siguientes operaciones:

* Podra modificar fechas del cronograma de licitacion.

* Confeccionar aclaratorias y/o rectificatorias.

*  Suscribir, en caso que hubiere, las preguntas, aclaraciones y rectificaciones a lo menos por uno
de los miembros de la comisién.

* Realizar consultas, solicitud de antecedentes y/o aclaraciones de estos via Foro Inverso del
Portal www.mercadopublico.cl.

* Estudio y andlisis de las ofertas

* Sugerir al Sr. Alcalde la adjudicacion a través del informe técnico que presenta una ndémina
priorizada basada la evaluacién objetiva desarrollada con la pauta estipulada en los presentes
TDR, velando por el resguardo de los intereses Municipales.

* Solicitar un informe no vinculante al asesor juridico municipal, que tenga por objeto una
opinion juridica relativa al apego a la legalidad y marco normativo de las ofertas
presentadas.
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

8.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se consideraran los siguientes criterios de evaluacion:

Plazo de entrega: 50%

Oferta econdmica: 50%
En el anilisis de las ofertas se asignar un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuacion se
detallan, con su correspondiente ponderacion:

8.1.1 PLAZO DE ENTREGA: 50%
Se evaluara con el mayor puntaje la oferta que indique un menor plazo de ejecucion del proyecto.
acorde la siguiente formula:
Pje Oi = ((Oe/Oi)* 10

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente evaluado
Oe : Oferta mas conveniente

Oi : Oferta del oferente evaluado

8.1.2 OFERTA ECONOMICA: 50%
Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica.acorde la siguiente formula:
Pje Oi = ((0e/0i)* 10)

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente evaluado
Oe : Oferta mas conveniente

Oi : Oferta del oferente evaluado

9. MECANISMO DE RESOLUCION DE EMPATES.

En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiaré al oferente que ha obtenido el mayor puntaje
en el plazo de entrega. De mantenerse el empate, se escogera entre esas ofertas, al proponente que
haya obtenido mayor puntuacién en la evaluacion de la oferta econémica.De mantenerse atn el
empate se escogera entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuacion en la
evaluacion dela metodologia de trabajo. En caso de persistir el empate, decidira la Secretaria
Comunal de Planificacién.

10. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADAS
DURANTE LA EVALUACION

Durante el periodo de evaluacién, la Comisién Evaluadora podra solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas, esto
es, en tanto no se afecten, a juicio del Municipio, los principios de estricta sujecién a las bases y de
igualdad de los oferentes: por tanto, no podrs alterarse la oferta econémica.Se informara de
dicha solicitud a través del sistema de mercado piblico por medio del “Foro Inverso™.

11. PRESENTACION DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES.

Durante el periodo de evaluacién, la Comisién Técnica Evaluadora podra permitir y solicitar a
los oferentes que presenten antecedentes omitidos, mediante portal www.mercadopublico.cl
indicando un plazo para ello.

Se hace presente que sélo seran consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se
refieran a situaciones no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el

periodo de Xaluaci'én. TOAL
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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Sin perjuicio de lo anterior, la comisién de evaluadora podra declarar “fuera de bases™ a cualquier
oferente, por incumplimiento de los requisitos o antecedentes solicitados en las presentes bases de
licitacion.

12.EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar, por
resolucion fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacién del servicio. cualquier oferta
de alglin proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en los presentes
TDR a partir de la ponderacidn que haga de los antecedentes solicitados.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de
indemnizacion alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta. la Comisién de Evaluacién procedera
a realizar su evaluacion, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacion.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacion sera declarada desierta. En tal evento,
se efectuara una nueva licitacién conforme a lo dispuesto en estas Bases.

14 DE LA RESOLUCION DEL PROCESO

Una vez realizada la evaluacion de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador, previa verificacion
de cumplir con las exigencias formales del proceso, remitira los antecedentes al Asesor Juridico y
posteriormente se informara al Sr. Alcalde una proposicién o ranking de adjudicacion. donde se
indique las tres mejores ofertas como maximo, de acuerdo al proceso de evaluacién realizado por la
Comisién de Propuesta.

De esta lista el Alcalde elegira al oferente que tenga la propuesta que sea mas conveniente y
ventajosa para la Municipalidad y no debera ser necesariamente el oferente con la propuesta més
econdémica o con mejor puntaje.

Para los casos de contratos superiores a 500 U.T.M. sz comunicaré al Honorable Concejo Municipal
de las caracteristicas de la licitacion y Adjudicatario, para su conocimiento y aprobacion del
contrato.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién de la propuesta. no tendran derecho a pago de
indemnizacién alguna de parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los oferentes al presentar sus ofertas aceptan lo anterior y se obligan a mantener su oferta hasta la
adjudicacion, proceso que en todo caso no excedera de los 50 dias corridos, contados desde el dia
siguiente a la fecha de apertura.

15 ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Adjudicacién se formalizara a través de decreto Alcaldicio de adjudicacion en el que se
sefialara como minimo:

15.3 El nombre de la propuesta

15.4 Individualizacién del proponente adjudicatario de la propuesta (Nombre y RUT).
15.5 Objeto del contrato

15.6 Plazo

15.7 Precio

Al oferente que se le adjudique la presente propuesta publica, le sera notificada la aceptacion de su
oferta mediante la publicacion de la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.c! .
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGION DE ANTOFAGASTA

17. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS, DESCALIFICACION O DECLARACION DE
LICITACION DESIERTA.

La Municipalidad de Sierra Gorda se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar, por
resolucién fundada, al momento en que debe decidir la adjudicacion del servicio. cualquier oferta
de algin proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos establecidos en los Términos de

Referencia y/o a partir de la ponderacién que haga de los documentos referidos en los Antecedentes
Generales del Oferente.

Adicionalmente a la descalificacién por incumplimiento de las exigencias de los Términos de
Referenciade la licitacion, se podra descalificar a los proponentes que incurran en las siguientes
situaciones:

¢ Suministrar informacién desactualizada o que no se ajuste a la realidad.

® Agregar cualquier cldusula condicionante de la aceptacion de la adjudicacién o de los precios
cotizados.

 Tratar de influir directa o indirectamente en los resultados del analisis para la adjudicacion de la
licitacion.
e Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluacién de las ofertas.

Los participantes descalificados o no favorecidos con la propuesta no tendran derecho a pago de
indemnizacién alguna por parte de la Municipalidad de Sierra Gorda.

18. DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de Evaluacion procedera
a realizar su evaluacion, pudiendo proponer o rechazar su adjudicacion.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la licitacion sera declarada desierta. En tal evento.
se efectuard una nueva licitacion conforme a lo dispuesto en estos términos de referencia.

19. COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA LICITACION.

Se comunicara el resultado de la Propuesta a todos los oferentes a través de la publicacién en el

portal www.mercadopublico.cl de la correspondiente Resolucion, indicando los criterios que se
tuvieron en consideracién.

La adjudicacién se efectuara mediante la emision de un Decreto Alcaldicio. sin perjuicio de

comunicar, via correo electrénico a los proponentes el resultado de la licitacién, el mismo dia que
el decreto sea despachado.

20. DURACION Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

20.1 MODALIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad contratara el servicio mediante el sistema de Suma Alzada. por adjudicacién
simple con emisién automética de orden de compra.

20.2 INMUTABILIDAD DEL PRECIO PACTADO

La ejecucion de las obras materia de los presentes Términos de Referencia se contrataran a través
del sistema de suma alzada, sin reajuste ni intereses de ninguna especie.
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Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ningtn tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de
los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, v los valores
unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni
otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total de la obra objeto del mismo. asumiendo el
contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia; e incluye ademds, el valor de los proyectos,
especialidades, aportes y derechos a los servicios respectivos, segiin corresponda. tributos, fletes.
remuneraciones, imposiciones, costo de las garantias v, en general. sin que la enumeracion sea
taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija integramente v cabalmente
su cumplimiento, sea directo o indirecto.

21. PLAZOS

El plazo maximo para la ejecucién de las obras serd de 7 dias corridos contados desde la fecha
que registra el Acta de Entrega de Terreno.

El adjudicatario se obliga a dar inicio en terreno de los trabajos preliminares de la obra, el dia
de la firma del acta de Entrega de Terreno. En caso de verse imposibilitado por razones
justificadas y ajenas a su responsabilidad, deber4 ingresar carta solicitando extensién de plazo
para el inicio de las faenas, plazo que en ningin caso podra ser superior a 5 dias corridos,
computados desde la firma del acta de entrega de terreno.

En caso de ser aprobada la extension de plazo para el inicio de las faenas, el adjudicatario se
obliga a entregar nueva programacién de las obras, a través de carta Gantt actualizada, el
mismo dia que se autoriza como plazo de nuevo inizio de los trabajos.

El contratista estara obligado, dentro de los 3 dias corrides previos al término del contrato, solicitar
el aumento de plazo a través de documento formal ingresado por oficina de partes, previa
notificacion al ITO.

21.1 AUMENTO DE PLAZO

En caso que el contratista invoque como causal de ampliacion del plazo aumentos de obras
ordenados por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada,
problemas administrativos por parte del Municipio, retrasos excesivos de recepciones o
aprobaciones por organismos piiblicos o privados externos al Municipio y que son requeridos para el
adecuado desarrollo de los trabajos mandatados, o caso fortuito comprobadamente ajenos al
contratista, éstas deberan ser calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica,
quien resolvera sobre su aprobacion o rechazo, como de la aplicacién de multas.

En Caso que el contratista invoque como causal de ampliacion de plazo como caso fortuito o fuerza
mayor. Enmienda

Se entendera como caso fortuito o fuerza mayor cuando concurren copulativamente los siguientes
elementos:

a) Inimputabilidad del hecho, esto es. que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad del afectado, quién no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia.

\
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b) La imprevisibilidad del hecho, es decir que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes.

¢) La irrestibilidad del hecho, vale decir, que no se hay podido evitar ni atin en el evento de
ponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

Del mismo modo se considera causal de fuerza mayor o caso fortuito, en el caso de dictarse durante
la vigencia del contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias que hagan
variar las condiciones inicialmente convenidas ai introducir nuevos elementos no contemplados en
el ordenamiento juridico vigente al momento de la celebracion del contrato, en tal sentido en la
medida que las modificaciones al marco normativo vigente a la época de celebracion del contrato en
cuestion no hayan podido ser previstas, en general por los oferentes a la correspondiente licitacion v
que hayan significado alterar la equivalencia de las prestaciones asumidas por los contratantes
resultaran procedentes las modificaciones contractuales tendientes a restablecer dicha equivalencia.

Lo sefialado no dara derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante. ni implicara
variaciones en el monto total contratado.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva
programacién de avance fisico y flujo de caja a més tardar 3 dias habiles inmediatamente posterior a
la notificacién de la aceptacién de dicha solicitud, como asi mismo de la propuesta de la empresa
para dar cumplimento al plazo solicitado, ambos documentos firmados por el representante legal de
la empresa, que dé cuenta del real estudio de la situacion y adecuada planificacién de los trabajos
faltantes. Su entrega sera siempre previa a la fecha acordada para la firma de la modificacién del
contrato, fecha que serd comunicada al contratista por algin medio que certifique haber sido
notificado. De no entregar dicha programacién y propuesta de la empresa, se entendera que el
contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecucion de la obra la fecha de término
previa a la solicitud de aumento de plazo.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra ser4 el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta,
el tiempo utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Comisién de Recepcion
Provisoria ser4 definido por la Unidad Técnica y no formara parte del plazo de ejecucion efectivo.

La unidad técnica podré establecer plazos muertos dentro de la ejecucion de las obras los cuales no
seran imputables al adjudicatario, si se requiere del pronunciamiento de algin departamento
municipal, externo u otro que sea esencial para el adecuado desarrollo de las obras.

22. DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

22.1 ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, la Unidad Técnica
designada para la ejecucion de este proyecto es la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Sierra Gorda. Esta oficina hard la inspeccién técnica de los trabajos
encomendados y tendra las siguientes facultades- responsabilidades:

e  Designar a través del libro de obras a ITO encargado de las funciones que se requieran para el
adecuado desarrollo de las obras.

e  Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato.

e Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

CONTROL
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e Revisar y aprobar el Estado de Pago, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere
lugar.

®  Certificar la recepcion, a entera satisfaccion de la Municipalidad, de los trabajos contratados.

®  Supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos, velando por el estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas como planos de la Obra y de los plazos acordados para las entregas
correspondientes.

°  Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo.

® Analizar y aprobar los informes, planteando al contratista las observaciones y/o
recomendaciones que se estimen convenientes.

e  Proponer la aplicacion de las sanciones que se estipulen en el Contrato en el caso que
corresponda.

° En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestion que faciliten la
ejecucion del contrato.

® Asimismo, el adjudicatario debera designar un Jefe de Obras que se relacionara con el
Administrador del contrato para todos los efectos sefialados.

® Todas las anotaciones, informes de reuniones, observaciones emitidas y todo documento de
acontecimientos entre la unidad técnica y el contratista se reflejaran por medio de actas las
cuales se encontraran firmadas y timbradas por el profesional a cargo y el contratista cuando
corresponda.

e  EIITO podré autorizar cambios de colores o modificaciones menores. previa autorizacion del
arquitecto asesor del proyecto y/o Jefatura de la Unidad.

®* La comunicacién para todo efecto sera entre cl adjudicatario o el Jefe de obra y el ITO
designado por la Unidad Técnica.

23.DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estos Términos De
Referencia y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos
los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o suffiere la obra por cualquier causa y
hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de
materiales, atn cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o fuerza
mayor o imprevisto.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios Y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construceidn o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

El contratista debera ademais:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccién Técnica de la Obra, a fin
de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Comunicar a través del libro de obras Yy oportunamente de los problemas que se registran en obra
que imposibilitan su término dentro del plazo ofertado.

¢) Comunicar a través del libro de obras e ingreso de carta en oficina de parte. dentro de 5 dias
corridos previo del término de contrato, de la imposibilidad del adecuado término de las obras.

\
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d) Mantener permanentemente en la faena un Responsable de Obras, quien sera el nexo entre el
contratista y la ITO de la Unidad Técnica. sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma.

e) Reemplazar al Responsable de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente lo requiera.

f) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la ITO de la
Unidad Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que
se estimaren pertinentes, libro que no deber salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.

) Sera responsabilidad del adjudicatario ejecutar las obras en conformidad a la oferta presentada,
debiendo justificar oportunamente cualquier modificacion a ésta.

h) Al término de las obras, el contratista deberé despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

24. EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en los
Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, asi como con todas las exigencias que se
contienen en la documentacién que lo integra, como es el caso de la Propuesta Técnica para el
desarrollo del servicio, presentada por el adjudicatario, comprometiéndose a aportar todos los
elementos o recursos requeridos para su adecuado desarrollo, asi como las gestiones que resulten
necesarias para tal efecto.

Para los efectos de interpretacion del presente contrato y de los documentos y antecedentes que lo
integran, se acogera a las normas generales, consagradas en la legislacién chilena. Sin perjuicio de
aquello, las obligaciones que asume la empresa no seran interpretadas restrictivamente. y por tanto,
incluiran todos los recursos y acciones necesarias para dar fiel y oportuno cumplimiento a los TDR
de licitaciéon y su contrato.

25. ESTADOS DE PAGO

Se realizara un Estado de Pago tnico contra termino de las mejoras a realizar, de otra manera no se
realizara el pago, el cual sera coordinado con el ITO. quien visard el monto y la presentacion del
expediente de cobro, verificando que el monto en cobro v la documentacién se ajusta a lo

Py

establecido en el contrato de los trabajos encargados y a las presentes Términos De Referencia.
El contratista debera presentar en duplicado los siguientes antecedentes:

a) Carta de solicitud de pago via oficina de partes, dirigida a Secpla
b) Factura o Boleta de Honorario correspondiente a nombre de:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
DIRECCION: AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452, BAQUEDANO.
RUT: 69.253.200-7

¢) Formulario de Estado de Pago en caratula tipo Municipalidad de Sierra Gorda, debidamente
entregada al contratista, para luego ser visado por el ITO.

d) Informe detallado de los trabajos ejecutados.

e) Orden de compra

f) Acta de recepcion provisoria, sin observaciones.

La NO coordinacién del adjudicatario con el ITO designado por la Unidad Técnica, previo al cobro
del estado de pago respectivo como la falta de alguna documentacién y/o ERROR en la
procedencia de la factura, no proceders al pago respectivo, hasta el reingreso completo de todos los
antecedentes ya citados y el cumplimiento de los procedimientos respectivos. No se procedera al
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pago de montos superiores a los aprobados por la contra parte técnica. debiendo en estos casos
cambiar el instrumento de cobro subsanando el error.

El pago del instrumento de cobro se realizar4 en un periodo maximo de 30 dias corridos a la fecha
de ingreso por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida
Salvador Allende Numero 452 de la Localidad de Baquedano.

26. INCUMPLIMIENTOS

En caso de incumplimiento de instrucciones impartidas por la ITO o mala ejecucion, segin lo
especificado en los planos 0 EETT, por parte del Adjudicado se retendra el estado de pago.

27. RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho por escrito a la
ITO de la Unidad Técnica, solicitando la recepcion de las mismas.

Una comisién conformada por un representante de la Unidad Técnica, ITO y el Contratista, debera
constituirse dentro de los 5 dias hébiles siguientes de recibida la solicitud del contratista. a la cual le
correspondera levantar un acta de recepcion que consigne lo verificado. El acta de recepcion se
firmara por todos los integrantes de la Comisién y por la ITO.

En caso de existir observaciones se procederé a desarrollar un acta de recepcion provisoria donde se
registre de lo observado y defina un plazo para su subsanacion.

Una vez subsanados todos los defectos observados. se procederd a la recepcion definitiva v a la
liquidacion final del contrato.

Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan

dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban las actas
respectivas.

La recepcién final en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete
por el plazo después de ejecutada la obra, de la garantia por defecto de fabricacion.

28. RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comiin acuerdo, la Unidad Técnica, y el Contratista
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto. la parte interesada
en resciliarlo debera formular una presentacién por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se

perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.
29. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estos TDR, asi como de los que se
deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta y
prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

30. MULTAS, DESCUENTO Y SANCION

El incumplimiento injustificado de la oferta por parte del adjudicatario durante la ejecucion de las
obras sera sancionado con una multa del 0,10% por dia hasta la rectificacién de la falta
verificada por el ITO. La multa se calculara sobre el valor total actualizado ofertado.

30.1 POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

\ TR
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a) Una vez vencido el plazo, sin haberse realizado la recepcion provisoria de las obras contratadas,
se cobrara al Contratista una multa del 0,10% por dia de atraso, calculado sobre el valor
total del monto actualizado de la oferta.

b) Las multas se cobraran administrativamente, sin forma de juicio y se deduciran del Estado de
Pago unico.

¢) La Municipalidad, a solicitud del Contratista, evaluara aquellas situaciones que puedan retardar
la entrega de las obras, a fin de aumentar el plazo de ejecucion del Contrato, situacion que en
ninglin caso ameritara el aumento del precio de éste. ni indemnizacion al Contratista de
naturaleza alguna.

d) EI Contratista debera formular la solicitud de aumento de plazo correspondiente 3dias corridos
previos al vencimiento del plazo de ejecucién del Contrato.

e) Si vencido el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista no ha entregado a entera
conformidad del Mandante mas del 60% de las obras contratadas, la Municipalidad queda
facultada para no realizar el pago acordado.

30.2 POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS

El contratista debera someterse a las instrucciones de la inspeccion técnica de obras. las que se
impartiran siempre por escrito en el Libro de Obras o por Ordinario, segiin lo establecido en las
presentes bases conforme a los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccion impartida o indicacién expresamente programada en
libro de obras por la I.T.O. seran sancionados con una multa diaria de 0,10% sobre el valor
del monto actualizado de la oferta, por el periodo que se mantenga la trasgresion a dichos
preceptos, las que seran deducidas del estado de pago. en caso que corresponda, se debera rehacer
la partida de acuerdo a las indicaciones dadas por la I.T.O y programadas por libro de obras.

Se entendera por instruccion no acatada del adjudicatario si no se realiza dentro del plazo
establecido la entrega conforme de todo antecedente u otro que sea requerido por escrito por la ITO.
Si dentro de los tres dias habiles desde la instruccién el adjudicatario no apela por escrito a la
Unidad Técnica, se entendera la conformidad de lo solicitado v del plazo establecido como
respuesta. La Unidad Técnica evaluara la apelacion pudiendo aprobar o rechazarla, en resguardo de
los intereses del Municipio.

Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden
impartida, la Unidad Técnica podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de
pago o, segun la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 3 dias habiles de anticipacion al
contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas imputables a éste.

32. DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Municipalidad de Sierra Gorda podra restar de cualquier estado de pago los valores que
correspondan, por concepto de multas de acuerdo a los presentes TDR vy el contrato, v si es
necesario se procederd al cobro de las garantias.

Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final, se procederd mediante
cobranza judicial por parte de la municipalidad.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las
multas es superior al del Estado de Pago, el contratista-podra solicitar formalmente la Unidad
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técnica que el monto de la multa se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual
evaluara los antecedentes para su pronunciamiento.

33. SANCION ADMINISTRATIVA

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, ademas de las
sanciones contempladas en el punto 30 de estos términos de referencia. la Secretaria Comunal de
Planificacion debera informar tal situacion al Alcalde y las Instituciones que administren el o los
registros a los cuales pertenezca el contratista y solicitar la eliminacion del mismo. Lo anterior sera
informado a través del portal mercado publico.

X
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESTADIO TECHADO DE LA
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA”

Las siguientes especificaciones técnicas corresponden a los mejoramientos a realizar en estadio
techado de la localidad de Sierra Gorda.

El desarrollo de las presentes especificaciones se ha dividido en seis secciones principales las
cuales contemplan:

SECCION 0: Generalidades
Corresponde al desarrollo de conceptos generales a aplicar en el desarrollo de los trabajos.

SECCION 1: Mejoramientos
Corresponde a las partidas necesarias para la realizacion de los trabajos de mejoramiento
contemplados en estas especificaciones técnicas.

SECCION 2: Aseo y Entrega
En esta partida se consulta el aseo completo de todas las areas y entorno donde se realizaran los
trabajos, como también la entrega de éstos.

SECCION 00
GENERALIDADES.

0.1. NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Todo elemento material de construccion o procesamiento empleado en los trabajos deberan cumplir
y/o ejecutarse en estricto acuerdo con las normas vigentes, las normas relacionadas con el personal
y medidas de seguridad son de aplicacion obligatoria en todas sus partes. las normas relacionadas
con la calidad y metodologia de ensayos son de aplicacién obligatoria en todo aquellos aspectos en
que no se oponga a disposiciones taxativas de las presentes especificaciones o indicaciones graficas
o textuales consignadas en los planos.

Sin perjuicio de lo anterior se proporciona lista que a continuacion se exhibe y refiere a los
minimos normativos y sus textos actualizados que se entienden conocidos por el contratista y que
no son excluyentes de otras reglamentaciones que se requieran aplicar y cumplir para el éptimo
desarrollo de los trabajos encomendados:

Las normas chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN) pertinentes.

En las especificaciones técnicas se identifican las aplicables a cada seccion o partida.

En ausencia de normas nacionales, se exige en casos determinados, para definir un nivel de calidad
o caracteristicas de materiales, el cumplimiento de normas extranjeras de aplicacién frecuente en
el pais: DIN, ASTM, etc.

0.2. REGLAMENTO Y ORDENANZAS.

Forman parte integrante de estas especificaciones técnicas:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N® 458, (V. vy U.), de 1975 y sus
modificaciones.
e  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S.N°47, (V. y U.), de 1992, y sus

modificaciones.
¢  Plan regulador de la Comuna de Sierra Gorda y su Ordenanza Locales vigente.
e Leyes decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos. aprobaciones, derechos e
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.
e Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios sanitarios.
e  Normas Técnicas y planos tipos de los Servicios Sanitarios.

\, "
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¢ Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad
Combustibles (S.E.C.).

® Reglamentacién y Disposiciones Legales vigentes del Trabajo, Seguro de Servicio Social
Prevision.

e Reglamentacion y Disposiciones Legales de Proteccion del Medio Ambiente.

e Normas y Disposiciones sobre Seguridad en las Construcciones.

<

ta

0.3. MATERIALES

Los materiales que se especifican para los trabajos se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas y colocadas estrictamente de acuerdo a las indicaciones de fabrica,
en lo que no se contraponga con las especificaciones particulares del item correspondiente. Los
materiales de uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de
garantia y seguridad de trabajo, bajo la responsabilidad total de éste, y debiendo cumplir siempre
con los resultados exigidos en obra por el ITO.

El ITO podra rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Podra
ademas solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar. Sera
responsabilidad del contratista contar con las certificaciones de calidad y cumplimiento de las
normas respectivas por artes del o los fabricantes.

Si en las presentes Especificaciones Técnicas se sefiala alguna marca de fabrica especifica para los
materiales con que se ejecutara la obra, debe entenderse que esta mencién es referencial v por lo
tanto los proponentes podran considerar en sus ofertas, el empleo de material de alternativa.
siempre y cuando su calidad sea igual o superior a esa referencia. Antes de su colocacion en la
obra, la opcién alternativa, debera someterse a ia consideracién de la ITO para su aprobacién o
rechazo.

0.5 CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos. son
solo de caracter referencial y no tienen validez contractual, pues el contratista debera estudiar su
propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

0.6 LIBRO DE OBRA

Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se llevara un libro de obra, de hojas numeradas, en
triplicado, en el cual el contratista, el ITO y otros profesionales asociados a la inspeccion de los
trabajos, efectuaran las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia
quedara para la Unidad Técnica, otra para el Contratista y la Gltima para la Obra.

Ademas el contratista llevara un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con
la programacién original de ésta o bien la proyeccién de la duracion total de las faenas acorde a la
envergadura del proyecto. En este control se anotara toda llegada de materiales a la obra.

0.7 ENCARGADO DE OBRA

Capataz: El Capataz tendra a su cargo la direccion de los trabajos, en representacién de la
Empresa Constructora o Contratista adjudicado. debera estar permanentemente en obra y tendra
dedicacion

exclusiva en la direccién técnica y administrativa inherente al contrato. Dirigird y supervisara el
desarrollo de la obra, programacion de las obras, estableciendo los controles de calidad a efectuar,
el avance de obra y cumplimiento de plazos asi como definicién de subcontratistas de acuerdo a los
documentos del contrato que celebre con el Mandante, adquisicion de materiales, control de
bodega, etc.

0.8 INSPECCION TECNICA

El mandante designara a un profesional para realizar la inspeccion técnica de obras, denominado
LT.O. en estas especificaciones. El cual registrara en cada inspeccion, avance de los trabajos,
observaciones, decisiones y cambios de la obra, en un Libro de Obra, el cual sera proporcionado
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por el contratista. En el libro de obra tendra en su caratula, nombre de la obra. profesionales
involucrados, nombre de contratista, tipo de financiamiento. En ¢l se registrara todo el proceso de
los trabajos.

Para verificar la aplicacion de los colores de ceramicas y pintura, y para revisar que los
materiales son los especificados, antes de iniciar las faenas, el contratista debera presentar
muestras reales, que deberan ser aprobadas por el Arquitecto y la I.T.O., antes de proceder a

utilizarlos.

0.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista deberd considerar la instalacion de todas las medidas de seguridad pertinentes
(sefialética, barreras, conos, accesos provisorios, etc.) para resguardar y asegurar el transito
peatonal y vehicular. Debera tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad en obra de las
herramientas, materiales de construccion, como de los vehiculos existentes en el interior del
terreno, los cuales deberan ser ubicados de tal manera que permita el adecuado desarrollo de las
obras, movimiento a costa de los trabajos contratados.

Ademas debera considerar los implementos de seguridad para los trabajadores. como minimo se
aceptara casco, zapatos, guantes, antiparras y bloqueador.

Se exigirad una pizarra en el exterior de la obra que sefiale de los trabajos diarios mas relevantes
para la comunicacién de la Comunidad circundante. Esta pizarra sera de dimensiones de 1,20 x
1,20, instalandose en un lugar visible. En esta pizarra estara a la vista el nombre del encargado de
la obra.

La empresa sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que puedan deteriorar o destruir las
edificaciones u ocasionado a terceros. Debera responder directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieran ocasionarse o suffrir la obra por cualquier causa y hasta la
fecha de Recepcion Provisoria de la misma. El contratista respondera por todos los dafios y
perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de
defectos de construccién o de mala calidad de los materiales empleados en la obra. sea que
provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

SECCION 1.0
MEJORAMIENTOS

1.1 TRABAJOS DE PINTURA

Se utilizarad como terminacion Esmalte al Agua tipo "Ceresita" u otro previa aprobacién del ITO,
para todo muro interior, junquillos de gradas y gradas del recinto de la cancha, como también para
muros interiores de los recintos ubicados en la zona del comedor del edificio.

Se utilizard como terminacion Latex acrilico anti hongos tipo "SIPA" u otro previa aprobacién del
ITO, para cielos y muros de bafios del recinto, como para cielos de recintos de comedor.

La pintura en su aplicacion debera seguir recomendaciones de los fabricantes, el nimero de manos
a aplicar deberan ser las suficientes para lograr un acabado homogéneo y regular. si la ITO en la
inspeccion estima conveniente otra mano de pintura, el ejecutor debera aplicarla. No se aceptaran
pinturas sopladas, por lo cual se debera raspar pinturas sueltas, empastar y lijar bien en superficies
que sea necesario. Por otra parte limpiar de elementos grasosos, polvo o cualquier particula extraia
las superficies antes de aplicar la pintura.

Se contempla también en la partida la reparacion con estuco de aristas de: pilares, muros,
antepechos, y gradas que se encuentren en mal estado, antes de empastar y pintar.

Los colores a utilizar tendrdn que asemejarse a los actuales. no obstante estos deberan contar con
el visto bueno de la ITO por libro de Obras.

1.2 BARNIZ

Se contempla para terminacion de tablones de gradas barniz marino tipo "Ceresita", u otro previa
aprobacién del ITO. Antes de aplicar se debera pulir completamente los tablones, para eliminar el
barniz deteriorado, para la aplicacion del barniz se deberd seguir las recomendaciones del
fabricante. El nimero de manos a aplicar deberan ser las suficientes para lograr un acabado

\
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homogéneo y regular, si la ITO en la inspeccién estima conveniente otra mano, el ejecutor debera
aplicarla.

1.3 REPARACION BARRA MOVIL

Se contempla el reemplazo de todas las palmetas de ceramica de la cubierta de la barra movil del
comedor del techado. Las dimensiones y disefio de la palmetas deberan ser similar a las
reemplazadas, debiendo contar con la aprobacién previa de la ITO. Se utilizara para su instalacion
adhesivo apar ceramica tipo "Bekron" u otro previamente aprobado por la ITO. No se aceptaran
bolsones de aire. ni palmetas sueltas. trisadas o con cualquier imperfeccion.

Para el sellado de junturas entre ceramicas y aristas, se utilizara fragiie impermeable anti hongos
tipo "Topex" u otro previamente aprobado por la ITO.

Se debera también reemplazar la tabla soporte de las ceramicas que conforma la cubierta de la
barra, ésta debera ser del mismo material y espesor de la reemplazada.

Por otra parte se contempla la pintura de terminacién de la base de la barra movil.

1.4 REEMPLAZO VIDRIOS VENTANAS COMEDOR

Se contempla el reemplazo de todo vidrio roto o faltante de las ventanas ubicadas en el comedor
del recinto. No se aceptaran vidrios picados, trisados o manchados en la recepcion de los trabajos.
La partida también incluye cualquier insumo o elemento de fijacion necesario para la instalacion de
los vidrios. Los vidrios deberan ser de la misma calidad y espesor de los vidrios de las ventanas en
buen estado.

1.5 REPOSICION VENTANA CORREDERA

Se contempla la reposicion de las ventanas correderas faltantes en el comedor del recinto. El vidrio
y perfileria de la ventana debera ser de las mismas dimensiones, color. y calidad de las actuales
ventanas del recinto. No se aceptaran vidrios picados, trisados o0 manchados en la recepcion de los
trabajos, como tampoco perfiles manchados, abollados u en mal estado. Las ventanas antes de su
instalacion deberan contar con el visto bueno de la ITO, por lo cual si la ITO encuentra alguna
observacion antes de la instalacion el contratista debera subsanarla o debera cambiar la ventana.

1.6 REPOSICION DE ANTEPECHO COMEDOR

Se contempla la reposicion del antepecho del muro interior del comedor colindante con la cancha,
se reemplazaran planchas de "internit", por planchas de terciado marino de 18 mm en ambas caras
del antepecho del muro. La partida también contempla el sistema de fijacién de la placa a la
estructura del tabique que conforma el antepecho. Se debera remplazar si es necesario marco de
madera que enmarca vano de ventanas. La terminacion del antepecho sera el de esmalte al agua
especificado en la partida de trabajos de pintura.

1.7 ESMALTE SINTETICO PUERTAS

Se contempla para terminacion de todas las puertas del recinto Esmalte sintético tipo "Ceresita" u
otro previa aprobacion del ITO. Se pintardan por todas sus caras y cantos. La pintura en su
aplicacion deberd seguir recomendaciones de los fabricantes. el nimero de manos a aplicar deberan
ser las suficientes para lograr un acabado homogéneo y regular, si la ITO en la inspeccién estima
conveniente otra mano de pintura, el ejecutor deber 2 aplicarla. Se utilizaran los mismos colores que

actualmente tienes las puertas, previa aprobacion de la ITO.

1.8 PUERTAS ESCENARIO CON CHAPA

Se deberan reponer 2 puertas de acceso a escenario del recinto con chapa incluida, las cuales
deberan quedar instaladas y operativas, esto incluye la reposicion de bisagras y pomeles si es
necesario. La chapa nueva a instalar sera similar a la utilizada en la actual puerta. La terminacién
sera de esmalte sintético.

1.9 PROTECCION METALICA VENTANAS COMEDOR

Se contempla la instalacion de una proteccién metalica para las ventanas del comedor, por la cara
que da a la cancha. La proteccion debera cubrir completamente la superficie de las ventanas, debera
quedar firmemente fijada a la estructura del tabique del muro, si la ITO estima cambiar sistema de
fijacion, por Fﬁ de firmeza, el contratista debera realizar el cambio.
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Para la construccion de la proteccion se utilizara Perfil tubular cuadrado de 15x15x1mm x6m para
la estructura, generando marcos rigidos de estructura de 1,0 mt x 1.50 aprox.. para forrar paiios
rigidos se soldara malla de cerco galvanizado de 3.8mm de espesor, de reticula 15x5 cm. La
proteccion tendrd una dimension aprox. de 12.5 x 1.5 m y debera quedar instalada una distancia
minima de separacion de 15 cm de los vidrios de las ventanas. La terminacion de la proteccion
serd con 2 mano de anticorrosivo, y dos manos de esmalte sintético de color blanco tipo " Ceresita "
u otro previo visto bueno de la ITO.

1.10 HUINCHA ANTIDESLIZANTE DE 48MM

Se contempla para bordes de peldafios de escaleras y rampas del recinto, la instalacion de huincha
antideslizante de 48 mm de ancho tipo "Alte" u otra previa aprobacion de la ITO, la instalacion se
realizard seglin recomendaciones de fabricante, la instalacion incluye adhesivo a utilizar. Para
rampas se instalara una tira cada 30 c¢m a lo ancho.

SECCION 2.0
ASEO Y ENTREGA

En esta partida se consulta el aseo completc de todas las obras ejecutadas y de su entorno, la
verificacion del correcto funcionamiento de cerraduras, puertas, ventanas, revision de muebles y
moboliarios. Se hara entrega de las llaves de todas las cerraduras clasificadas e identificadas. Al
momento de la recepcion provisoria por parte de la ITO, se debera hacer un aseo total de las obras e
instalaciones, quedando toda estructura libre de manchas o suciedad que se desprenda de la obra.
Tampoco se aceptaran escombros u otros generados por los trabajos en el recinto.

~
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ANEXO 1

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESTADIO TECHADO DE LA
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA™.”ID 3847-19-LE13.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

1. NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

2. RUT PERSONA NATURAL O JURIDICA:

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

4. RUT REPRESENTANTE LEGAL:

5. DIRECCION:

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. CORREO ELECTRONICO:

Y ,
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ANEXO 2

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESTADIO TECHADO DE LA
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA”.”ID 3847-19-LE13.

FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
ANTECEDENTES DE LICITACION

Y O Representante Legal de la
EMIPresa: .o
Declara que:

I. He tomado conocimiento de la totalidad del contenido de las Bases Administrativas.
Especificaciones Técnicas, Anexos, Consultas, rectificaciones y Terreno de “Mejoramiento y
Habilitacion de Estadio Techado de la localidad de Sierra Gorda”.”ID 3847-19-LE13 y de las
cuales se obliga por este acto en respetarlas.

2. Ha verificado la concordancia entre los documentos de la licitacién y estd plenamente de
acuerdo con sus términos v condiciones.

3. No le han sido disueltos contratos similares ante organismos publicos o privados.
4. Que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion de la calidad técnica. econdmica,
financiera y empresarial, y en virtud de ello expresamente reconoce que la decision de la

Municipalidad es inapelable y definitiva y no susceptible de recurso administrativo o judicial
alguno y que renuncia a toda accién que pudiera ejercer.

Fecha:, ..ommmsminmmcrmmmssamsmesse /
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ANEXO 3
PRESUPUESTO DETALLADO

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESTADIO TECHADO DE LA

LOCALIDAD DE SIERRA GORDA™.”ID 3847-19-LE13.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

| PRESUPUESTO DETALLADO |
OBRA : "MEJORAMIENTOS y HABILITACION ESTADIO TECHADO DE LA LOCALIDAD SIERRA GORDA" l
Iumcnaém: SIERRA GORDA |
LU. TECNICA: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
FECHA: Mar-13 |
|ITEM I DESCRIPAON ACTIVIDAD Unidad Cantidad I P.U. TOTAL —l
1 MEJORAMIENTOS
1.1 Trabajos de Pintura m2
1.2 Bamiz m2
1.3 Reparacion Barra movil GL
1.4 Reemplazo vidrios ventanas comedor m2
1.5 Reposicion Ventana corredera un
1.6 Reposicion antepecho Comedor m2
1.7 Esmalte Sintético Puertas m2
1.8 Puertas Escenario con chapa un
1.9 Proteccion Metalica Ventanas Comedor m2
1.10 Huincha antideslizante 48mm ml
SUB TOTAL
|2 ASEO Y ENTREGA
GL |
SUB TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $
l GASTOS GENERALES [ l I $| |
L UTILIDAD | | I $| I
| TOTAL NETO I SI I
| L.V.A. 19 % | $| |
|[TOTAL PRESUPUESTO | 3| |
Nombre v Firma del oferente
Fecha, ... /
W
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ANEXO 4

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESTADIO TECHADO DE LA
LOCALIDAD DE SIERRA GORDA™.”ID 3847-19-LE13.

METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS (SE DEBEN LLENAR TODOS LOS CAMPOS Y DESCRIBIR

TODAS LAS PARTIDAS)
ITEM PARTIDA A | DESCRIPCION DE LOS | DETALLE DE RECURSO | EQUIPOS Y/O
EJECUTAR TRABAJOS A REALIZAR Y SUS | HUMANO A UTILIZAR HERRAMIENTAS

ETAPAS

LY

Nombre y Firma del oferente
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ANEXO 5

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESTADIO TECHADO DE LA LOCALIDAD

DE SIERRA GORDA”.”ID 3847-19-LE13

OFERTA ECONOMICA

N° | DESCRIPCION

VALOR TOTAL NETO

“MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE
1 ESTADIO TECHADO DE LA LOCALIDAD DE
SIERRA GORDA”.”ID 3847-19-LE13.

VALIDEZ DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA

El valor total neto de este anexo debe ser igual al valor neto ofertado en el portal.

VALIDEZ DE LA OFERTA (minimo 50 dias)

PLAZO DE ENTREGA (maximo7 dias corridos)

FORMA DE COBRO

FACTURA AFECTA AL IVA

Valor Total Neto

IVA 19%

Total

Nombre y Firma del oferente
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4. PUBLIQUESE Términos de Referencias en el portal www.mercadopublico.cl

5. ARCHIVESE el presente documento para posterior control de la Oficina Regional de la

Contraloria General de la Republica.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVASE

JOSE GUERRERO VENEGAS
ALCALDE (S)

JGV/RGC/HSO/rge
DISTRIBUCION:
SECPLA
CONTROL
FINANZAS.
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